



SENADO FEDERAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

2019 0007

No dia 24 de JANEIRO de 2018, a União, por intermédio do Senado Federal – Órgão Gerenciador, situado na Praça dos Três Poderes - Brasília DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.530.279/0001-15, representado pela sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 7.892/2013, da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018, e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico nº 132/2018**, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo fornecedor beneficiário, conforme preços abaixo descritos:

Ordem de Class.	Razão Social	Endereço	CNPJ	Representante Legal
1º	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA.	SCIA Quadra 14, Conj. 8, Lote 3, Guará. CEP 71.250-140, Brasília/DF.	01.114.245/0001-02	Vanessa de Souza Lima Caiafa



SENADO FEDERAL

Processo nº 00200.012737/2018-56

Ata de Registro de Preços para Reformas no SF - 2018/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data: Setembro de 2018 (data-base: Sinapi ago/2018, Pini ago/2018 e Orse jul/2018)

Número-SF	Grande Área	Categoria	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL	FONTE/CÓD/JOBS
SF-00001	Serviços de Apoio	Serviços Técnicos	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	hh	3.000,00	R\$ 57,89	R\$ 173.670,00	20,34%	R\$ 69,66	R\$ 208.980,00	Sinapi 90777
SF-00002	Serviços de Apoio	Serviços Técnicos	Mestre de obras	hh	6.000,00	R\$ 18,22	R\$ 109.320,00	20,34%	R\$ 21,93	R\$ 131.580,00	Sinapi 90780
SF-00003	Serviços de Apoio	Serviços Técnicos	Planejamento físico-financeiro	un	10,00	R\$ 815,34	R\$ 8.153,40	20,34%	R\$ 981,18	R\$ 9.811,80	Senado Federal
SF-00004	Serviços de Apoio	Serviços Técnicos	Projetos de segurança do trabalho	un	5,00	R\$ 1.470,94	R\$ 7.354,70	20,34%	R\$ 1.770,13	R\$ 8.850,65	Senado Federal
SF-00005	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Demolição de alvenarias	m3	8,00	R\$ 27,83	R\$ 222,64	20,34%	R\$ 33,49	R\$ 267,92	Sinapi 97622
SF-00006	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Demolição de concreto simples	m3	20,00	R\$ 156,25	R\$ 3.125,00	20,34%	R\$ 188,03	R\$ 3.760,60	Seinfra C1049 Adaptada
SF-00007	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Demolição de contrapiso	m2	500,00	R\$ 7,40	R\$ 3.700,00	20,34%	R\$ 8,91	R\$ 4.455,00	SCO/RJ - SC 05.05.0800 Adaptada
SF-00008	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Demolição de fechamento ou divisória em gesso acartonado	m2	100,00	R\$ 3,72	R\$ 372,00	20,34%	R\$ 4,48	R\$ 448,00	Sinapi 97638
SF-00009	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Demolição de forro de gesso	m2	3.300,00	R\$ 2,53	R\$ 8.349,00	20,34%	R\$ 3,04	R\$ 10.032,00	Sinapi 97641
SF-00010	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Demolição de infraestrutura elétrica (eletrodutos, eletrocalhas, cabos)	m	5.000,00	R\$ 1,69	R\$ 8.450,00	20,34%	R\$ 2,03	R\$ 10.150,00	Sinapi 97661 Adaptada
SF-00011	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Demolição de revestimento cerâmico, granito, mármore ou granitina	m2	340,00	R\$ 6,57	R\$ 2.233,80	20,34%	R\$ 7,91	R\$ 2.689,40	Sinapi 97634
SF-00012	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Demolição de revestimento em argamassa	m2	2.000,00	R\$ 1,65	R\$ 3.300,00	20,34%	R\$ 1,99	R\$ 3.980,00	Sinapi 97631
SF-00013	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Demolição de tubulação hidrossanitária embutida com conexões e acessórios	m	100,00	R\$ 0,25	R\$ 25,00	20,34%	R\$ 0,30	R\$ 30,00	Sinapi 97662
SF-00014	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Demolição em concreto armado	m3	10,00	R\$ 148,09	R\$ 1.480,90	20,34%	R\$ 178,21	R\$ 1.782,10	Sinapi 97627
SF-00015	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Locação de caçambas	un	110,00	R\$ 264,80	R\$ 29.127,81	20,34%	R\$ 318,66	R\$ 35.052,60	Pesquisa Simples
SF-00016	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de armários	m2	240,00	R\$ 8,77	R\$ 2.104,80	20,34%	R\$ 10,55	R\$ 2.532,00	SCO/RJ - SC 05.05.1750 Adaptada
SF-00017	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de bancadas	m2	40,00	R\$ 12,75	R\$ 510,00	20,34%	R\$ 15,34	R\$ 613,60	Orse 8387 Adaptada
SF-00018	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de batentes de madeira	un	20,00	R\$ 3,25	R\$ 65,00	20,34%	R\$ 3,91	R\$ 78,20	Sinapi 97644 Adaptada
SF-00019	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de canaleta em alumínio	m	300,00	R\$ 2,68	R\$ 804,00	20,34%	R\$ 3,23	R\$ 969,00	Orse 010276 Adaptada



SENADO FEDERAL

Processo nº 00200.012737/2018-56

SF-00020	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de carpete	m2	400,00	R\$ 1,20	R\$ 480,00	20,34%	R\$ 1,44	R\$ 576,00	Pini 02.102.000043.SE R Adaptada
SF-00021	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de cortinas	m	50,00	R\$ 2,15	R\$ 107,50	20,34%	R\$ 2,59	R\$ 129,50	SBC 022086
SF-00022	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de difusores, grelhas e acessórios de climatização	un	120,00	R\$ 13,13	R\$ 1.575,60	20,34%	R\$ 15,80	R\$ 1.896,00	Orse 08857 Adaptada
SF-00023	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de divisória de mármore ou granito	m2	60,00	R\$ 19,88	R\$ 1.192,80	20,34%	R\$ 23,92	R\$ 1.435,20	Seinfra C1051 Adaptada
SF-00024	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de divisórias de MDF e gesso acartonado	m2	250,00	R\$ 17,38	R\$ 4.345,00	20,34%	R\$ 20,92	R\$ 5.230,00	Sinapi 72178
SF-00025	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de dutos/tubulações	m	2.000,00	R\$ 5,71	R\$ 11.420,00	20,34%	R\$ 6,87	R\$ 13.740,00	Seinfra C3389 Adaptada
SF-00026	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de esquadrias metálicas	m2	100,00	R\$ 6,02	R\$ 602,00	20,34%	R\$ 7,24	R\$ 724,00	Pini 02.102.000031.SE R Adaptada
SF-00027	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de exaustor	un	20,00	R\$ 12,56	R\$ 251,20	20,34%	R\$ 15,11	R\$ 302,20	Orse 11102 Adaptada
SF-00028	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de ferragens de porta	un	100,00	R\$ 3,62	R\$ 362,00	20,34%	R\$ 4,36	R\$ 436,00	Orse 04859 Adaptada
SF-00029	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de folha de porta	un	60,00	R\$ 4,65	R\$ 279,00	20,34%	R\$ 5,60	R\$ 336,00	Sinapi 97644
SF-00030	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de laminado melamínico (LDAP), em PVC ou vinílico	m2	1.000,00	R\$ 10,82	R\$ 10.820,00	20,34%	R\$ 13,02	R\$ 13.020,00	Pini 02.102.000044.SE R Adaptada
SF-00031	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de louças	un	120,00	R\$ 6,19	R\$ 742,80	20,34%	R\$ 7,45	R\$ 894,00	Sinapi 97663
SF-00032	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de luminária	un	500,00	R\$ 3,24	R\$ 1.620,00	20,34%	R\$ 3,90	R\$ 1.950,00	Sinapi 97665 Adaptada
SF-00033	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de metais e acessórios	un	300,00	R\$ 4,52	R\$ 1.356,00	20,34%	R\$ 5,44	R\$ 1.632,00	Sinapi 97666
SF-00034	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de painéis de vidro temperado	m2	460,00	R\$ 8,79	R\$ 4.043,40	20,34%	R\$ 10,58	R\$ 4.866,80	Orse 4715 Adaptada
SF-00035	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de película	m2	80,00	R\$ 14,44	R\$ 1.155,48	20,34%	R\$ 17,38	R\$ 1.390,40	Pesquisa Simples
SF-00036	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de persianas	m	150,00	R\$ 2,12	R\$ 318,00	20,34%	R\$ 2,55	R\$ 382,50	Senado Federal
SF-00037	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de pintura ou textura	m2	5.800,00	R\$ 4,23	R\$ 24.534,00	20,34%	R\$ 5,09	R\$ 29.522,00	Orse 7725 Adaptada
SF-00038	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de placas de forro	m2	200,00	R\$ 2,50	R\$ 500,00	20,34%	R\$ 3,01	R\$ 602,00	Sinapi 97640 Adaptada
SF-00039	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de quadros de elétricos ou de telecomunicações	un	30,00	R\$ 38,09	R\$ 1.142,70	20,34%	R\$ 45,84	R\$ 1.375,20	Senado Federal
SF-00040	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de revestimento acústico	m2	440,00	R\$ 2,12	R\$ 932,80	20,34%	R\$ 2,55	R\$ 1.122,00	Senado Federal
SF-00041	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de rodapé de mármore ou granito	m	100,00	R\$ 4,62	R\$ 462,00	20,34%	R\$ 5,56	R\$ 556,00	Orse 4858 Adaptada
SF-00042	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de rodapés de madeira	m2	10,00	R\$ 3,87	R\$ 38,70	20,34%	R\$ 4,66	R\$ 46,60	Orse 10235 Adaptada



SENADO FEDERAL

SF-00043	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de soleira de mármore ou granito	m	20,00	R\$ 5,82	R\$ 116,40	20,34%	R\$ 7,00	R\$ 140,00	Pini 02.102.000042.SE R Adaptada
SF-00044	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de split/fancolete (equipamento unitário)	un	200,00	R\$ 26,54	R\$ 5.308,00	20,34%	R\$ 31,94	R\$ 6.388,00	Senado Federal
SF-00045	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Remoção de vidro comum	m2	40,00	R\$ 8,84	R\$ 353,60	20,34%	R\$ 10,64	R\$ 425,60	Sinapi 85421
SF-00046	Serviços de Apoio	Serviços Preliminares	Retirada de entulhos	m3	410,00	R\$ 10,57	R\$ 4.333,70	20,34%	R\$ 12,72	R\$ 5.215,20	Orse 0026 Adaptada
SF-00047	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Absorvedor de energia	un	5,00	R\$ 425,50	R\$ 2.127,50	20,34%	R\$ 512,05	R\$ 2.560,25	Pesquisa Simples
SF-00048	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Andaime fachadeiro	m2/mês	350,00	R\$ 3,20	R\$ 1.120,60	20,34%	R\$ 3,85	R\$ 1.347,50	Sinapi 20193
SF-00049	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Andaime tubular (aluguel/mês)	m/mês	70,00	R\$ 8,13	R\$ 569,00	20,34%	R\$ 9,78	R\$ 684,60	Pesquisa Simples
SF-00050	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Cabo de aço com 8 mm de diâmetro galvanizado	m	280,00	R\$ 4,03	R\$ 1.127,87	20,34%	R\$ 4,85	R\$ 1.358,00	Pesquisa Simples
SF-00051	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura	m	84,00	R\$ 3,63	R\$ 304,66	20,34%	R\$ 4,36	R\$ 366,24	Sinapi 38200
SF-00052	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Ensaio de ponto de ancoragem existente	un	28,00	R\$ 24,49	R\$ 685,71	20,34%	R\$ 29,47	R\$ 825,16	Pesquisa Simples
SF-00053	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Escadas de acesso para andaime tubular	m/mês	40,00	R\$ 6,15	R\$ 246,18	20,34%	R\$ 7,41	R\$ 296,40	Pesquisa Simples
SF-00054	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Esticador de cabo de aço	un	5,00	R\$ 84,12	R\$ 420,59	20,34%	R\$ 101,23	R\$ 506,15	Pesquisa Simples
SF-00055	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Guarda-corpo com rodapé para andaime tubular	m/mês	50,00	R\$ 5,21	R\$ 260,39	20,34%	R\$ 6,27	R\$ 313,50	Pesquisa Simples
SF-00056	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Indicador de tensão	un	5,00	R\$ 649,00	R\$ 3.245,02	20,34%	R\$ 781,01	R\$ 3.905,05	Pesquisa Simples
SF-00057	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada	m2	280,00	R\$ 15,31	R\$ 4.286,80	20,34%	R\$ 18,42	R\$ 5.157,60	Sinapi 85424
SF-00058	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Kit de curva	un	5,00	R\$ 734,68	R\$ 3.673,39	20,34%	R\$ 884,11	R\$ 4.420,55	Pesquisa Simples
SF-00059	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Kit de linha de vida para escada de marinheiro	un	4,00	R\$ 641,93	R\$ 2.567,71	20,34%	R\$ 772,50	R\$ 3.090,00	Pesquisa Simples
SF-00060	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Kit para montagem de dois olhais	un	5,00	R\$ 112,74	R\$ 563,70	20,34%	R\$ 135,67	R\$ 678,35	Pesquisa Simples
SF-00061	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Manilha com travamento por porca e cupilha	un	14,00	R\$ 31,53	R\$ 441,38	20,34%	R\$ 37,94	R\$ 531,16	Pesquisa Simples
SF-00062	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Pilar de ancoragem	un	14,00	R\$ 489,78	R\$ 6.856,93	20,34%	R\$ 589,40	R\$ 8.251,60	Pesquisa Simples
SF-00063	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Piso metálico para andaime tubular	m2/mês	50,00	R\$ 7,04	R\$ 351,86	20,34%	R\$ 8,47	R\$ 423,50	Pesquisa Simples
SF-00064	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Placa de ancoragem para extremidade	un	10,00	R\$ 238,29	R\$ 2.382,86	20,34%	R\$ 286,75	R\$ 2.867,50	Pesquisa Simples
SF-00065	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Placa de ancoragem para montagem no pilar	un	10,00	R\$ 106,72	R\$ 1.067,22	20,34%	R\$ 128,43	R\$ 1.284,30	Pesquisa Simples



SENADO FEDERAL

SF-00066	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Ponto de ancoragem	un	32,00	R\$ 93,16	R\$ 2.981,15	20,34%	R\$ 112,11	R\$ 3.587,52	Pesquisa Simples
SF-00067	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Sapatos e rodízios para andaime tubular	mês	25,00	R\$ 16,88	R\$ 422,07	20,34%	R\$ 20,32	R\$ 508,00	Pesquisa Simples
SF-00068	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Sistema Guarda-corpo-Rodapé (GcR) metálico	m/mês	315,00	R\$ 7,35	R\$ 2.315,31	20,34%	R\$ 8,85	R\$ 2.787,75	Pesquisa Simples
SF-00069	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Suporte intermediário	un	17,00	R\$ 202,22	R\$ 3.437,70	20,34%	R\$ 243,35	R\$ 4.136,95	Pesquisa Simples
SF-00070	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Tapume	m2	30,00	R\$ 39,14	R\$ 1.174,20	20,34%	R\$ 47,10	R\$ 1.413,00	Sinapi 74220/1
SF-00071	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Trole com mosquetão	un	5,00	R\$ 517,71	R\$ 2.588,56	20,34%	R\$ 623,02	R\$ 3.115,10	Pesquisa Simples
SF-00072	Serviços de Apoio	Segurança do Trabalho	Trole para travaquada retrátil	un	3,00	R\$ 1.319,77	R\$ 3.959,31	20,34%	R\$ 1.588,21	R\$ 4.764,63	Pesquisa Simples
SF-00073	Serviços de Apoio	Limpeza	Limpeza final de obra	m2	3.400,00	R\$ 1,46	R\$ 4.964,00	20,34%	R\$ 1,76	R\$ 5.984,00	ORSE 02450 Adaptada
SF-00074	Civil	Furos, Rasgos e Escariação	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	m	3.000,00	R\$ 10,79	R\$ 32.370,00	20,34%	R\$ 12,98	R\$ 38.940,00	Sinapi 90447 + Sinapi 90466
SF-00075	Civil	Furos, Rasgos e Escariação	Furo em concreto de até 75mm de diâmetro	un	20,00	R\$ 60,10	R\$ 1.202,00	20,34%	R\$ 72,32	R\$ 1.446,40	Sinapi 90440
SF-00076	Civil	Furos, Rasgos e Escariação	Furo em concreto para diâmetros maiores que 75mm	un	20,00	R\$ 76,77	R\$ 1.535,40	20,34%	R\$ 92,39	R\$ 1.847,80	Sinapi 90441
SF-00077	Civil	Estrutural	Concreto virado em betoneira, Fck = 15 MPa	m3	10,00	R\$ 322,17	R\$ 3.221,70	20,34%	R\$ 387,70	R\$ 3.877,00	Sinapi 92873 + Sinapi 94963
SF-00078	Civil	Estrutural	Concreto virado em betoneira, fck = 25MPa	m3	10,00	R\$ 343,73	R\$ 3.437,30	20,34%	R\$ 413,64	R\$ 4.136,40	Sinapi 92873 + Sinapi 94965
SF-00079	Civil	Estrutural	Escoramento metálico	m2	100,00	R\$ 14,65	R\$ 1.465,00	20,34%	R\$ 17,63	R\$ 1.763,00	Orse 07629 Adaptada
SF-00080	Civil	Estrutural	Estrutura metálica em aço	kg	103,00	R\$ 10,43	R\$ 1.074,29	20,34%	R\$ 12,55	R\$ 1.292,65	SCO/RJ ET 25.05.0180 (B) Adaptada
SF-00081	Civil	Estrutural	Forma para estruturas de concreto	m2	100,00	R\$ 90,84	R\$ 9.084,00	20,34%	R\$ 109,32	R\$ 10.932,00	Sinapi 92451
SF-00082	Civil	Estrutural	Verga/contraverga/cinta em bloco de concreto canaleta 11,5 x 19 x 39 cm	m	20,00	R\$ 17,16	R\$ 343,20	20,34%	R\$ 20,65	R\$ 413,00	Pini 06.103.000505.SER Adaptada
SF-00083	Civil	Impermeabilização	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível	m2	500,00	R\$ 20,19	R\$ 10.095,00	20,34%	R\$ 24,30	R\$ 12.150,00	Sinapi 98555
SF-00084	Civil	Vedações	Alvenaria de vedação	m2	100,00	R\$ 40,73	R\$ 4.073,00	20,34%	R\$ 49,01	R\$ 4.901,00	Sinapi 87503
SF-00085	Civil	Vedações	Fechamento ou shaft em gesso acartonado tipo drywall	m2	10,00	R\$ 33,28	R\$ 332,80	20,34%	R\$ 40,05	R\$ 400,50	Sinapi 96370
SF-00086	Civil	Vedações	Fixação (encunhamento) de Alvenaria de Vedação	m	30,00	R\$ 12,92	R\$ 387,60	20,34%	R\$ 15,55	R\$ 466,50	Sinapi 93202
SF-00087	Civil	Vedações	Parede em gesso acartonado (drywall)	m2	120,00	R\$ 52,44	R\$ 6.292,80	20,34%	R\$ 63,11	R\$ 7.573,20	Sinapi 96358
SF-00088	Civil	Vedações	Reparos superficiais em painéis de gesso acartonado	m2	20,00	R\$ 3,68	R\$ 73,60	20,34%	R\$ 4,43	R\$ 88,60	Sinapi 96370 Adaptada
SF-00089	Civil	Vedações	Sóculo h=10 cm	m2	20,00	R\$ 42,83	R\$ 856,60	20,34%	R\$ 51,54	R\$ 1.030,80	Sinapi 87471 + Sinapi 87545



SENADO FEDERAL

SF-00090	Civil	Revestimentos	Chapisco colante industrializado em vigas e pilares	m2	50,00	R\$ 10,19	R\$ 509,50	20,34%	R\$ 12,26	R\$ 613,00	Sinapi 87872
SF-00091	Civil	Revestimentos	Chapisco com argamassa traço 1:3	m2	200,00	R\$ 2,51	R\$ 502,00	20,34%	R\$ 3,02	R\$ 604,00	Sinapi 87878
SF-00092	Civil	Revestimentos	Gesso cola	m2	440,00	R\$ 9,02	R\$ 3.968,80	20,34%	R\$ 10,85	R\$ 4.774,00	Sinapi 87419 Adaptada
SF-00093	Civil	Revestimentos	Reboco com argamassa industrializada e=2,0 cm	m2	200,00	R\$ 20,63	R\$ 4.126,00	20,34%	R\$ 24,83	R\$ 4.966,00	Sinapi 87398 + 87531 Adaptada
SF-00094	Civil	Revestimentos	Regularização com argamassa industrializada e=0,5 cm	m2	200,00	R\$ 6,35	R\$ 1.270,00	20,34%	R\$ 7,64	R\$ 1.528,00	Sinapi 87398 + 87549 Adaptada
SF-00095	Civil	Revestimentos	Tratamento de trincas superficiais	m	100,00	R\$ 11,58	R\$ 1.158,00	20,34%	R\$ 13,94	R\$ 1.394,00	Pini 06.103.000460.SER Adaptada
SF-00096	Civil	Pinturas	Aplicação de fundo selador base água	m2	5.400,00	R\$ 2,65	R\$ 14.310,00	20,34%	R\$ 3,19	R\$ 17.226,00	Sinapi 88414
SF-00097	Civil	Pinturas	Fundo anticorrosivo e de aderência (base água)	m2	400,00	R\$ 13,56	R\$ 5.424,00	20,34%	R\$ 16,32	R\$ 6.528,00	Sinapi 74064/1 Adaptada
SF-00098	Civil	Pinturas	Massa acrílica	m2	150,00	R\$ 10,91	R\$ 1.636,50	20,34%	R\$ 13,13	R\$ 1.969,50	Sinapi 96132
SF-00099	Civil	Pinturas	Massa corrida	m2	1.000,00	R\$ 8,33	R\$ 8.330,00	20,34%	R\$ 10,02	R\$ 10.020,00	Sinapi 88497
SF-00100	Civil	Pinturas	Pintura com tinta látex acrílica Premium (paredes)	m2	6.000,00	R\$ 8,16	R\$ 48.960,00	20,34%	R\$ 9,82	R\$ 58.920,00	Sinapi 88489
SF-00101	Civil	Pinturas	Pintura em verniz sintético	m2	300,00	R\$ 11,18	R\$ 3.354,00	20,34%	R\$ 13,45	R\$ 4.035,00	Sinapi 6082 Adaptada
SF-00102	Civil	Pinturas	Pintura esmalte acetinado (metais e madeiras)	m2	650,00	R\$ 16,90	R\$ 10.985,00	20,34%	R\$ 20,34	R\$ 13.221,00	Sinapi 73924/2 Adaptada
SF-00103	Civil	Pinturas	Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	m2	3.000,00	R\$ 9,19	R\$ 27.570,00	20,34%	R\$ 11,06	R\$ 33.180,00	Sinapi 88488
SF-00104	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Cerâmica para revestimento de superfícies internas ou externas – Linha Administrativa	m2	200,00	R\$ 53,98	R\$ 10.796,00	20,34%	R\$ 64,96	R\$ 12.992,00	Sinapi 87273 Adaptada
SF-00105	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Contrapiso em argamassa	m2	60,00	R\$ 29,97	R\$ 1.798,20	20,34%	R\$ 36,07	R\$ 2.164,20	Sinapi 87642
SF-00106	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou Regularização de contrapiso existente	m2	550,00	R\$ 20,29	R\$ 11.159,50	20,34%	R\$ 24,42	R\$ 13.431,00	Sinapi 87622
SF-00107	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Granito cinza andorinha para piso	m2	1.050,00	R\$ 126,09	R\$ 132.394,50	20,34%	R\$ 151,74	R\$ 159.327,00	Sinapi 98671 Adaptada
SF-00108	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Granito Cinza Andorinha para rodapé	m2	270,00	R\$ 203,61	R\$ 54.974,70	20,34%	R\$ 245,02	R\$ 66.155,40	Sinapi 98671 e Sinapi 98685 Adaptadas



SENADO FEDERAL

SF-00109	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Granito Cinza Andorinha para soleira e peitoril	m2	25,00	R\$ 170,85	R\$ 4.271,25	20,34%	R\$ 205,60	R\$ 5.140,00	Sinapi 98671 e Sinapi 98689 Adaptadas
SF-00110	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Granito Preto São Gabriel para piso	m2	30,00	R\$ 177,29	R\$ 5.318,70	20,34%	R\$ 213,35	R\$ 6.400,50	Sinapi 98671 Adaptada
SF-00111	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Granito Preto São Gabriel para rodapé	m2	3,00	R\$ 322,82	R\$ 968,46	20,34%	R\$ 388,48	R\$ 1.165,44	Sinapi 98671 e Sinapi 98685 Adaptadas
SF-00112	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Granito Preto São Gabriel para soleira e peitoril	m2	2,00	R\$ 231,03	R\$ 462,06	20,34%	R\$ 278,02	R\$ 556,04	Sinapi 98671 e Sinapi 98689 Adaptadas
SF-00113	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Instalação de rodapé de madeira reaproveitado	m	70,00	R\$ 4,67	R\$ 326,90	20,34%	R\$ 5,62	R\$ 393,40	Sinapi 84162 Adaptada
SF-00114	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Mármore Bege Bahia para piso e parede	m2	10,00	R\$ 174,91	R\$ 1.749,10	20,34%	R\$ 210,49	R\$ 2.104,90	Sinapi 98671 Adaptada
SF-00115	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Mármore Branco Especial para piso e parede	m2	40,00	R\$ 298,29	R\$ 11.931,60	20,34%	R\$ 358,96	R\$ 14.358,40	Sinapi 98672 Adaptada
SF-00116	Civil	Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Rodapé de madeira	m	70,00	R\$ 12,10	R\$ 847,00	20,34%	R\$ 14,56	R\$ 1.019,20	Sinapi 84162
SF-00117	Civil	Marmores e Granitos	Acabamento abaulado em placas de granito ou mármore reaproveitadas	m	20,00	R\$ 16,05	R\$ 320,97	20,34%	R\$ 19,31	R\$ 386,20	Pesquisa Simples
SF-00118	Civil	Marmores e Granitos	Acabamento em meia esquadria em placas de granito ou mármore reaproveitadas	m	20,00	R\$ 13,64	R\$ 272,82	20,34%	R\$ 16,42	R\$ 328,40	Pesquisa Simples
SF-00119	Civil	Marmores e Granitos	Acabamento reto em placas de granito ou mármore reaproveitadas	m	20,00	R\$ 8,02	R\$ 160,48	20,34%	R\$ 9,66	R\$ 193,20	Pesquisa Simples
SF-00120	Civil	Marmores e Granitos	Corte de peça de granito ou mármore reaproveitada	m	20,00	R\$ 12,04	R\$ 240,73	20,34%	R\$ 14,48	R\$ 289,60	Pesquisa Simples
SF-00121	Civil	Marmores e Granitos	Corte em placas de granito ou mármore reaproveitadas, para instalação de cubas	un	20,00	R\$ 45,63	R\$ 912,51	20,34%	R\$ 54,91	R\$ 1.098,20	Sinapi 38605
SF-00122	Civil	Marmores e Granitos	Furo em placas de granito ou mármore reaproveitadas, para instalação de torneira ou misturador	un	20,00	R\$ 6,84	R\$ 136,73	20,34%	R\$ 8,23	R\$ 164,60	Sinapi 38633
SF-00123	Civil	Marmores e Granitos	Granito Cinza Andorinha 20mm para rodabancada	m2	30,00	R\$ 132,67	R\$ 3.980,10	20,34%	R\$ 159,66	R\$ 4.789,80	Sinapi 98671 e Sinapi 98685 Adaptadas



SENADO FEDERAL

SF-00124	Civil	Marmores e Granitos	Granito Cinza Andorinha 25mm para bancadas	m2	50,00	R\$ 168,07	R\$ 8.403,50	20,34%	R\$ 202,26	R\$ 10.113,00	Orse 10759 Adaptada
SF-00125	Civil	Marmores e Granitos	Granito Cinza Andorinha 30mm para divisória	m2	100,00	R\$ 240,58	R\$ 24.058,00	20,34%	R\$ 289,51	R\$ 28.951,00	Sinapi 79627
SF-00126	Civil	Marmores e Granitos	Granito Preto São Gabriel 25mm para bancadas	m2	30,00	R\$ 288,71	R\$ 8.661,30	20,34%	R\$ 347,43	R\$ 10.422,90	Orse 10759 Adaptada
SF-00127	Civil	Marmores e Granitos	Granito Preto São Gabriel 20mm para rodabancada	m2	8,00	R\$ 203,61	R\$ 1.628,88	20,34%	R\$ 245,02	R\$ 1.960,16	Sinapi 98671 e Sinapi 98685 Adaptadas
SF-00128	Civil	Marmores e Granitos	Instalação de bancada de granito ou mármore reaproveitada	m2	30,00	R\$ 24,49	R\$ 734,70	20,34%	R\$ 29,47	R\$ 884,10	Orse 10759 Adaptada
SF-00129	Civil	Marmores e Granitos	Instalação de rodapé reaproveitado, de mármore ou granito	m2	2,00	R\$ 28,36	R\$ 56,72	20,34%	R\$ 34,13	R\$ 68,26	Sinapi 98671 Adaptada
SF-00130	Civil	Marmores e Granitos	Instalação de soleira ou peitoril, de mármore ou granito, reaproveitados	m2	10,00	R\$ 28,13	R\$ 281,30	20,34%	R\$ 33,85	R\$ 338,50	Sinapi 98689 Adaptada
SF-00131	Civil	Marmores e Granitos	Mármore Branco Especial 20mm para rodabancada	m2	1,00	R\$ 274,16	R\$ 274,16	20,34%	R\$ 329,92	R\$ 329,92	Sinapi 98685 Adaptada
SF-00132	Civil	Divisórias	Divisória em gesso acartonado revestido - Pannel liso cego - Ed. Anexo I	m2	500,00	R\$ 286,62	R\$ 143.312,05	20,34%	R\$ 344,92	R\$ 172.460,00	Pesquisa Simples
SF-00133	Civil	Divisórias	Divisória em gesso acartonado revestido - Pannel liso, pannel de vidro e bandeira - ed. Anexo I	m2	500,00	R\$ 570,01	R\$ 285.005,00	20,34%	R\$ 685,95	R\$ 342.975,00	Pesquisa Simples
SF-00134	Civil	Divisórias	Divisória MDF com pannel liso cego e bandeira	m2	1.000,00	R\$ 420,00	R\$ 420.000,00	20,34%	R\$ 505,43	R\$ 505.430,00	Pesquisa Simples
SF-00135	Civil	Divisórias	Divisória MDF com pannel liso, pannel de vidro e bandeira	m2	1.000,00	R\$ 549,49	R\$ 549.490,00	20,34%	R\$ 661,26	R\$ 661.260,00	Pesquisa Simples
SF-00136	Civil	Divisórias	Divisória MDF com pannel paginado cego e bandeira - Interlegis	m2	200,00	R\$ 601,81	R\$ 120.362,00	20,34%	R\$ 724,22	R\$ 144.844,00	Pesquisa Simples
SF-00137	Civil	Divisórias	Divisória MDF com pannel paginado, pannel de vidro e bandeira - Interlegis	m2	200,00	R\$ 831,31	R\$ 166.261,22	20,34%	R\$ 1.000,39	R\$ 200.078,00	Pesquisa Simples
SF-00138	Civil	Divisórias	Instalação de divisória reaproveitada	m2	700,00	R\$ 9,86	R\$ 6.902,00	20,34%	R\$ 11,87	R\$ 8.309,00	Pini 06.102.000005.SER Adaptada
SF-00139	Civil	Forros	Alçapão em forro de gesso acartonado	m2	100,00	R\$ 78,76	R\$ 7.876,00	20,34%	R\$ 94,78	R\$ 9.478,00	Sinapi 74073/1 Adaptada
SF-00140	Civil	Forros	Forro de PVC em régua de 100 x 6000mm	m2	50,00	R\$ 28,65	R\$ 1.432,50	20,34%	R\$ 34,48	R\$ 1.724,00	Sinapi 96486 Adaptada
SF-00141	Civil	Forros	Forro de PVC em régua de 100 x 6000mm, sem estrutura	m2	100,00	R\$ 13,93	R\$ 1.393,00	20,34%	R\$ 16,76	R\$ 1.676,00	Sinapi 96486 Adaptada
SF-00142	Civil	Forros	Forro de PVC modular em placas	m2	20,00	R\$ 55,61	R\$ 1.112,20	20,34%	R\$ 66,92	R\$ 1.338,40	Orse 05045
SF-00143	Civil	Forros	Forro em chapas metálicas	m2	500,00	R\$ 112,71	R\$ 56.355,00	20,34%	R\$ 135,64	R\$ 67.820,00	Pini 21.104.000040.SER Adaptada
SF-00144	Civil	Forros	Forro em gesso acartonado monolítico	m2	1.000,00	R\$ 38,29	R\$ 38.290,00	20,34%	R\$ 46,08	R\$ 46.080,00	Sinapi 96114
SF-00145	Civil	Forros	Forro em gesso acartonado monolítico, sem estrutura	m2	2.300,00	R\$ 28,06	R\$ 64.538,00	20,34%	R\$ 33,77	R\$ 77.671,00	Sinapi 96114 Adaptada
SF-00146	Civil	Forros	Forro mineral modulado	m2	300,00	R\$ 64,22	R\$ 19.266,00	20,34%	R\$ 77,28	R\$ 23.184,00	Sinapi 39513



SENADO FEDERAL

SF-00147	Civil	Forros	Forro mineral modulado, sem estrutura	m2	100,00	R\$ 37,95	R\$ 3.795,00	20,34%	R\$ 45,67	R\$ 4.567,00	Pini 21.101.000010.SE R Adaptada
SF-00148	Civil	Forros	Instalação de forro de PVC reaproveitado	m2	100,00	R\$ 7,52	R\$ 752,00	20,34%	R\$ 9,05	R\$ 905,00	Sinapi 72201
SF-00149	Civil	Forros	Instalação de forro mineral reaproveitado	m2	100,00	R\$ 28,98	R\$ 2.898,00	20,34%	R\$ 34,87	R\$ 3.487,00	Pini 21.101.000010.SE R Adaptada
SF-00150	Civil	Forros	Tabica metálica em forro de gesso acartonado	m	3.300,00	R\$ 5,75	R\$ 18.975,00	20,34%	R\$ 6,92	R\$ 22.836,00	Sinapi 96121 adaptada
SF-00151	Civil	Carpete	Instalação de revestimento de piso têxtil (carpete) reaproveitado	m2	400,00	R\$ 4,11	R\$ 1.644,00	20,34%	R\$ 4,95	R\$ 1.980,00	Seinfra C1914 Adaptada
SF-00152	Civil	Vidro Comum	Baguetes metálicos	m	400,00	R\$ 9,12	R\$ 3.648,00	20,34%	R\$ 10,98	R\$ 4.392,00	Senado Federal
SF-00153	Civil	Vidro Comum	Cordão de massa de vidraceiro	m	400,00	R\$ 8,93	R\$ 3.572,00	20,34%	R\$ 10,75	R\$ 4.300,00	Sedop 270629 Adaptada
SF-00154	Civil	Vidro Comum	Espelho cristal, e=5 mm	m2	130,00	R\$ 279,24	R\$ 36.301,20	20,34%	R\$ 336,04	R\$ 43.685,20	Sinapi 85005 Adaptada
SF-00155	Civil	Vidro Comum	Instalação de vidro reaproveitado	m2	20,00	R\$ 16,67	R\$ 333,40	20,34%	R\$ 20,06	R\$ 401,20	Sinapi 72117 Adaptada
SF-00156	Civil	Vidro Comum	Substituição da calafetação com selante	m	400,00	R\$ 10,33	R\$ 4.132,00	20,34%	R\$ 12,43	R\$ 4.972,00	Senado Federal
SF-00157	Civil	Vidro Comum	Vidro liso comum transparente 4mm	m2	20,00	R\$ 74,44	R\$ 1.488,80	20,34%	R\$ 89,58	R\$ 1.791,60	Sinapi 72117
SF-00158	Civil	Vidro Comum	Vidro liso comum transparente 6mm	m2	60,00	R\$ 104,75	R\$ 6.285,00	20,34%	R\$ 126,06	R\$ 7.563,60	Sinapi 84959
SF-00159	Civil	Vidro Temperado	Instalação de painéis de vidro temperado reaproveitados	m2	100,00	R\$ 26,41	R\$ 2.641,00	20,34%	R\$ 31,78	R\$ 3.178,00	Orse 05041 Adaptada
SF-00160	Civil	Vidro Temperado	Mola hidráulica de piso	un	25,00	R\$ 612,63	R\$ 15.315,75	20,34%	R\$ 737,24	R\$ 18.431,00	Sinapi 84886 Adaptada
SF-00161	Civil	Persianas	Instalação de persianas reaproveitadas	m	1.200,00	R\$ 4,22	R\$ 5.064,00	20,34%	R\$ 5,08	R\$ 6.096,00	Senado Federal
SF-00162	Civil	Persianas	Persiana vertical em alumínio curvado de 90 m, cor verde claro	m2	600,00	R\$ 181,30	R\$ 108.779,10	20,34%	R\$ 218,17	R\$ 130.902,00	Pesquisa Simples
SF-00163	Civil	Persianas	Persiana vertical em tecido Juta Resinado sem blecaute de 90mm, cor bege	m2	300,00	R\$ 81,85	R\$ 24.554,01	20,34%	R\$ 98,49	R\$ 29.547,00	Pesquisa Simples
SF-00164	Civil	Persianas	Persiana vertical em tecido sintético sem blecaute de 90mm, cores verde escuro ou branca	m2	100,00	R\$ 59,38	R\$ 5.937,90	20,34%	R\$ 71,46	R\$ 7.146,00	Pesquisa Simples
SF-00165	Civil	Película	Película jateada	m2	80,00	R\$ 61,64	R\$ 4.931,34	20,34%	R\$ 74,18	R\$ 5.934,40	Pesquisa Simples
SF-00166	Hidrossanitário	Tubos	Tubo de Ligação Bacia Ajustável Completo	un	15,00	R\$ 49,71	R\$ 745,65	20,34%	R\$ 59,82	R\$ 897,30	Orse 03707 Adaptada
SF-00167	Hidrossanitário	Tubos	Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 100mm	m	215,00	R\$ 26,64	R\$ 5.727,60	20,34%	R\$ 32,06	R\$ 6.892,90	Sinapi 89512
SF-00168	Hidrossanitário	Tubos	Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 40mm	m	80,00	R\$ 8,23	R\$ 658,40	20,34%	R\$ 9,90	R\$ 792,00	Sinapi 89508
SF-00169	Hidrossanitário	Tubos	Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 50mm	m	80,00	R\$ 11,84	R\$ 947,20	20,34%	R\$ 14,25	R\$ 1.140,00	Sinapi 89509
SF-00170	Hidrossanitário	Tubos	Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 75mm	m	100,00	R\$ 17,85	R\$ 1.785,00	20,34%	R\$ 21,48	R\$ 2.148,00	Sinapi 89511
SF-00171	Hidrossanitário	Tubos	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	m	200,00	R\$ 1,93	R\$ 386,00	20,34%	R\$ 2,32	R\$ 464,00	Sinapi 89446
SF-00172	Hidrossanitário	Tubos	Tubo PVC soldavel agua fria DN 32mm	m	100,00	R\$ 3,78	R\$ 378,00	20,34%	R\$ 4,55	R\$ 455,00	Sinapi 89447



SENADO FEDERAL

Processo nº 00200.012737/2018-56

SF-00173	Hidrossanitário	Tubos	Tubo PVC soldavel agua fria DN 40mm	m	100,00	R\$ 5,39	R\$ 539,00	20,34%	R\$ 6,49	R\$ 649,00	Sinapi 89448
SF-00174	Hidrossanitário	Tubos	Tubo PVC soldavel agua fria DN 50mm	m	100,00	R\$ 6,68	R\$ 668,00	20,34%	R\$ 8,04	R\$ 804,00	Sinapi 89449
SF-00175	Hidrossanitário	Registros e Válvulas	Base registro gaveta 3/4"	un	80,00	R\$ 35,45	R\$ 2.836,00	20,34%	R\$ 42,66	R\$ 3.412,80	Sinapi 89987 Adaptada
SF-00176	Hidrossanitário	Ralos e caixas	Caixa sifonada de PVC DN 150mm	un	60,00	R\$ 41,98	R\$ 2.518,80	20,34%	R\$ 50,52	R\$ 3.031,20	Sinapi 89708
SF-00177	Hidrossanitário	Ralos e caixas	Caixa sifonada de PVC DN 250mm	un	60,00	R\$ 73,16	R\$ 4.389,60	20,34%	R\$ 88,04	R\$ 5.282,40	Sinapi 89708 Adaptada
SF-00178	Hidrossanitário	Ralos e caixas	Grelha quadrada para ralo 10x10cm	un	60,00	R\$ 31,58	R\$ 1.894,80	20,34%	R\$ 38,00	R\$ 2.280,00	Orse 09419 Adaptada
SF-00179	Hidrossanitário	Ralos e caixas	Grelha quadrada para ralo 15x15cm	un	60,00	R\$ 52,29	R\$ 3.137,40	20,34%	R\$ 62,93	R\$ 3.775,80	Orse 09419 Adaptada
SF-00180	Hidrossanitário	Ralos e caixas	Ralo seco PVC DN 100x40mm	un	60,00	R\$ 6,91	R\$ 414,60	20,34%	R\$ 8,32	R\$ 499,20	Sinapi 89710
SF-00181	Hidrossanitário	Louças	Assento para bacia convencional – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 17,62	R\$ 1.057,20	20,34%	R\$ 21,20	R\$ 1.272,00	Orse 02056 Adaptada
SF-00182	Hidrossanitário	Louças	Bacia convencional – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 169,74	R\$ 10.184,40	20,34%	R\$ 204,27	R\$ 12.256,20	Sinapi 95469 Adaptada
SF-00183	Hidrossanitário	Louças	Bacia convencional com saída horizontal	un	2,00	R\$ 181,73	R\$ 363,46	20,34%	R\$ 218,69	R\$ 437,38	Sinapi 95469 Adaptada
SF-00184	Hidrossanitário	Louças	Cuba oval de embutir	un	60,00	R\$ 70,16	R\$ 4.209,60	20,34%	R\$ 84,43	R\$ 5.065,80	Sinapi 86901 Adaptada
SF-00185	Hidrossanitário	Louças	Cuba retangular em aço inox – Linha Administrativa	un	20,00	R\$ 111,79	R\$ 2.235,80	20,34%	R\$ 134,53	R\$ 2.690,60	Sinapi 86900
SF-00186	Hidrossanitário	Louças	Cuba semiencaixe quadrada com mesa	un	10,00	R\$ 431,49	R\$ 4.314,90	20,34%	R\$ 519,26	R\$ 5.192,60	Sinapi 86901 Adaptada
SF-00187	Hidrossanitário	Louças	Instalação de lavatório reaproveitado	un	60,00	R\$ 23,43	R\$ 1.405,80	20,34%	R\$ 28,20	R\$ 1.692,00	Sinapi 86904 Adaptada
SF-00188	Hidrossanitário	Louças	Instalação de mictório reaproveitado	un	60,00	R\$ 74,00	R\$ 4.440,00	20,34%	R\$ 89,05	R\$ 5.343,00	Sinapi 74234/1
SF-00189	Hidrossanitário	Louças	Instalação de vaso sanitário reaproveitado	un	60,00	R\$ 40,70	R\$ 2.442,00	20,34%	R\$ 48,98	R\$ 2.938,80	Sinapi 95471 Adaptada
SF-00190	Hidrossanitário	Louças	Lavatório suspenso	un	10,00	R\$ 77,10	R\$ 771,00	20,34%	R\$ 92,78	R\$ 927,80	Sinapi 86904
SF-00191	Hidrossanitário	Louças	Mictório – Linha Administrativa	un	20,00	R\$ 260,95	R\$ 5.219,00	20,34%	R\$ 314,03	R\$ 6.280,60	Sinapi 74234/1 Adaptada
SF-00192	Hidrossanitário	Louças	Tanque 38 litros – Linha Administrativa	un	5,00	R\$ 285,64	R\$ 1.428,20	20,34%	R\$ 343,74	R\$ 1.718,70	Sinapi 86874 Adaptada
SF-00193	Hidrossanitário	Metais	Acabamento para registro GD – Linha Administrativa	un	40,00	R\$ 33,86	R\$ 1.354,40	20,34%	R\$ 40,75	R\$ 1.630,00	Orse 8436 Adaptada
SF-00194	Hidrossanitário	Metais	Acabamento para registro PQ – Linha Administrativa	un	40,00	R\$ 27,08	R\$ 1.083,20	20,34%	R\$ 32,59	R\$ 1.303,60	Orse 8436 Adaptada
SF-00195	Hidrossanitário	Metais	Ducha higiênica – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 178,00	R\$ 10.680,00	20,34%	R\$ 214,21	R\$ 12.852,60	Pini 26.108.000090.SER Adaptada
SF-00196	Hidrossanitário	Metais	Instalação de metais e acessórios reaproveitados	un	200,00	R\$ 2,60	R\$ 520,00	20,34%	R\$ 3,13	R\$ 626,00	Sinapi 95541
SF-00197	Hidrossanitário	Metais	Ligação flexível 1/2" x 40 cm – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 20,86	R\$ 1.251,60	20,34%	R\$ 25,10	R\$ 1.506,00	Sinapi 86887
SF-00198	Hidrossanitário	Metais	Sifão articulado para cozinha – Linha Administrativa	un	20,00	R\$ 154,68	R\$ 3.093,60	20,34%	R\$ 186,14	R\$ 3.722,80	Sinapi 86881 Adaptada



SENADO FEDERAL

SF-00199	Hidrossanitário	Metais	Sifão para lavatório 1 1/2"	un	60,00	R\$ 74,44	R\$ 4.466,40	20,34%	R\$ 89,58	R\$ 5.374,80	Sinapi 86881
SF-00200	Hidrossanitário	Metais	Sifão para tanque – Linha Administrativa	un	5,00	R\$ 81,41	R\$ 407,05	20,34%	R\$ 97,97	R\$ 489,85	Sinapi 86881 Adaptada
SF-00201	Hidrossanitário	Metais	Torneira de mesa para cozinha bica móvel – Linha Administrativa	un	20,00	R\$ 206,06	R\$ 4.121,20	20,34%	R\$ 247,97	R\$ 4.959,40	Sinapi 86910 Adaptada
SF-00202	Hidrossanitário	Metais	Torneira de mesa para cozinha bica móvel – Linha Administrativa	un	20,00	R\$ 123,49	R\$ 2.469,80	20,34%	R\$ 148,61	R\$ 2.972,20	Sinapi 86910 Adaptada
SF-00203	Hidrossanitário	Metais	Torneira de mesa para lavatório – Linha Acessibilidade	un	10,00	R\$ 189,59	R\$ 1.895,90	20,34%	R\$ 228,15	R\$ 2.281,50	Sinapi 86915 Adaptada
SF-00204	Hidrossanitário	Metais	Torneira de mesa para lavatório bica alta – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 116,98	R\$ 7.018,80	20,34%	R\$ 140,77	R\$ 8.446,20	Sinapi 86915 Adaptada
SF-00205	Hidrossanitário	Metais	Torneira de mesa para lavatório bica baixa – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 90,64	R\$ 5.438,40	20,34%	R\$ 109,08	R\$ 6.544,80	Sinapi 86915 Adaptada
SF-00206	Hidrossanitário	Metais	Torneira de mesa para lavatório com fechamento automático – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 112,50	R\$ 6.750,00	20,34%	R\$ 135,38	R\$ 8.122,80	Sinapi 86915 Adaptada
SF-00207	Hidrossanitário	Metais	Torneira de parede para cozinha bica móvel – Linha Administrativa	un	20,00	R\$ 124,62	R\$ 2.492,40	20,34%	R\$ 149,97	R\$ 2.999,40	Sinapi 86910 Adaptada
SF-00208	Hidrossanitário	Metais	Torneira de parede para tanque – Linha Administrativa	un	5,00	R\$ 42,14	R\$ 210,70	20,34%	R\$ 50,71	R\$ 253,55	Sinapi 86914 Adaptada
SF-00209	Hidrossanitário	Metais	Válvula de descarga 1 1/2" – Linha Acessibilidade	un	10,00	R\$ 345,88	R\$ 3.458,80	20,34%	R\$ 416,23	R\$ 4.162,30	Sinapi 40729 Adaptada
SF-00210	Hidrossanitário	Metais	Válvula de descarga 1 1/2" – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 135,30	R\$ 8.118,00	20,34%	R\$ 162,82	R\$ 9.769,20	Sinapi 40729
SF-00211	Hidrossanitário	Metais	Válvula de descarga 1 1/4" – Linha Acessibilidade	un	10,00	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00	20,34%	R\$ 300,85	R\$ 3.008,50	Sinapi 40729 Adaptada
SF-00212	Hidrossanitário	Metais	Válvula de descarga 1 1/4" – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 113,75	R\$ 6.825,00	20,34%	R\$ 136,89	R\$ 8.213,40	Sinapi 40729 Adaptada
SF-00213	Hidrossanitário	Metais	Válvula de escoamento para lavatório – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 21,12	R\$ 1.267,20	20,34%	R\$ 25,42	R\$ 1.525,20	Sinapi 86877 Adaptada
SF-00214	Hidrossanitário	Metais	Válvula de escoamento para tanque – Linha Administrativa	un	5,00	R\$ 18,05	R\$ 90,25	20,34%	R\$ 21,72	R\$ 108,60	Sinapi 86879 Adaptada
SF-00215	Hidrossanitário	Metais	Válvula de descarga para mictório – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 119,50	R\$ 7.170,00	20,34%	R\$ 143,81	R\$ 8.628,60	Sinapi 40729 Adaptada
SF-00216	Hidrossanitário	Acessibilidade	Alarme de emergência para sanitários PNE	un	10,00	R\$ 241,01	R\$ 2.410,10	20,34%	R\$ 290,03	R\$ 2.900,30	Orse 11961 Adaptada
SF-00217	Hidrossanitário	Acessibilidade	Barra de apoio 40cm – Linha Acessibilidade	un	20,00	R\$ 86,86	R\$ 1.737,20	20,34%	R\$ 104,53	R\$ 2.090,60	Pini 26.104.000060.SE R Adaptada
SF-00218	Hidrossanitário	Acessibilidade	Barra de apoio 70cm – Linha Acessibilidade	un	20,00	R\$ 97,29	R\$ 1.945,80	20,34%	R\$ 117,08	R\$ 2.341,60	Pini 26.104.000060.SE R Adaptada
SF-00219	Hidrossanitário	Acessibilidade	Barra de apoio 80cm – Linha Acessibilidade	un	20,00	R\$ 98,90	R\$ 1.978,00	20,34%	R\$ 119,02	R\$ 2.380,40	Pini 26.104.000060.SE R Adaptada
SF-00220	Hidrossanitário	Acessibilidade	Barra de apoio lateral fixa 30cm – Linha Acessibilidade	un	20,00	R\$ 107,72	R\$ 2.154,40	20,34%	R\$ 129,63	R\$ 2.592,60	Pini 26.104.000060.SE R



SENADO FEDERAL

SF-00221	Hidrossanitário	Acessibilidade	Lavatório suspenso – Linha Acessibilidade	un	10,00	R\$ 117,24	R\$ 1.172,40	20,34%	R\$ 141,09	R\$ 1.410,90	Sinapi 86904 Adaptada
SF-00222	Hidrossanitário	Acessibilidade	Lavatório suspenso com Coluna – Linha Acessibilidade	un	10,00	R\$ 119,54	R\$ 1.195,40	20,34%	R\$ 143,85	R\$ 1.438,50	Sinapi 86903 Adaptada
SF-00223	Hidrossanitário	Acessórios	Cabide – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 40,52	R\$ 2.431,20	20,34%	R\$ 48,76	R\$ 2.925,60	Sinapi 95542 Adaptada
SF-00224	Hidrossanitário	Acessórios	Papeleira – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 73,77	R\$ 4.426,20	20,34%	R\$ 88,77	R\$ 5.326,20	Sinapi 95542 Adaptada
SF-00225	Hidrossanitário	Acessórios	Porta toalha argola – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 74,18	R\$ 4.450,80	20,34%	R\$ 89,27	R\$ 5.356,20	Sinapi 95542 Adaptada
SF-00226	Hidrossanitário	Acessórios	Porta toalha barra – Linha Administrativa	un	60,00	R\$ 98,76	R\$ 5.925,60	20,34%	R\$ 118,85	R\$ 7.131,00	Sinapi 95542 Adaptada
SF-00227	Elétrica	Infraestrutura	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	un	2.000,00	R\$ 5,04	R\$ 10.080,00	20,34%	R\$ 6,07	R\$ 12.140,00	Sinapi 91941
SF-00228	Elétrica	Infraestrutura	Caixa 4x2 para drywall	un	500,00	R\$ 8,35	R\$ 4.175,00	20,34%	R\$ 10,05	R\$ 5.025,00	Sinapi 91941 Adaptada
SF-00229	Elétrica	Infraestrutura	Caixa 4x4 de embutir para alvenaria	un	500,00	R\$ 6,66	R\$ 3.330,00	20,34%	R\$ 8,01	R\$ 4.005,00	Sinapi 91944
SF-00230	Elétrica	Infraestrutura	Caixa 4x4 para drywall	un	100,00	R\$ 10,42	R\$ 1.042,00	20,34%	R\$ 12,54	R\$ 1.254,00	Sinapi 91944 Adaptada
SF-00231	Elétrica	Infraestrutura	Caixa de passagem em alumínio 100x100x50mm	un	1.900,00	R\$ 36,95	R\$ 70.205,00	20,34%	R\$ 44,47	R\$ 84.493,00	Sinapi 83366 Adaptada
SF-00232	Elétrica	Infraestrutura	Caixa de passagem em alumínio 200x200x100mm	un	200,00	R\$ 62,63	R\$ 12.526,00	20,34%	R\$ 75,37	R\$ 15.074,00	Sinapi 83366 Adaptada
SF-00233	Elétrica	Infraestrutura	Caixa de passagem em PVC 150x150x75mm	un	1.900,00	R\$ 22,56	R\$ 42.864,00	20,34%	R\$ 27,15	R\$ 51.585,00	Orse 08699 Adaptada
SF-00234	Elétrica	Infraestrutura	Caixa para piso elevado	un	200,00	R\$ 187,62	R\$ 37.524,00	20,34%	R\$ 225,78	R\$ 45.156,00	Sinapi 83366 Adaptada
SF-00235	Elétrica	Infraestrutura	Canaleta em alumínio aparente 73mmx25mm	m	1.000,00	R\$ 81,07	R\$ 81.070,00	20,34%	R\$ 97,56	R\$ 97.560,00	Pini 16.111.000015.SER
SF-00236	Elétrica	Infraestrutura	Condutele de alumínio de 1"	un	1.900,00	R\$ 23,43	R\$ 44.517,00	20,34%	R\$ 28,20	R\$ 53.580,00	Sinapi 95802
SF-00237	Elétrica	Infraestrutura	Eletrocalha 100x50 mm	m	1.500,00	R\$ 37,73	R\$ 56.595,00	20,34%	R\$ 45,40	R\$ 68.100,00	Pini 16.113.000350.SER Adaptada
SF-00238	Elétrica	Infraestrutura	Eletrocalha 200x100 mm	m	1.500,00	R\$ 65,95	R\$ 98.925,00	20,34%	R\$ 79,36	R\$ 119.040,00	Pini 16.113.000377.SER Adaptada
SF-00239	Elétrica	Infraestrutura	Eletrocalha 200x50 mm	m	1.500,00	R\$ 55,98	R\$ 83.970,00	20,34%	R\$ 67,37	R\$ 101.055,00	Pini 16.113.000356.SER Adaptada
SF-00240	Elétrica	Infraestrutura	Eletrocalha 300x100 mm	m	1.500,00	R\$ 76,34	R\$ 114.510,00	20,34%	R\$ 91,87	R\$ 137.805,00	Pini 16.113.000380.SER Adaptada
SF-00241	Elétrica	Infraestrutura	Eletrocalha 300x50 mm	m	1.500,00	R\$ 66,29	R\$ 99.435,00	20,34%	R\$ 79,77	R\$ 119.655,00	Pini 16.113.000359.SER Adaptada
SF-00242	Elétrica	Infraestrutura	Eletrocalha 400x50 mm	m	1.500,00	R\$ 84,91	R\$ 127.365,00	20,34%	R\$ 102,18	R\$ 153.270,00	Pini 16.113.000362.SER Adaptada



SENADO FEDERAL

SF-00243	Elétrica	Infraestrutura	Eletrocalha 50x50 mm	m	3.000,00	R\$ 31,92	R\$ 95.760,00	20,34%	R\$ 38,41	R\$ 115.230,00	Pini 16.113.000344.SER Adaptada
SF-00244	Elétrica	Infraestrutura	Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/2"	m	6.000,00	R\$ 20,88	R\$ 125.280,00	20,34%	R\$ 25,13	R\$ 150.780,00	Sinapi 95752 Adaptada
SF-00245	Elétrica	Infraestrutura	Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/4"	m	8.000,00	R\$ 17,74	R\$ 141.920,00	20,34%	R\$ 21,35	R\$ 170.800,00	Sinapi 95751 Adaptada
SF-00246	Elétrica	Infraestrutura	Eletroduto de aço galvanizado de 1"	m	1.500,00	R\$ 14,97	R\$ 22.455,00	20,34%	R\$ 18,01	R\$ 27.015,00	Sinapi 95750 Adaptada
SF-00247	Elétrica	Infraestrutura	Eletroduto de aço galvanizado de 2"	m	3.000,00	R\$ 25,72	R\$ 77.160,00	20,34%	R\$ 30,95	R\$ 92.850,00	Sinapi 95752 Adaptada
SF-00248	Elétrica	Infraestrutura	Eletroduto de aço galvanizado de 3/4"	m	1.500,00	R\$ 12,34	R\$ 18.510,00	20,34%	R\$ 14,85	R\$ 22.275,00	Sinapi 95749 Adaptada
SF-00249	Elétrica	Infraestrutura	Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 1" (DE 32mm)	m	1.900,00	R\$ 8,02	R\$ 15.238,00	20,34%	R\$ 9,65	R\$ 18.335,00	Sinapi 91836 Adaptada
SF-00250	Elétrica	Infraestrutura	Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 3/4" (DE 25mm)	m	1.900,00	R\$ 5,69	R\$ 10.811,00	20,34%	R\$ 6,85	R\$ 13.015,00	Sinapi 91834 Adaptada
SF-00251	Elétrica	Infraestrutura	Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1"	m	3.000,00	R\$ 15,21	R\$ 45.630,00	20,34%	R\$ 18,30	R\$ 54.900,00	Sinapi 91846 Adaptada
SF-00252	Elétrica	Infraestrutura	Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 3/4"	m	3.000,00	R\$ 11,75	R\$ 35.250,00	20,34%	R\$ 14,14	R\$ 42.420,00	Sinapi 91844 Adaptada
SF-00253	Elétrica	Infraestrutura	Perfilado 38x38mm	m	1.500,00	R\$ 33,85	R\$ 50.775,00	20,34%	R\$ 40,74	R\$ 61.110,00	Pini 16.113.000972.SER Adaptada
SF-00254	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Espelho 4x2	un	2.500,00	R\$ 4,04	R\$ 10.100,00	20,34%	R\$ 4,86	R\$ 12.150,00	Sinapi 91947
SF-00255	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Espelho 4x4	un	600,00	R\$ 6,73	R\$ 4.038,00	20,34%	R\$ 8,10	R\$ 4.860,00	Sinapi 91951
SF-00256	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Espelho cego redondo	un	10,00	R\$ 5,62	R\$ 56,20	20,34%	R\$ 6,76	R\$ 67,60	Sinapi 91947
SF-00257	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Interruptor para condutele	un	100,00	R\$ 19,78	R\$ 1.978,00	20,34%	R\$ 23,80	R\$ 2.380,00	Pini 16.115.000191.SER Adaptada
SF-00258	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Módulo cego	un	2.000,00	R\$ 3,04	R\$ 6.080,00	20,34%	R\$ 3,66	R\$ 7.320,00	Orse 00711 Adaptada
SF-00259	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Módulo interruptor paralelo	un	100,00	R\$ 13,54	R\$ 1.354,00	20,34%	R\$ 16,29	R\$ 1.629,00	Sinapi 91954
SF-00260	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Módulo interruptor simples	un	800,00	R\$ 10,11	R\$ 8.088,00	20,34%	R\$ 12,17	R\$ 9.736,00	Sinapi 91952
SF-00261	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Módulo para saída de fio	un	100,00	R\$ 2,67	R\$ 267,00	20,34%	R\$ 3,21	R\$ 321,00	Orse 00711 Adaptada
SF-00262	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Módulo sensor de presença	un	100,00	R\$ 100,65	R\$ 10.065,00	20,34%	R\$ 121,12	R\$ 12.112,00	Sinapi 91954 Adaptada
SF-00263	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Módulo tomada 10 A	un	1.800,00	R\$ 10,95	R\$ 19.710,00	20,34%	R\$ 13,18	R\$ 23.724,00	Sinapi 91998
SF-00264	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Módulo tomada 20 A	un	360,00	R\$ 12,31	R\$ 4.431,60	20,34%	R\$ 14,81	R\$ 5.331,60	Sinapi 91999



SENADO FEDERAL

SF-00265	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Porta equipamentos para canaleta de alumínio aparente	un	50,00	R\$ 16,19	R\$ 809,50	20,34%	R\$ 19,48	R\$ 974,00	Pini 16.115.000180.SE R Adaptada
SF-00266	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Tampa cega metálica para caixas de piso 4x2	un	50,00	R\$ 9,77	R\$ 488,50	20,34%	R\$ 11,76	R\$ 588,00	Orse 00711 Adaptada
SF-00267	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Tampa cega metálica para caixas de piso 4x4	un	50,00	R\$ 11,68	R\$ 584,00	20,34%	R\$ 14,06	R\$ 703,00	Orse 08998 Adaptada
SF-00268	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Tampa cega para condutele	un	100,00	R\$ 3,70	R\$ 370,00	20,34%	R\$ 4,45	R\$ 445,00	Pini 16.115.000191.SE R Adaptada
SF-00269	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Tampa RJ45 dupla para condutele	un	600,00	R\$ 5,69	R\$ 3.414,00	20,34%	R\$ 6,85	R\$ 4.110,00	Pini 16.115.000191.SE R Adaptada
SF-00270	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Tomada para condutele	un	880,00	R\$ 19,42	R\$ 17.089,60	20,34%	R\$ 23,37	R\$ 20.565,60	Pini 16.115.000191.SE R Adaptada
SF-00271	Elétrica	Interruptores e Tomadas	Tomada para perfilado e eletrocalha	un	100,00	R\$ 27,53	R\$ 2.753,00	20,34%	R\$ 33,13	R\$ 3.313,00	Pini 16.113.000020.SE R Adaptada
SF-00272	Elétrica	Iluminação	Bloco autônomo de emergência	un	100,00	R\$ 148,92	R\$ 14.892,00	20,34%	R\$ 179,21	R\$ 17.921,00	Sinapi 97599 Adaptada
SF-00273	Elétrica	Iluminação	Instalação de luminária reaproveitada	un	500,00	R\$ 13,80	R\$ 6.900,00	20,34%	R\$ 16,61	R\$ 8.305,00	Sinapi 97587 Adaptada
SF-00274	Elétrica	Iluminação	Luminária 2x14 W de embutir	un	50,00	R\$ 125,63	R\$ 6.281,50	20,34%	R\$ 151,18	R\$ 7.559,00	Sinapi 97587 Adaptada
SF-00275	Elétrica	Iluminação	Luminária 2x14 W de sobrepor	un	20,00	R\$ 159,53	R\$ 3.190,60	20,34%	R\$ 191,98	R\$ 3.839,60	Sinapi 97585 Adaptada
SF-00276	Elétrica	Iluminação	Luminária 2x28 W de embutir	un	500,00	R\$ 151,35	R\$ 75.675,00	20,34%	R\$ 182,13	R\$ 91.065,00	Sinapi 97587 Adaptada
SF-00277	Elétrica	Iluminação	Luminária 2x28 W de sobrepor	un	100,00	R\$ 145,60	R\$ 14.560,00	20,34%	R\$ 175,22	R\$ 17.522,00	Sinapi 97585 Adaptada
SF-00278	Elétrica	Condutores	Condutor 10mm²	m	2.000,00	R\$ 6,59	R\$ 13.180,00	20,34%	R\$ 7,93	R\$ 15.860,00	Sinapi 92980 Adaptada
SF-00279	Elétrica	Condutores	Condutor 16mm²	m	2.000,00	R\$ 9,79	R\$ 19.580,00	20,34%	R\$ 11,78	R\$ 23.560,00	Sinapi 92982 Adaptada
SF-00280	Elétrica	Condutores	Condutor 2,5 mm²	m	24.000,00	R\$ 2,16	R\$ 51.840,00	20,34%	R\$ 2,60	R\$ 62.400,00	Sinapi 91926 Adaptada
SF-00281	Elétrica	Condutores	Condutor 3x2,5 mm²	m	5.000,00	R\$ 6,58	R\$ 32.900,00	20,34%	R\$ 7,92	R\$ 39.600,00	Sinapi 91930 Adaptada
SF-00282	Elétrica	Condutores	Condutor 4 mm²	m	9.500,00	R\$ 3,01	R\$ 28.595,00	20,34%	R\$ 3,62	R\$ 34.390,00	Sinapi 91928 Adaptada
SF-00283	Elétrica	Condutores	Condutor 4x2,5 mm²	m	5.000,00	R\$ 5,83	R\$ 29.150,00	20,34%	R\$ 7,02	R\$ 35.100,00	Sinapi 92980 Adaptada
SF-00284	Elétrica	Condutores	Condutor 6 mm²	m	6.000,00	R\$ 4,09	R\$ 24.540,00	20,34%	R\$ 4,92	R\$ 29.520,00	Sinapi 91930 Adaptada
SF-00285	Elétrica	Quadros	Quadro elétrico TTA	cj	20,00	R\$ 7.983,14	R\$ 159.662,80	11,10%	R\$ 8.869,27	R\$ 177.385,40	Sinapi 74131/006 Adaptada



SENADO FEDERAL

SF-00286	Ar Condicionado	Equipamentos Terminais e Unitários	Ar-condicionado do tipo split piso-teto inverter 54.000BTU/h	un	5,00	R\$ 7.860,52	R\$ 39.302,60	11,10%	R\$ 8.733,04	R\$ 43.665,20	Pesquisa Simples
SF-00287	Ar Condicionado	Equipamentos Terminais e Unitários	Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 2,5 TR	un	60,00	R\$ 1.798,73	R\$ 107.923,59	11,10%	R\$ 1.998,39	R\$ 119.903,40	Pesquisa Simples
SF-00288	Ar Condicionado	Equipamentos Terminais e Unitários	Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 4,5 TR	un	10,00	R\$ 2.482,80	R\$ 24.828,05	11,10%	R\$ 2.758,40	R\$ 27.584,00	Pesquisa Simples
SF-00289	Ar Condicionado	Equipamentos Terminais e Unitários	Ar-condicionado fancolete hidrônico hi-wall 1,4 TR	un	5,00	R\$ 2.181,50	R\$ 10.907,52	11,10%	R\$ 2.423,65	R\$ 12.118,25	Pesquisa Simples
SF-00290	Ar Condicionado	Equipamentos Terminais e Unitários	Ar-condicionado split dutado inverter 30.000 BTU/h	un	40,00	R\$ 7.868,54	R\$ 314.741,79	11,10%	R\$ 8.741,95	R\$ 349.678,00	Pesquisa Simples
SF-00291	Ar Condicionado	Equipamentos Terminais e Unitários	Ar-condicionado split hi-wall inverter 12.000 BTU/h	un	40,00	R\$ 1.308,78	R\$ 52.351,10	11,10%	R\$ 1.454,05	R\$ 58.162,00	Pesquisa Simples
SF-00292	Ar Condicionado	Equipamentos Terminais e Unitários	Ar-condicionado split hi-wall inverter 22.000 BTU/h	un	40,00	R\$ 2.418,51	R\$ 96.740,60	11,10%	R\$ 2.686,97	R\$ 107.478,80	Pesquisa Simples
SF-00293	Ar Condicionado	Equipamentos Terminais e Unitários	Instalação de fancolete reaproveitado	un	30,00	R\$ 53,08	R\$ 1.592,40	20,34%	R\$ 63,88	R\$ 1.916,40	Senado Federal
SF-00294	Ar Condicionado	Equipamentos Terminais e Unitários	Instalação de split reaproveitado	un	50,00	R\$ 79,62	R\$ 3.981,00	20,34%	R\$ 95,81	R\$ 4.790,50	Senado Federal
SF-00295	Ar Condicionado	Exaustores	Exaustor axial 340 m3/h	un	60,00	R\$ 153,53	R\$ 9.211,80	20,34%	R\$ 184,76	R\$ 11.085,60	Orse 11148 Adaptada
SF-00296	Ar Condicionado	Exaustores	Exaustor axial 865 m3/h	un	5,00	R\$ 654,72	R\$ 3.273,60	20,34%	R\$ 787,89	R\$ 3.939,45	Orse 11148 Adaptada
SF-00297	Ar Condicionado	Dutos	Duto chapa galvanizada #22	m2	880,00	R\$ 133,46	R\$ 117.444,80	20,34%	R\$ 160,61	R\$ 141.336,80	Pini 19.104.000012.SE R Adaptada
SF-00298	Ar Condicionado	Dutos	Duto flexível 6"	m	40,00	R\$ 22,96	R\$ 918,40	20,34%	R\$ 27,63	R\$ 1.105,20	Pini 19.104.000080.SE R Adaptada
SF-00299	Ar Condicionado	Dutos	Duto flexível 8"	m	20,00	R\$ 24,40	R\$ 488,00	20,34%	R\$ 29,36	R\$ 587,20	Pini 19.104.000080.SE R Adaptada
SF-00300	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Difusor de ar quadrado 360x360 mm	un	180,00	R\$ 161,31	R\$ 29.035,80	20,34%	R\$ 194,12	R\$ 34.941,60	Pini 19.104.000200.SE R Adaptada
SF-00301	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Difusor de ar quadrado com caixa plenum AK6 360x360 mm	un	10,00	R\$ 203,12	R\$ 2.031,20	20,34%	R\$ 244,43	R\$ 2.444,30	Pini 19.104.000200.SE R Adaptada



SENADO FEDERAL

SF-00302	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Difusor de ar quadrado para insuflamento em duas direções perpendiculares 376x376 mm	un	10,00	R\$ 146,47	R\$ 1.464,70	20,34%	R\$ 176,26	R\$ 1.762,60	Pini 19.104.000200.SE R Adaptada
SF-00303	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Difusor de ar retangular para insuflamento em duas direções 371x208 mm	un	5,00	R\$ 114,34	R\$ 571,70	20,34%	R\$ 137,60	R\$ 688,00	Pini 19.104.000200.SE R Adaptada
SF-00304	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 264x432 mm	un	5,00	R\$ 147,75	R\$ 738,75	20,34%	R\$ 177,80	R\$ 889,00	Pini 19.104.000200.SE R Adaptada
SF-00305	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 320x562 mm	un	5,00	R\$ 175,70	R\$ 878,50	20,34%	R\$ 211,44	R\$ 1.057,20	Pini 19.104.000200.SE R Adaptada
SF-00306	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 371x208 mm	un	5,00	R\$ 126,32	R\$ 631,60	20,34%	R\$ 152,01	R\$ 760,05	Pini 19.104.000200.SE R Adaptada
SF-00307	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Difusor de ar retangular para insuflamento em uma direção 371x208 mm	un	10,00	R\$ 112,89	R\$ 1.128,90	20,34%	R\$ 135,85	R\$ 1.358,50	Pini 19.104.000200.SE R Adaptada
SF-00308	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Grelha para retorno retangular 425x225 mm	un	180,00	R\$ 147,40	R\$ 26.532,00	20,34%	R\$ 177,38	R\$ 31.928,40	Pini 19.104.000906.SE R Adaptada
SF-00309	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Grelha para retorno retangular 525x325 mm	un	10,00	R\$ 173,41	R\$ 1.734,10	20,34%	R\$ 208,68	R\$ 2.086,80	Pini 19.104.000906.SE R Adaptada
SF-00310	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Instalação de difusores, grelhas e acessórios de climatização reaproveitados	un	120,00	R\$ 9,47	R\$ 1.136,40	20,34%	R\$ 11,40	R\$ 1.368,00	Senado Federal
SF-00311	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Instalação de exaustor reaproveitado	un	20,00	R\$ 37,23	R\$ 744,60	20,34%	R\$ 44,80	R\$ 896,00	Orse 11148 Adaptada
SF-00312	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Preparação para instalação de difusores/grelhas de ar em portas	un	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00	20,34%	R\$ 16,13	R\$ 322,60	Senado Federal
SF-00313	Ar Condicionado	Acessórios Para Equipamentos Unitários	Bomba para condensado de ar-condicionado para instalação oculta	un	10,00	R\$ 407,90	R\$ 4.079,00	20,34%	R\$ 490,87	R\$ 4.908,70	CPOS 43.20.140 Adaptada
SF-00314	Ar Condicionado	Acessórios Para Equipamentos Unitários	Fita aluminizada para refrigeração 48 mm	m	600,00	R\$ 0,07	R\$ 43,32	20,34%	R\$ 0,09	R\$ 54,00	Pesquisa Simples
SF-00315	Ar Condicionado	Acessórios Para Equipamentos Unitários	Fita PVC 100 mm para acabamento em refrigeração	m	9.600,00	R\$ 0,22	R\$ 2.157,12	20,34%	R\$ 0,27	R\$ 2.592,00	Pesquisa Simples
SF-00316	Ar Condicionado	Acessórios Para Equipamentos Unitários	Mangueira emborrachada 3/4" para água gelada	un	75,00	R\$ 20,35	R\$ 1.526,20	20,34%	R\$ 24,49	R\$ 1.836,75	Pesquisa Simples



SENADO FEDERAL

Processo nº 00200.012737/2018-56

SF-00317	Ar Condicionado	Acessórios Para Equipamentos Unitários	Suporte para unidade condensadora de aparelho split	un	125,00	R\$ 48,56	R\$ 6.070,00	20,34%	R\$ 58,44	R\$ 7.305,00	SBC 112411 Adaptada
SF-00318	Ar Condicionado	Acessórios Para Equipamentos Unitários	Suporte para unidade evaporadora de aparelho split ou fancolete	un	200,00	R\$ 58,07	R\$ 11.614,00	20,34%	R\$ 69,88	R\$ 13.976,00	SBC 112411 Adaptada
SF-00319	Ar Condicionado	Válvulas	Filtro em Y 1"	un	10,00	R\$ 85,71	R\$ 857,10	20,34%	R\$ 103,14	R\$ 1.031,40	Sinapi 95250 Adaptada
SF-00320	Ar Condicionado	Válvulas	Filtro em Y 3/4"	un	65,00	R\$ 72,87	R\$ 4.736,55	20,34%	R\$ 87,69	R\$ 5.699,85	Sinapi 95249 Adaptada
SF-00321	Ar Condicionado	Válvulas	Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 1"	un	10,00	R\$ 432,99	R\$ 4.329,90	20,34%	R\$ 521,06	R\$ 5.210,60	Sinapi 95250 Adaptada
SF-00322	Ar Condicionado	Válvulas	Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 3/4"	un	65,00	R\$ 417,06	R\$ 27.108,90	20,34%	R\$ 501,89	R\$ 32.622,85	Sinapi 95249 Adaptada
SF-00323	Ar Condicionado	Válvulas	Válvula de esfera em bronze 1 1/2"	un	20,00	R\$ 67,46	R\$ 1.349,20	20,34%	R\$ 81,18	R\$ 1.623,60	Sinapi 95252
SF-00324	Ar Condicionado	Válvulas	Válvula de esfera em bronze 1 1/4"	un	20,00	R\$ 59,45	R\$ 1.189,00	20,34%	R\$ 71,54	R\$ 1.430,80	Sinapi 95251
SF-00325	Ar Condicionado	Válvulas	Válvula de esfera em bronze 1"	un	20,00	R\$ 46,18	R\$ 923,60	20,34%	R\$ 55,57	R\$ 1.111,40	Sinapi 95250
SF-00326	Ar Condicionado	Válvulas	Válvula de esfera em bronze 3/4"	un	150,00	R\$ 39,39	R\$ 5.908,50	20,34%	R\$ 47,40	R\$ 7.110,00	Sinapi 95249
SF-00327	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Isolamento elastomérico em formato de prancha autoadesiva	m2	825,00	R\$ 75,31	R\$ 62.130,75	20,34%	R\$ 90,63	R\$ 74.769,75	Senado Federal
SF-00328	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1 1/8" / tubulações de ferro de 3/4"	m	810,00	R\$ 11,38	R\$ 9.217,80	20,34%	R\$ 13,69	R\$ 11.088,90	Sinapi 97330 Adaptada
SF-00329	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1/2"	m	400,00	R\$ 6,37	R\$ 2.548,00	20,34%	R\$ 7,67	R\$ 3.068,00	Sinapi 97329 Adaptada
SF-00330	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1/4"	m	400,00	R\$ 3,33	R\$ 1.332,00	20,34%	R\$ 4,01	R\$ 1.604,00	Sinapi 97327 Adaptada
SF-00331	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 3/4"	m	400,00	R\$ 8,12	R\$ 3.248,00	20,34%	R\$ 9,77	R\$ 3.908,00	Sinapi 97330 Adaptada
SF-00332	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 3/8"	m	800,00	R\$ 5,59	R\$ 4.472,00	20,34%	R\$ 6,73	R\$ 5.384,00	Sinapi 97328 Adaptada
SF-00333	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 5/8"	m	400,00	R\$ 6,87	R\$ 2.748,00	20,34%	R\$ 8,27	R\$ 3.308,00	Sinapi 97330 Adaptada
SF-00334	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 7/8" / tubulações de ferro de 1/2"	m	100,00	R\$ 7,96	R\$ 796,00	20,34%	R\$ 9,58	R\$ 958,00	Sinapi 97330 Adaptada



SENADO FEDERAL

SF-00335	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1"	m	30,00	R\$ 8,33	R\$ 249,90	20,34%	R\$ 10,02	R\$ 300,60	Sinapi 97330 Adaptada
SF-00336	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Isolamento elastomérico para tubulações de ferro de 1 1/2"	m	100,00	R\$ 17,07	R\$ 1.707,00	20,34%	R\$ 20,54	R\$ 2.054,00	Sinapi 97330 Adaptada
SF-00337	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Isolamento elastomérico para tubulações de ferro de 1 1/4"	m	100,00	R\$ 14,37	R\$ 1.437,00	20,34%	R\$ 17,29	R\$ 1.729,00	Sinapi 97330 Adaptada
SF-00338	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Isolamento elastomérico para tubulações de ferro de 1"	m	100,00	R\$ 11,14	R\$ 1.114,00	20,34%	R\$ 13,41	R\$ 1.341,00	Sinapi 97330 Adaptada
SF-00339	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Proteção mecânica em alumínio	m2	100,00	R\$ 14,12	R\$ 1.412,00	20,34%	R\$ 16,99	R\$ 1.699,00	Senado Federal
SF-00340	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/2"	m	100,00	R\$ 37,06	R\$ 3.706,00	20,34%	R\$ 44,60	R\$ 4.460,00	Sinapi 92653 Adaptada
SF-00341	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/4"	m	100,00	R\$ 31,85	R\$ 3.185,00	20,34%	R\$ 38,33	R\$ 3.833,00	Sinapi 92652 Adaptada
SF-00342	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Tubo de aço-carbono galvanizado 1"	m	100,00	R\$ 25,97	R\$ 2.597,00	20,34%	R\$ 31,25	R\$ 3.125,00	Sinapi 92688 Adaptada
SF-00343	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Tubo de aço-carbono galvanizado 3/4"	m	750,00	R\$ 25,62	R\$ 19.215,00	20,34%	R\$ 30,83	R\$ 23.122,50	Sinapi 92688 Adaptada
SF-00344	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Tubo de cobre de 1/2"	m	400,00	R\$ 14,51	R\$ 5.804,00	20,34%	R\$ 17,46	R\$ 6.984,00	Sinapi 97329 Adaptada
SF-00345	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Tubo de cobre de 1/4"	m	400,00	R\$ 7,37	R\$ 2.948,00	20,34%	R\$ 8,87	R\$ 3.548,00	Sinapi 97327 Adaptada
SF-00346	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Tubo de cobre de 3/4"	m	400,00	R\$ 21,35	R\$ 8.540,00	20,34%	R\$ 25,69	R\$ 10.276,00	Sinapi 97330 Adaptada
SF-00347	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Tubo de cobre de 3/8"	m	800,00	R\$ 10,93	R\$ 8.744,00	20,34%	R\$ 13,15	R\$ 10.520,00	Sinapi 97328 Adaptada
SF-00348	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Tubo de cobre de 5/8"	m	400,00	R\$ 17,85	R\$ 7.140,00	20,34%	R\$ 21,48	R\$ 8.592,00	Sinapi 97330 Adaptada
SF-00349	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Tubo de cobre de 7/8"	m	100,00	R\$ 20,01	R\$ 2.001,00	20,34%	R\$ 24,08	R\$ 2.408,00	Sinapi 97330 Adaptada
SF-00350	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Tubo de cobre de 1"	m	30,00	R\$ 23,04	R\$ 691,20	20,34%	R\$ 27,73	R\$ 831,90	Sinapi 97330 Adaptada



SENADO FEDERAL

SF-00351	Ar Condicionado	Tubos e isolamento térmico	Tubo de cobre de 1 1/8"	m	60,00	R\$ 25,09	R\$ 1.505,40	20,34%	R\$ 30,19	R\$ 1.811,40	Sinapi 97330 Adaptada
SF-00352	Marcenaria e Serralheria	Armários	Armário em MDF laminado com porta e prateleiras	m2	500,00	R\$ 474,09	R\$ 237.046,60	20,34%	R\$ 570,52	R\$ 285.260,00	Pesquisa Simples
SF-00353	Marcenaria e Serralheria	Armários	Armários em MDF laminado com porta e gavetas	m2	100,00	R\$ 474,09	R\$ 47.409,32	20,34%	R\$ 570,52	R\$ 57.052,00	Pesquisa Simples
SF-00354	Marcenaria e Serralheria	Armários	Instalação de armários reaproveitados	m2	240,00	R\$ 22,07	R\$ 5.296,80	20,34%	R\$ 26,56	R\$ 6.374,40	Senado Federal
SF-00355	Marcenaria e Serralheria	Armários	Mesa/tampo de MDF, fixada em parede com mão-francesa	m2	20,00	R\$ 129,45	R\$ 2.589,00	20,34%	R\$ 155,78	R\$ 3.115,60	Senado Federal
SF-00356	Marcenaria e Serralheria	Armários	Painel para TV de 120 x 180 cm	un	10,00	R\$ 203,25	R\$ 2.032,50	20,34%	R\$ 244,59	R\$ 2.445,90	Senado Federal
SF-00357	Marcenaria e Serralheria	Armários	Painel para TV de 160 x 160 cm	un	10,00	R\$ 429,90	R\$ 4.299,00	20,34%	R\$ 517,34	R\$ 5.173,40	Senado Federal
SF-00358	Marcenaria e Serralheria	Armários	Painel para TV de 90 x 120 cm	un	10,00	R\$ 122,05	R\$ 1.220,50	20,34%	R\$ 146,87	R\$ 1.468,70	Senado Federal
SF-00359	Marcenaria e Serralheria	Portas	Batentes e guarnições para porta, em madeira	un	40,00	R\$ 262,59	R\$ 10.503,60	20,34%	R\$ 316,00	R\$ 12.640,00	Sinapi 90818
SF-00360	Marcenaria e Serralheria	Portas	Chapa de proteção para porta – Linha Acessibilidade	m2	5,00	R\$ 188,93	R\$ 944,65	20,34%	R\$ 227,36	R\$ 1.136,80	Seinfra C4621 Adaptada
SF-00361	Marcenaria e Serralheria	Portas	Folha de porta 2,10x0,60m, com ou sem bandeira, estruturada em madeira	un	10,00	R\$ 140,99	R\$ 1.409,90	20,34%	R\$ 169,67	R\$ 1.696,70	Sinapi 91009 Adaptada
SF-00362	Marcenaria e Serralheria	Portas	Folha de porta 2,10x0,70m, com ou sem bandeira, estruturada em madeira	un	15,00	R\$ 105,30	R\$ 1.579,50	20,34%	R\$ 126,72	R\$ 1.900,80	Sinapi 91010 Adaptada
SF-00363	Marcenaria e Serralheria	Portas	Folha de porta 2,10x0,80m, com ou sem bandeira, estruturada em madeira	un	30,00	R\$ 167,55	R\$ 5.026,50	20,34%	R\$ 201,63	R\$ 6.048,90	Sinapi 91011 Adaptada
SF-00364	Marcenaria e Serralheria	Portas	Folha de porta 2,10x0,90m, com ou sem bandeira, estruturada em madeira	un	15,00	R\$ 158,41	R\$ 2.376,15	20,34%	R\$ 190,63	R\$ 2.859,45	Sinapi 91012 Adaptada
SF-00365	Marcenaria e Serralheria	Portas	Folha de porta 2,10x1,0m, com ou sem bandeira, estruturada em madeira	un	10,00	R\$ 165,57	R\$ 1.655,70	20,34%	R\$ 199,25	R\$ 1.992,50	Sinapi 91012 Adaptada
SF-00366	Marcenaria e Serralheria	Portas	Instalação de batentes de madeira reaproveitados	un	30,00	R\$ 54,51	R\$ 1.635,30	20,34%	R\$ 65,60	R\$ 1.968,00	Sinapi 91294 Adaptada
SF-00367	Marcenaria e Serralheria	Portas	Instalação de folhas de portas reaproveitadas	un	30,00	R\$ 55,10	R\$ 1.653,00	20,34%	R\$ 66,31	R\$ 1.989,30	Sinapi 72144
SF-00368	Marcenaria e Serralheria	Ferragens	Dobradiça para porta	un	180,00	R\$ 39,04	R\$ 7.027,20	20,34%	R\$ 46,98	R\$ 8.456,40	Sinapi 74047/2 Adaptada
SF-00369	Marcenaria e Serralheria	Ferragens	Fechadura para banheiro maçaneta em barra	un	10,00	R\$ 91,22	R\$ 912,20	20,34%	R\$ 109,77	R\$ 1.097,70	Sinapi 90830 Adaptada
SF-00370	Marcenaria e Serralheria	Ferragens	Fechadura para porta externa maçaneta em barra	un	10,00	R\$ 107,42	R\$ 1.074,20	20,34%	R\$ 129,27	R\$ 1.292,70	Sinapi 90830 Adaptada
SF-00371	Marcenaria e Serralheria	Ferragens	Fechadura para porta interna maçaneta tubular	un	60,00	R\$ 527,72	R\$ 31.663,20	20,34%	R\$ 635,06	R\$ 38.103,60	Sinapi 90830 Adaptada
SF-00372	Marcenaria e Serralheria	Ferragens	Instalação de ferragens de porta reaproveitadas	m	30,00	R\$ 19,80	R\$ 594,00	20,34%	R\$ 23,83	R\$ 714,90	Sinapi 90830 Adaptada
SF-00373	Marcenaria e Serralheria	Ferragens	Mola hidráulica aérea	un	25,00	R\$ 110,07	R\$ 2.751,75	20,34%	R\$ 132,46	R\$ 3.311,50	Orse 01778 Adaptada
SF-00374	Marcenaria e Serralheria	Ferragens	Pivô em latão com acabamento cromado para portas pivotantes	un	25,00	R\$ 80,78	R\$ 2.019,50	20,34%	R\$ 97,21	R\$ 2.430,25	Senado Federal



SENADO FEDERAL

SF-00375	Rede e Telefonia	Rede	Cabo de dados tipo UTP, tipo LSZH, categoria 6	m	10.000,00	R\$ 1,84	R\$ 18.400,00	20,34%	R\$ 2,21	R\$ 22.100,00	Sinapi 98295 Adaptada
SF-00376	Rede e Telefonia	Rede	Módulo (tomada) de rede RJ45, categoria 6, com conectorização e certificação	un	1.400,00	R\$ 54,58	R\$ 76.412,00	20,34%	R\$ 65,68	R\$ 91.952,00	Sinapi 98307 Adaptada
SF-00377	Rede e Telefonia	Rede	Painel de distribuição (patch panel) de 24 portas, categoria 6	un	30,00	R\$ 362,28	R\$ 10.868,40	20,34%	R\$ 435,97	R\$ 13.079,10	Sinapi 98302 Adaptada
SF-00378	Rede e Telefonia	Telefonia	Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	m	10.000,00	R\$ 2,11	R\$ 21.100,00	20,34%	R\$ 2,54	R\$ 25.400,00	Sinapi 98262 Adaptada
SF-00379	Rede e Telefonia	Telefonia	Módulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	un	1.040,00	R\$ 30,35	R\$ 31.564,00	20,34%	R\$ 36,52	R\$ 37.980,80	Sinapi 72337 Adaptada
SF-00380	Ar Condicionado	Difusores E Grelhas	Grelha para retorno para portas, divisórias e paredes 525x325 mm	un	100,00	R\$ 278,73	R\$ 27.873,00	20,34%	R\$ 335,42	R\$ 33.542,00	Pini 19.104.000804.SER Adaptada
CUSTO DIRETO TOTAL							R\$ 7.039.686,75			R\$ 8.397.057,83	
CUSTO TOTAL										R\$ 8.397.057,83	

Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura ou até o término das quantidades registradas, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

Caso haja anuência do fornecedor beneficiário, cada órgão aderente poderá adquirir até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preços.

Respeitado o limite máximo individual por órgão aderente, o quantitativo total a ser contratado pelo conjunto de todas as adesões não poderá ser superior a cinco vezes a quantidade registrada para cada item.

O Edital do Pregão Eletrônico nº 132/2018 e seus anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.



SENADO FEDERAL

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Senado Federal e do fornecedor beneficiário acima indicado, assim como pelas testemunhas abaixo arroladas.

Brasília-DF, 24 de JANEIRO de 2019.

ILANA TROMBKA

DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

VANESSA DE SOUZA LIMA CAIAFA
CONNECTOR ENGENHARIA LTDA.

RG nº 2.704.180 SSP/DF

CPF nº 037.132.411-47

Testemunhas:

Diretor da SADCON

Coordenador da COPLAC

U:\COPLAC\SECON\SECON2019\MINUTAS\ARP\CONNECTOR - NOVA ARP 012737 2018 (NI).doc