Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaracao

Declaramos para os fins exigidos na legislagio, conforme documentagio registrada no SICAF, que a situagdo do
fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.259.094/0001-25 DUNS®: 944432730

Razio Social: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/07/2025
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Servico Publico": Nada Consta

Niveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com

nEn

esti(ao) com prazo(s) vencido(s).
Automitica: a certidio foi obtida através de integracio direta com o sistema emissor. Manual: a certidio foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento
II - Habilitag¢do Juridica
IIT - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 09/12/2024 Automatica

FGTS Validade: 21/11/2024 Automatica

Trabalhista  (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 21/12/2024 Automatica
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/12/2024

Receita Municipal (Isento)

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econé6mico-Financeira
Validade: 30/06/2025

Emitido em: 04/11/2024 10:17 1 de 1
CPF: 343 XXX.XXX-53 ~ Nome: JANIO DE ABREU
Ass:




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério de Ocorréncias Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.259.094/0001-25 DUNS®: 944432730
Razao Social: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:

Situacio do Fornecedor: Credenciado

INenhum registro de Ocorréncia Ativa encontrado para o fornecedor|

Emitido em: 04/11/2024 10:18
CPF: 343.XXX.XXX-53  Nome: JANIO DE ABREU

1de


Janio
Retângulo

Janio
Retângulo


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatorio de Ocorréncias Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.259.094/0001-25 DUNS®: 944432730
Razao Social: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:

Situacio do Fornecedor: Credenciado

INenhum registro de Ocorréncia Ativa encontrado para o fornecedor|

Emitido em: 04/11/2024 10:19
CPF: 343.XXX.XXX-53  Nome: JANIO DE ABREU

1de


Janio
Retângulo

Janio
Retângulo


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério de Provaveis Ocorréncias Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPYJ: 20.259.094/0001-25 DUNS®: 944432730
Razio Social: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:

Situacio do Fornecedor: Credenciado

INenhum registro de Ocorréncia Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor. |

Emitido em: 04/11/2024 10:20 1
CPF: 343 XXX.XXX-53 ~ Nome: JANIO DE ABREU

de


Janio
Retângulo

Janio
Retângulo


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPYYJ:
Razio Social:
Nome Fantasia:

20.259.094/0001-25 DUNS®: 944432730
CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/07/2025

Dados do Nivel

Situacio do Nivel:

Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:
Natureza Juridica:
Capital Social:
CNAE Primario:

CNAE Secundario 1:
CNAE Secundario 2:
CNAE Secundario 3:
CNAE Secundario 4:
CNAE Secundario 5:
CNAE Secundario 6:
CNAE Secundario 7:
CNAE Secundario 8:
CNAE Secundario 9:
CNAE Secundario 10:

Micro Empresa

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MEIL Nio

R$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 13/05/2014
4120-4/00 - CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE
7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA

7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Dados para Contato

CEP:

Endereco:
Municipio / UF:
Telefone:

E-mail:

72.135-010

QUADRA QI 1, S/N - LOTE 11/14 SALA 102 - SETOR INDUSTRIAL
BRASILIA / Distrito Federal

(61) 32012929

rosane.rkconsultorias@gmail.com

Dados do Responsavel Legal

CPFE: 035.870.651-36
Nome: CESAR CRISTIANO ARAU]JO RIOS
Emitido em: 04/11/2024 10:20 1 de

CPF: 343 XXX.XXX-53

Nome: JANIO DE ABREU



Relatorio de Credenciamento

Dados do Responsavel pelo Cadastro

CPFE: 827.033.451-00
Nome: JOSE RIBAMAR COELHO DA SILVA
E-mail: ribamar.ph@gmail.com

Socios / Administradores
Dados do S6cio/Administrador 1

CPF: 035.870.651-36| Participag¢do Societaria:  100,00%
Nome: CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS]|

Numero do Documento: 04722613260 Orgio Expedidor: detran

Data de Expedicio: 13/08/2010 Data de Nascimento: 12/06/1991
Filiagio Materna: CLAUDIA ARAUJO RIOS

Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 71.735-511

Endereco: QUADRA SMPW QUADRA 05 CONJUNTO, 11 - LOTE 05 CASA F -
Municipio / UF: BRASILIA / Distrito Federal

Telefone: (61) 91460558

E-mail: cesariosdf@gmail.com

Linhas Fornecimento

Servigos
1074 - Controle Tecnolégico de Materiais de Construgio

1619 - Obras Civis de Edifica¢io Prediais

2259 - Instalagio e Montagem de Constru¢io Naval

4545 - Obras Civis de Edificacbées Residenciais e Comerciais

4553 - Obras Civis de Edificagcoes Industriais

5622 - Obras Civis Pablicas ( Construgio )

14028 - Recuperagio Monumento Historico / Edificagio Antiga

15644 - Gerenciamento de Constru¢io e Montagem Central Termonuclear/ Termoelétrica / Solar
Fotovotaica

17175 - Desenvolvimento, Construgio, Instalagio - Sistema AutomaticoAquisi¢io Dados Conjunto
Hibrido ( Edlico, Solar, Diesel )

19224 - Constru¢io / Manutengio / Reforma - Telhado

24406 - Servigo de Blindagem Industrial,Comercial e Residencial(Construgio e Montagem)

24490 - Constru¢io Montagem de Dutos Terrestre

25445 - Constru¢io de Complexos Esportivos

Emitido em: 04/11/2024 10:20 2 de
CPF: 343 XXX.XXX-53 ~ Nome: JANIO DE ABREU
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Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servigos N° DO PROTOC(! A flen d= dunta Comercial)
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

b » N
Departamento de Registro Empresarial e integragao JCDF - SEDE

SEDE - JCDF y 21,

iRE (da sede ou filial, quando a Cadigo da Natureza

i N A0 1B (A1 § i
:de for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comércio \ 1

p— 15 MAR 2018 18/021.395-g

- REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal
lome: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIREL |
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

N° FCN/REMP

squer a V.8% o deferimento do seguinte ato: m l

°DE CODIGO CODIGO DO
1AS DOATO

QTDE DESCRIGAO DO ATO / EVENTO DF2201800003585
| 002 ALTERACAO
020 1| ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
046 1 | TRANSFORMACAO
2003 1| ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2247 T | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BRASILIA
Local

03h 385

16 Janeiro 2018 Telefone de Contato: ( &3} ). 8)3'3.3 2323
Data

- USO DA JUNTA COMERCIAL
"] bECISAO SINGULAR

|:| DECISAO COLEGIADA

lome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

:] SiM D SIM Processo em Ordem '
A deciséo -
I ,
Data
j NAO __ [/ : D NAO ___/_J ' Responsavel
Data Responsavel Data Responsave!
'ECISAO SINGULAR .
. . X 2° Exigéncia 3?2 Exigéncia 42 Exigéncia 5° Exigéncia .
7@ Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa) .
A
éProcesso deferido. Publique-se e arquive-se. D D D D o \ya“; e
] Processo indeferido. Publique-se. ' P g\t’&\j
SR
El 3/t Vet
Data Responsavel
'ECISAO COLEGIADA I . !
2° Exigéncia 32 Exigéncia 48 Exigéncia 5% Exigéncia
:] Processo em exigéncia. (Vide despacho em fotha anexa)
:I Processo deferido. Publique-se e arquive-se. I:l [:I D [:l
:] Processo indeferido. Publique-se. . : )
)
Data JU Vogal Vogal
NTA
MERCIA
CERTIF Lbop
EM ,6,0’3‘,:2?, o EGISTRO s B'STRgos FEDERA|
IBSERVACOES #cR CONSTRUTORAEENGENHAR, MPRESA 53600275 296 0 360 027396-6 \TJ
A EIREL 14

Protocojo: 1g, 0
031.395.9 £ '{:/0 A{m 4
02/
\ 02/2018 salioh L

ORIO VIEIRA
SECRETA 10 GERAY

Junta Comercial do Distrito Federal .
Certifico registro sob o n°® 563600273966 em 16/03/2018 da Empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA_ EIR_E_LI, Nire 53§90273966 e protogolo
=7180313959 - 02/02/2018. Autenticacdo: 228A7BC45B4C999BAC2EF8E5C7F2F236BEBDF1BC. Saulo Izidorio Vieira - Secretario-Geral. Para validar

este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe n° do protocolo 18/031.395-9 e o cédigo de seguranca F5eE Esta copia foi autenticada
igi i Saulo Izidorio Vieira — Secretario-Geral.
digitalmente e assinada em 20/03/2018 por Saulo Iz SA@%@%&A oig. 113
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‘ = ATO DE TRANSFORMAGAO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data

_ de nascimento 12/06/1991, n° do CPF 035.870.651-36, documento de identidade 0472613260,
DETRAN, DF, com domicilio / residéncia a SETOR RUA 2 CHACARA 86, nimero S/N, LOTE
02D, bairro / distrito SETOR HABITACIONAL SAMAMBAIA (VICENTE PIRES), municipio
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, CEP 72.002-320, Unico s6cio da sociedade CR
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, NIRE 5320194438-7, CNPJ 20.259.094/0001-25, com
sede e domicilio na QUADRA QI 1, nimero S/N, LOTE 11/14 SALA 102, bairro / distrito
SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA), municipio BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, CEP 72.135-
010 resoclve transformar a sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada - EIRELI, mediante as seguintes clausulas:

Clausula Primeira - A empresa adotara o nome empresarial de CR CONSTRUTORA E
ENGENHARIA EIRELLI.
Paragrafo Unico: A empresa tem como nome fantasia CR CONSTRUTORA .

Clausula Segunda - O objeto sera Avaliacdo de iméveis, servigos de urbanismo, arquitetura,
construgdo e reforma de ‘edificios, administracdo de obras, instalagdo e manutengéo elétrica de
baixa e alta tensdo, substracio e rede de distribuigdo de energia, obras de alvenaria, servigos
de reforma predial incluido pintura em geral, instalagdo e montagem, manutengéo de sistemas,

- centrais de ar condicionado, ventilagdo e refrigeragéo, instalagao de sistemas telecomunicagbes
e redes de cabeamento estruturados, projetos, planejamento e fiscalizagao de obras, servigos
de topografia e elaboracao de projetos, construgdo de estradas, drenagem, rede de
abastecimento de dgua potavel e esgoto, terraplanagem e pavimentagéo, redes de aguas
pluviais, representagédo de produtos da construgdo civil, fornecimento e aparelhamento de
placas, execucgio de trabalhos em marmore, granito, arddsia e outras pedras, servigos de
desenhos técnicos relacionados a arquitetura e engenharia. '

Clausula Terceira - A sede da empresa é na QUADRA Ql 1, numero S/N, LOTE 11/14
SALA 102, bairro / distrito SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA), municipio BRASILIA - DF, CEP
72.135-010.

Clausula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 13/05/2014 e seu prazo de duracéo é
indeterminado.

Clausula Quinta - O capital € R$ 150.000,00 (CENTO e CINQUENTA MIL reais), totalmente
integralizado neste ato em moeda corrente do Pais.

Clausula Sexta - A administracdo da empresa cabera ao seu titular ja qualificado acima, com os
poderes e atribuigbes de representagao ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar
* todos os atos compreendidos no objeto.

Clausula Sétima - Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, proceder-se-a a
elaboragao do inventario, do balango patrimonial e do balango de resultado econémico.

Clausula Oitava - A empresa podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependéncia,

mediante ato de alteragdo do ato constitutivo.

1/2
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_.4‘\._ Junta Comercial do Distrito Federal
} Certifico registro sob o n° 53600273966 em 16/03/2018 da Empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, Nire 53600273966 e protocolo
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s At ATO DE TRANSFORMACAO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Clausula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que n&o esta impedido de
exercer a administragio da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenagéo criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagéo, peita ou suborno, concussao, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé pablica, ou a propriedade.

Clausula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que néo figura como titular

de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Clausula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BRASILIA para o exercicio e o cumprimento dos
direitos e obrigaces resultantes deste instrumento.

.a,,s. ’o SILIA, 23 de Fevereiro de 2018.

ms i 1
CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS g g
Titular/Administrador i i
i §
{Reconhece por AUTENTICIDADE I
S0 X2 f- ERISTM«!@ ﬁ. i
gﬁew gimital TIDFT2G1BO 100135 i
I
! i
! i
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! i
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (04/11/2024 as 10:26) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacdo com transito em julgado ou sancao ativa

guanto ao CNPJ n° 20.259.094/0001-25.

A condenacéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
6728.CB6C.612E.E764 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 04/11/2024 as 10:26:04 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1


http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=6728.CB6C.612E.E764&cpfCnpj=20259094000125
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (04/11/2024 as 10:27) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacdo com transito em julgado ou sancao ativa

quanto ao CPF n° 035.870.651-36.

A condenacéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
6728.CBBF.BE47.F847 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 04/11/2024 as 10:27:27 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1


http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
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FILTROS APLICADOS:

Busca livre:  20259094000125

Data da consulta: 04/11/2024 10:27:57

Data da ultima atualizagdo: 10/2024 (Sistema Integrado de Administragdo Financeira
do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do
CEIS/CNEP - CEIS), 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP),
11/2024 (Diario Oficial da Unido - CEAF), 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do

CEIS/CNEP - Acordos de Leniéncia)
GRGAO/ENTIDADE
DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO SANCIONADORA

Nenhum registro encontrado

CATEGORIA SANGAO

DATA DE PUBLICACAO DA
SANGAO

VALOR DA MULTA

QUANTIDADE

LIMPAR


https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatdrio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas el etronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgo gestor de cada cadastro consultado. A informac3o relativa a razio social
da Pessoa Juridica é extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consultarealizada em: 04/11/2024 10:29:08

I nfor macdes da Pessoa Juridica:

Razéo Social: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 20.259.094/0001-25

Resultados da Consulta Eletr énica:

Org&o Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes | nidéneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgéo gestor, cliqgue AQUI.

Org&o Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeispor Ato de I mprobidade Administrativa
elnelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Org&o Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas | nidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Orgdo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificacdo e racionalizacéo
de servigos publicos digitais. Fundamento legal: Lel n® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lel n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lel n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: CR CONSTRUTORA E ENGENHARI A LTDA (MATRI Z E FILIAIS)

CNPJ: 20. 259. 094/ 0001- 25

Certidédo n°: 76420792/ 2024

Expedi ¢do: 04/11/2024, as 10: 30: 15

Val i dade: 03/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que CR CONSTRUTORA E ENGENHARI A LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.259.094/0001-25, NAO CONSTA cono
i nadi npl ente no Banco Nacional de Devedores Trabal histas.
Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br


Janio
Destacar

Janio
Destacar


Servidores

Pesquise informagdes sobre servidores. Apds a consulta, clique sobre o nome para detalhes do servidor.

CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS Vinculo v Situagéo
Lotacao o [Jsomente cedidos
Categoria v Especialidade

Simbolo v Fungéo v Admissdo de: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa

Selecione

Pesquisar

v
Nenhum

+ registro
encontrad


Janio
Destacar


Pequeno Porte

¥. Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integracéo
Junta Comercial, Industrial e Servicos do Distrito Federal

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de

Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

53600273966

Cadigo da Natureza
Juridica

2062

Auxiliar do Comércio

N° de Matricula do Agente

1 - REQUERIMENTO

Nome: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.S2 o deferimento do seguinte ato:

N°DE CODIGO CODIGO DO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Servicos do Distrito Federal

N° FCN/REMP

12 Junho 2024
Data

VIAS DOATO EVENTO QTDE DESCRIGAO DO ATO / EVENTO DFE2400116401
1 223 BALANCO
BRASILIA Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Local Nome:
Assinatura:

Telefone de Contato:

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

[]pecisAo siNGULAR

[]pEcisAo coLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

[Jsm

/

|:| NAO __ /.

Data

Responsavel

|:| SIM Processo em Ordem
A decisdo
I/
Data
I:I NAO [/ Responsavel
Data Responsavel

DECISAO SINGULAR

|:| Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)
|:| Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

|:| Processo indeferido. Publique-se.

22 Exigéncia

32 Exigéncia

[l

42 Exigéncia

[l

52 Exigéncia

[l [l

1

Data

Responsavel

DECISAO COLEGIADA

|:| Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)
|:| Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

|:| Processo indeferido. Publique-se.

/1

22 Exigéncia

32 Exigéncia

[l

42 Exigéncia

[l

52 Exigéncia

[l [l

Data

Vogal

Presidente da

Vogal Vogal

Turma

OBSERVACOES

Junta Comercial, Industrial e Servi¢os do Distrito Federal

Certifico registro sob o n° 2557032 em 12/06/2024 da Empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 20259094000125 e protocolo
“DFE2400116401 - 12/06/2024. Autenticagédo: 675D2D4399F0BBB7B33CD9716190336BD6B434. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretaria-Geral.

Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 24/082.229-3 e o cédigo de seguranca 1PDT Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretaria-Geral.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Capa de Processo

Identificacdo do Processo

NUmero do Protocolo |NUmero do Processo Médulo Integrador Data

24/082.229-3 DFE2400116401 12/06/2024

Identificacdo do(s) Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

035.870.651-36 CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS 12/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avancadas govb

694.764.201-97 FERNANDO EMILIO FERRARI SABINO 12/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avancadas govb

?ﬁqus;a;f:c%;a‘_

Junta Comercial, Industrial e Servi¢os do Distrito Federal
Certifico registro sob o n°® 2557032 em 12/06/2024 da Empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 20259094000125 e protocolo
“'DFE2400116401 - 12/06/2024. Autenticagédo: 675D2D4399F0BBB7B33CD9716190336BD6B434. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretaria-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 24/082.229-3 e o cédigo de seguranca 1PDT Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretaria-Geral.




DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (0543)

CNPJ/CPF: 20.259.094/0001-25

End.: Quadra QI 01 LOTES 11 14 SALA 102-TAGUATINGA - CEP: 72135-010
Municipio: Brasilia UF: DF

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023

Emitido em:

07/06/2024

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(=) DESPESAS c/ PESSOAL
(-) DESPESAS FINANCEIRAS

(=) RESULTADO OPERACIONAL

(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL

(=) RESULTADO DO EXERCICIO

FERNANDO EMILIO FERRARI SABINO
Contador CRC: 15298 DF
CPF: 694.764.201-97 RG: 1917420 SSP/DF

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS
TITULAR CPF: 035.870.651-36 RG: 2582598

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal

(3.120,00)
(15.768,00)
(317,57)
(19.205,57)

(19.205,57)

(19.205,57)

Certifico registro sob o n°® 2557032 em 12/06/2024 da Empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 20259094000125 e protocolo

MEEEY DFE2400116401 - 12/06/2024. Autenticagdo: 675D2D4399F0BBB7B33CD9716190336BD6B434. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretaria-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 24/082.229-3 e o c6digo de segurangca 1PDT Esta co6pia foi

autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretaria-Geral.
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Balango Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 00002

Empresa: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA(0543)

CNPJ/CPF: 20.259.094/0001-25

End.: Quadra QI 01 LOTES 11 14 SALA 102-TAGUATINGA - CEP: 72135-010
Municipio: Brasilia UF: DF Emitido em: 06/06/2024
Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023
ATIVO 143.186,47
ATIVO CIRCULANTE 143.186,47
DISPONIVEL 143.186,47
CAIXA GERAL 142.804,46
CAIXA 142.804,46
BANCOS C/ MOVIMENTO 382,01
BANCO ITAU 382,01
PASSIVO 143.186,47
PASSIVO CIRCULANTE 2.999,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.999,62
OBRIG.TRABALHISTAS E PREV. 1.694,80
HONORARIOS A PAGAR 520,00
PRO-LABORE A PAGAR 1.174,80
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 1.304,82
INSS A PAGAR 1.304,82
PATRIMONIO LIQUIDO 140.186, 85
CAPITAL SOCIAL 150.000,00
CAPITAL SOCIAL 150.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO 26.923,10
LUCROS ACUMULADOS 26.923,10
LUCROS ACUMULADOS 26.923,10
(—)PREJUIZOS ACUMULADOS (36.736,25)
(-)PREJUIZO PERIODO/EXERCICIO (36.736,25)

FERNANDO EMILIO FERRARI SABINO
Contador CRC: 15298 DF
CPF: 694.764.201-97 RG: 1917420 SSP/DF

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS
TITULAR CPF: 035.870.651-36 RG: 2582598

ko ok ok kK K ok ok ok K K ok ok ok ok K K ok ok ok K K ok ok ok ok K K ok ok ok K K ok ok ok ok K K ok ok ok K K K ok Rk
ek ok ok kK o ok kK ok ok kK ok ok ok ok ok ok ok Kk ok ok ok ok Kk ok ok ok Kk ok
Sk o ok ok kK K ok ok ok kK ok ok ok kK K ok ok ok K K ok ok ok ok K K ok ok ok kK K ok ok ok K K ok ok kK K Kk Rk
o ok ok kK K ok ok ok K K ok ok ok ok K K ok ok ok K K ok ok ok ok K K ok ok ok K K K ok ok ok K K ok ok ok K K ok Rk
ek o ok ok ko ok ok ok kK ok ok ok kK K ok ok ok kK ok ok ok ok K K ok ok ok kK o ok ok ok kK ok ok ok kK ok ok
ek ok kK ok kK ko ok ok ok ko ok ok Rk ok ok ok ok Kk ok ok ok ok ok ok ok ok Kk ok kR Kk ok
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Kk ok ok ke ok k ko ok ko ok k ok ok ok ks ok ko ok ok ok k ko ok ok ok ok ko ok ok ok kK ok K Kk

Junta Comercial, Industrial e Servi¢os do Distrito Federal

Certifico registro sob o n° 2557032 em 12/06/2024 da Empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 20259094000125 e protocolo
=2 Y DFE2400116401 - 12/06/2024. Autenticagédo: 675D2D4399F0BBB7B33CD9716190336BD6B434. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretaria-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 24/082.229-3 e o cédigo de seguranca 1PDT Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretaria-Geral.
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EMPRESA: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 20.259.094/0001-25

NIRE: 53600273966

EXERCICIO 2023

LC: ATIVO CIRC = 143.186,47
PASSIVO CIRC 2.999,62

LG: ATIVO CIRC + RLP = 143.186,47
PASSIVO CIRC + ELP 2.999,62

SG: ATIVO TOTAL = 143.186,47
PASSIVO CIRC + ELP 2.999,62

BRASILIA - DF, 07 de JUNHO de 2024.

FERNANDO EMILIO FERRARI SOBRINHO
CPF:694.764.201-97 RG:1917420 S

SP/DF

Contador CRC: 15298 DF

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS

CPF:035.870.651-36 RG: 2582598

“7% Junta Comercial, Industrial e Servicos do Distrito Federal
% Certifico registro sob o n°® 2557032 em 12/06/2024 da Empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 20259094000125 e protocolo
HEEEY DFE2400116401 - 12/06/2024. Autenticacdo: 675D2D4399F0BBB7B33CD9716190336BD6B434. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretaria-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 24/082.229-3 e o cédigo de seguranca 1PDT Esta copia foi

autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretaria-Geral.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

Documento Principal

Identificacdo do Processo

NUmero do Protocolo |NUmero do Processo Médulo Integrador Data

24/082.229-3 DFE2400116401 12/06/2024

Identificacdo do(s) Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

035.870.651-36 CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS 12/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avancadas govb

694.764.201-97 FERNANDO EMILIO FERRARI SABINO 12/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avancadas govb

?ﬁqus;a;f:c%;a‘_

Junta Comercial, Industrial e Servi¢os do Distrito Federal
Certifico registro sob o n°® 2557032 em 12/06/2024 da Empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 20259094000125 e protocolo
“'DFE2400116401 - 12/06/2024. Autenticagédo: 675D2D4399F0BBB7B33CD9716190336BD6B434. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretaria-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 24/082.229-3 e o cédigo de seguranca 1PDT Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretaria-Geral.




Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Servicos do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICACAO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, de CNPJ
20.259.094/0001-25 e protocolado sob o nimero 24/082.229-3 em 12/06/2024, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o nimero 2557032, em 12/06/2024. O ato foi deferido €eletronicamente pelo examinador CAMILA
MOUTINHO DE OLIVEIRA.

Certifica o registro, a Secretéria-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validag8o, devera ser acessado o sitio
eletrénico do Porta de Servicos / Vaidar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o nimero de protocolo e chave de seguranca.

Capa de Processo

Assinante(s)
CPF Nome Data Assinatura
694.764.201-97 FERNANDO EMILIO FERRARI SABINO 12/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avancadas govb L
035.870.651-36 CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS 12/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avancadas govb m
Documento Principal

Assinante(s)
CPF Nome Data Assinatura
694.764.201-97 FERNANDO EMILIO FERRARI SABINO 12/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avangadas govb L
035.870.651-36 CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS 12/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avangadas govb m

Data deinicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/06/2024

Documento assinado eletronicamente por CAMILA MOUTINHO DE OLIVEIRA, Servidor(a)
Publico(a), em 12/06/2024, as 14:43.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da jucisdf informando o
numero do protocolo 24/082.229-3.

_'_‘_\ Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
;% Certifico registro sob o n°® 2557032 em 12/06/2024 da Empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 20259094000125 e protocolo
MEEEY DFE2400116401 - 12/06/2024. Autenticagéo: 675D2D4399F0BBB7B33CD9716190336BD6B434. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretaria-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 24/082.229-3 e o c6digo de seguranca 1PDT Esta copia foi

autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretaria-Geral.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificacéo do(s) Assinante(s)
CPF Nome

017.057.021-55 FABIANNE RAISSA DA FONSECA

Brasilia. quarta-feira, 12 de junho de 2024

Junta Comercial, Industrial e Servi¢os do Distrito Federal
Certifico registro sob o n°® 2557032 em 12/06/2024 da Empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 20259094000125 e protocolo
¥ DFE2400116401 - 12/06/2024. Autenticagdo: 675D2D4399F0BBB7B33CD9716190336BD6B434. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretaria-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 24/082.229-3 e o cédigo de seguranca 1PDT Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretaria-Geral.
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomiado Distrito Federal — Crea-DF
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO N° 00016401/2024-INT

Validade até: 31/03/2025
CESAR CRISTIANO ARAUJO

Nome: RIOS CPF: 035.870.651-36
RNP: 0712773169 Carteira/Visto:  21092/D-DF -
Datado Visto/Registro: 09/01/2014

Instituicéo de ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DE BRASILIA
Titlo(s): Engenheiro Civil

Atribuicdes:

RES. 218/73 ART. 07° (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIYS)

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federa n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado ndo se encontra em débito com este Conselho. A presente certiddo
perdera sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteracdo nos dados acima descritos. Certiddo expedida por delegacdo de competéncia, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidao ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome do
profissional acima.

Emitida em 06/06/2024 13:26:04 horas (data e hora de Brasilia).

Cadigo de controle da certiddo: UQACIDXKH1

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasilia-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf @creadf.org.br - www.creadf.org.br


Janio
Destacar

Janio
Destacar


SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomiado Distrito Federal — Crea-DF
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO N° 00028621/2024-INT

Validade até: 31/03/2025
CLAUDIA DE OLIVEIRA

Nome: SILVEIRA CPF. 999.254.512-72
RNP: 0712756299 CarteiralVisto:  21077/D-DF -
Datado Visto/Registro: 02/01/2014

Instituicéo de ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DE BRASILIA
Titulo(s):

Atribuicdes:
RESOLUCAO 218/73 ARTIGO 7° (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).
ARTIGO 4° DA RESOLUGCAO 359/91 DO CONFEA.

Engenheira Civil, Engenheira de Seguranca do Trabalho

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federa n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado ndo se encontra em débito com este Conselho. A presente certiddo
perdera sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteracdo nos dados acima descritos. Certiddo expedida por delegacdo de competéncia, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidao ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome do

profissional acima.
Emitidaem 04/11/2024 12:05:11 horas (data e hora de Brasilia).

Cadigo de controle da certidao: O8K OVA56NG

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasilia-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf @creadf.org.br - www.creadf.org.br


Janio
Destacar

Janio
Destacar
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regiona de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal — Crea-DF
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO N° 00027326/2024-INT

Vaidade até 11/11/2024

Raz&o Social: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 20.259.094/0001-25

ME
Registro: 11565 Data do Registro: 03/09/2014
. . Sede: TAGUATINGA CNB 02LT 04 SALA 14
Capital Matriz. R$ 150.000,00 SOBREL OJA
Cidade: Brasilia UF: DF
Proximaparcelaavencer: 11/11/2024
Objetivos Sociais:

Avaliacao de imoveis, servicos de urbanismo, arquitetura, construcao e reforma de edificios, incorporacao e
administracao de obras, instalacao e manutencao eletrica de baixa e ata tensao, substacao e rede de distribuicao de
energia, obras de alvenaria, servicos de reforma predial incluido pintura em geral, instalacao e montagem, manutencao
de sistemas, centrais de ar condicionado, ventilacao e refrigeracao, instalacao de sistemas telecomunicacoes e redes de
cabeamento estruturados, projetos, plangjamento e fiscalizacao de obras, servicos de topografia e elaboracao de projetos,
construcao de estradas, drenagem, rede de abastecimento de agua potavel e esgoto, terraplanagem e pavimentacao, redes
de aguas pluviais, representacao de produtos da construcao civil, fornecimento e aparelhamento de placas, execucao de
trabalhos em marmore, granito, ardosia e outras pedras, servicos de desenhos tecnicos relacionados a arquitetura e
engenharia.

OBSERVACAO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compativeis com as
atribuicoes dos responsaveis tecnicos.

Responséveis Técnicos:

Nome: EDUARDO DE ANDRADE CPF: 155.303.701-44
Data de inicio responsabilidade técnica: 03/09/2014

Carteira: 3600/D-DF

Atribuigdes:

Titulos: Eng. Civ. RESOLUGAO 218/73 ARTIGO 7° (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).

Nome: CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS CPF: 035.870.651-36
Data de inicio responsabilidade técnica: 07/10/2014

Carteirac 21092/D-DF

Atribuicoes:

Titulos. Eng. Civ. RESOLUCAO 218/73 ARTIGO 7° (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nostermos daLei n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 dareferida
Lei, que a pessoa juridica mencionada, bem como seus responsaveis técnicos, ndo se encontram em débito com o Crea-
DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidao ndo concede afirma o direito de executar quaisguer servigos técnicos
sem a participagdo real, efetiva e insofismavel dos responsaveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas
atribuicoes.

Por forca dos artigo 337-F e 337-J, ambos do Cadigo Penal, Informamos que empresa certificada na presente
certidao possui integrante(s) do seu quadro de responsave(is) técnico(s) em comum com a(as) empresa(s):

e 9988 - TB-TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME
e 9065 - CONSTRURIOS CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEISLTDA


Janio
Destacar

Janio
Destacar
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regiona de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal — Crea-DF
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO N° 00027326/2024-INT

e 13258 - GENILSON CANDIDO RODRIGUES - ME
Observacoes:

1. Osdados suprareferem-se a situacdo da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na presente data.

2. A presente Certid&o perdera a validade, caso ocorra modificac&o posterior dos elementos nela contidos e que
impliguem em qualquer alteracdo em seu instrumento constitutivo e alteracdo de responsavel técnico e apartir da
data da solicitagéo da atualizago do registro, no Crea-DF.

Certidao expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD nimero 52 — Crea-DF, de 03 de marco de
2008. Emitida em 15/10/2024 11:37:19 horas (data e hora de Brasilia).

Cadigo de controle da certidéo: IDTMN1B450

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasilia-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf @creadf.org.br - www.creadf.org.br
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regiona de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal — Crea-DF
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO N° 00027326/2024-INT

Vaidade até 11/11/2024

Raz&o Social: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 20.259.094/0001-25

ME
Registro: 11565 Data do Registro: 03/09/2014
. . Sede: TAGUATINGA CNB 02LT 04 SALA 14
Capital Matriz. R$ 150.000,00 SOBREL OJA
Cidade: Brasilia UF: DF
Proximaparcelaavencer: 11/11/2024
Objetivos Sociais:

Avaliacao de imoveis, servicos de urbanismo, arquitetura, construcao e reforma de edificios, incorporacao e
administracao de obras, instalacao e manutencao eletrica de baixa e ata tensao, substacao e rede de distribuicao de
energia, obras de alvenaria, servicos de reforma predial incluido pintura em geral, instalacao e montagem, manutencao
de sistemas, centrais de ar condicionado, ventilacao e refrigeracao, instalacao de sistemas telecomunicacoes e redes de
cabeamento estruturados, projetos, plangjamento e fiscalizacao de obras, servicos de topografia e elaboracao de projetos,
construcao de estradas, drenagem, rede de abastecimento de agua potavel e esgoto, terraplanagem e pavimentacao, redes
de aguas pluviais, representacao de produtos da construcao civil, fornecimento e aparelhamento de placas, execucao de
trabalhos em marmore, granito, ardosia e outras pedras, servicos de desenhos tecnicos relacionados a arquitetura e
engenharia.

OBSERVACAO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compativeis com as
atribuicoes dos responsaveis tecnicos.

Responséveis Técnicos:

Nome: EDUARDO DE ANDRADE CPF: 155.303.701-44
Data de inicio responsabilidade técnica: 03/09/2014

Carteira: 3600/D-DF

Atribuigdes:

Titulos: Eng. Civ. RESOLUGAO 218/73 ARTIGO 7° (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).

Nome: CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS CPF: 035.870.651-36
Data de inicio responsabilidade técnica: 07/10/2014

Carteirac 21092/D-DF

Atribuicoes:

Titulos. Eng. Civ. RESOLUCAO 218/73 ARTIGO 7° (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nostermos daLei n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 dareferida
Lei, que a pessoa juridica mencionada, bem como seus responsaveis técnicos, ndo se encontram em débito com o Crea-
DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidao ndo concede afirma o direito de executar quaisguer servigos técnicos
sem a participagdo real, efetiva e insofismavel dos responsaveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas
atribuicoes.

Por forca dos artigo 337-F e 337-J, ambos do Cadigo Penal, Informamos que empresa certificada na presente
certidao possui integrante(s) do seu quadro de responsave(is) técnico(s) em comum com a(as) empresa(s):

e 9988 - TB-TERRA BRASIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME
e 9065 - CONSTRURIOS CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEISLTDA
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regiona de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal — Crea-DF
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO N° 00027326/2024-INT

e 13258 - GENILSON CANDIDO RODRIGUES - ME
Observacoes:

1. Osdados suprareferem-se a situacdo da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na presente data.

2. A presente Certid&o perdera a validade, caso ocorra modificac&o posterior dos elementos nela contidos e que
impliguem em qualquer alteracdo em seu instrumento constitutivo e alteracdo de responsavel técnico e apartir da
data da solicitagéo da atualizago do registro, no Crea-DF.

Certidao expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD nimero 52 — Crea-DF, de 03 de marco de
2008. Emitida em 15/10/2024 11:37:19 horas (data e hora de Brasilia).

Cadigo de controle da certidéo: IDTMN1B450

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasilia-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf @creadf.org.br - www.creadf.org.br



SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomiado Distrito Federal — Crea-DF
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO N° 00016401/2024-INT

Validade até: 31/03/2025
CESAR CRISTIANO ARAUJO

Nome: RIOS CPF: 035.870.651-36
RNP: 0712773169 Carteira/Visto:  21092/D-DF -
Datado Visto/Registro: 09/01/2014

Instituicéo de ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DE BRASILIA
Titlo(s): Engenheiro Civil

Atribuicdes:

RES. 218/73 ART. 07° (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIYS)

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federa n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado ndo se encontra em débito com este Conselho. A presente certiddo
perdera sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteracdo nos dados acima descritos. Certiddo expedida por delegacdo de competéncia, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidao ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome do
profissional acima.

Emitida em 06/06/2024 13:26:04 horas (data e hora de Brasilia).

Cadigo de controle da certiddo: UQACIDXKH1

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasilia-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf @creadf.org.br - www.creadf.org.br
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomiado Distrito Federal — Crea-DF
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO N° 00028621/2024-INT

Validade até: 31/03/2025
CLAUDIA DE OLIVEIRA

Nome: SILVEIRA CPF. 999.254.512-72
RNP: 0712756299 CarteiralVisto:  21077/D-DF -
Datado Visto/Registro: 02/01/2014

Instituicéo de ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DE BRASILIA
Titulo(s):

Atribuicdes:
RESOLUCAO 218/73 ARTIGO 7° (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).
ARTIGO 4° DA RESOLUGCAO 359/91 DO CONFEA.

Engenheira Civil, Engenheira de Seguranca do Trabalho

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federa n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado ndo se encontra em débito com este Conselho. A presente certiddo
perdera sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteracdo nos dados acima descritos. Certiddo expedida por delegacdo de competéncia, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidao ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome do

profissional acima.
Emitidaem 04/11/2024 12:05:11 horas (data e hora de Brasilia).

Cadigo de controle da certidao: O8K OVA56NG

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasilia-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf @creadf.org.br - www.creadf.org.br
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REH\E D F CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissdo do Documento
07/06/2024 14:04:27

DADOS DA EMPRESA Consulta por QR Code

Nome da Empresa:
CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereco do Empreendimento:

QUADRA QI 1, S/N, SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA), RA TAGUATINGA, 72135-
010, BRASILIA, LOTE 11/14 SALA 102

NUumero de Registro: CNPJ: Inscri¢cdo Estadual:
20.259.094/0001-25

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Porte da Empresa:  MICROEMPRESA MEI: NAO

PARECER DA VIABILIDADE

Area Utilizada (m?): 17,0

Area Total Edificac&o (m?): 1100,0

Utiliza area Publica: () Sim (X) Nao
Executa musica ao vivo, mecanizada e/ou eletronica: () Sim (X) Nao
Dias de Horario

Segunda-Feira 08:00h as 18:00h

Terca-Feira 08:00h as 18:00h

Quarta-Feira 08:00h as 18:00h

Quinta-feira 08:00h as 18:00h

Sexta-Feira 08:00h as 18:00h

Sabado 08:00h as 18:00h

Atividade Principal
e 4120-4/00 Construcao de edificios

Atividades Secundarias
e 4399-1/01 Administracao de obras

e 8130-3/00 Atividades paisagisticas

° 6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o codigo Zdw4vp



REH\E D F CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissdo do Documento
07/06/2024 14:04:27

e 4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
e 4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

e 4399-1/03  Obras de alvenaria

e 4313-4/00  Obras de terraplenagem

e 4330-4/99  Outras obras de acabamento da construcao
Complemento

reforma de edificios

e 7111-1/00 Servicos de arquitetura

e 7112-0/00 Servicos de engenharia

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES
INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL - IBRAM

Atividades Licenciadas

CNAE Descrigéo Validade
4120-4/00 Construcao de edificios 11/12/2027

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

Atividades Nao Licenciadas

CNAE Descricéo Situagéo

Pendente de
comunicagao com o
orgao

4313-4/00 Obras de terraplenagem

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o cédigo Zdw4vp



REH\E D F CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissdo do Documento
07/06/2024 14:04:27

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4120-4/00 Construcao de edificios
4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO
DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4120-4/00 Construcao de edificios
4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o cédigo Zdw4vp



REH\E D F CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissdo do Documento
07/06/2024 14:04:27

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4120-4/00 Construcao de edificios
4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4120-4/00 Construcao de edificios
4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o cédigo Zdw4vp



REH\E D F CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissdo do Documento
07/06/2024 14:04:27

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4120-4/00 Construcao de edificios
4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC
Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descricao

4120-4/00 Construcao de edificios

4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o cédigo Zdw4vp



REH\E D F CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissdo do Documento
07/06/2024 14:04:27

VIGILANCIA SANITARIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4120-4/00 Construcao de edificios
4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o cédigo Zdw4vp



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-DF 0720180000078

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n? 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS RNP: 0712773169 Registro: 21092/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

NGmero da ART: 0720150035744...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 08/07/2015 ....Baixada em: 16/09/2015

Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: 11565 -..CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME......cccoummmmmmnns coviiiiniiiiin

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL-CAESB  CPF/CNPJ: 00.082.024/0001-37
Bairro: AGUAS

AVENIDA SIBIPIRUNA............ Namero: 13/21.. ClILARAS. ... CEP: 71928-720
Cidade: BRASILIA . .ccoosnssussinne UF: DF Complemento: ......eeeeeeenunens

E-Mail: jonatasbarreto@caesb.df.gov.br Fone: (61....)32137117....

Contrator vseosass Celebrado em: 19/06/2015 Valor R$: 43.188,01.......
Vinculada a ART: .....cc...... Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Aco institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: PARQUE INDUSTRIAL DA CAESB DO SIA Namero: 00.....
Bairro: SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO CEP: 71200-010...........

Cidade: BRASILIA........ccccveesnnne- UF: DF ComMPIEMENtO: weeeeeeveeeereereeerenees

Data de Inicio: 01/07/2015 Conclusao efetiva: 02/09/2015 Coordenadas Geogréficas: .......... S

Finalidade: Comercial ..... Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
DISTRITO FEDERAL CAESB

E-Mail: jonatasbarreto@caesb.df.gov.br Fone: (61....) 32137200..

CPF/CNPJ: 00.082.024/0001-37

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realizagéo Execugdo Reforma Edificagéo de alvenaria, 281,2000 metros quadrados;

[Observagées

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 22/01/2018 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N 221001/2017.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 77047 a 77049, o atestado contendo <3> pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informag6es nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720180000078
Data: 23/01/2018 Hora: 11:24:00
Caédigo de Controle: SUUTQVY

A CAT & qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situagao
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certidéo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declaragéo entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasilia-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

ldel
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ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos para os devidos fins e a pedido do interessado, tendo em vista o que
consta no processo N° 092.006417/2013 - CAESB e o nos registros dos arquivos
da CAESB, que a CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA., localizada no CNB2
lote 4, sala 14 — sobreloja, CEP 72.115-025, Brasilia — DF. Inscrita no CNPJ/MF sob o n°
20.259.094/0001-25, telefone (61) 3046-2227, prestou servicos a COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, por meio do contrato n°
8548/2015. Para o devido assentamento de acervo técnico profissional de acordo
com as resolucgoes n.° 218 de 29 de marco de 1973 e n.° 317 de 31 de outubro de
1986 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
registramos suas atividades, como RT e CRT'S respectivamente, como abaixo
especificado:

A - Dados Contratuais:

1) Contrato n° 8548/2015;

2) Objeto: Execucdo de pequenas reformas e construcdo de estantes de
concreto nas instalacées do galpdo de armazenagem de bens patrimoniais da
CAESB no SIA, incluido o fornecimento de mao de obra especializada,
ferramentas, instrumentos de medicao maquinas e equipamentos necessarios para
executar o Servico;

3) Valor contrato: R$ 43.188,01 (Quarenta e trés mil cento e oitenta € oito reais
e um centavo);

4) Valor faturado até a ultima medicdo R$ 43.188,01 (Quarenta e trés mil
cento e oitenta e oito reais € um centavo);

5) Periodo de Execucao: 01/07/2015 a 01/09/2015). (sessenta dias)

B) Equipe Técnica da Contratada:

Eng. Civil César Cristiano Araujo Rios CREA 21092/D-DF

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - Centro de Gestdo Aguas Emendadas
CEP 71.928-720 - Aguas Claras-DF

www.caesh.df.gov.br




(% caesb

RELAGAO DOS PROFISSIONAIS PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE

EQUIPAMENTOS
Equipe técnica Quantidade
Mestre de obra 1
Pintor 1
Pedreiro 1
Serralheiro 1
Ajudante 2
TOTAL DE EMPREGADOS 06

Brasilia, 16 de setembro de 2015

i T
= Sossan 4\—‘[, &

JONAS MARQUES DA FONSEC

Gerente de'ebras e manutencao de proprios

]

GERALDO
Eng.° Civil- CREA n.° 1202/ D-PI

Superintendéncia de Suporte Administrativo

Diretor de Suporfe ao Negocio

Atestado registrado
vinculagao a resp

/%

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - Centro de Gestdo Aguas Emendadas
CEP 71.928-720 - Aguas Claras-DF

www.caesh.df.gov.br
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ANEXO AO ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Em complementacdo as informacdes do atestado emitido para a empresa CR
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, relativo ao contrato n° 8548/2015, apresentamos
planilha abaixo com a especificagdo dos servigos realizados para comprovagdo de acervo técnico

profissional do Eng. Civil César Cristiano Aratdjo Rios CREA 21092/D-DF.

@ CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
:‘@Q Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente

Data - Base
06/2014 - VO1

. Planilha Orgamentaria Com
BDI DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS: 15,28% BDI DE SERVIGOS: Péagina:

caeSb Leis Sociais Horista: 101,34% Mensalista: 59,58% i1 1
Ult. Atualizagao: Rachel Chiabai Operagéo: Atualizagao de Tabela Data: 24/02/2015
Orcamentista: Rachel Chiabai Rachel Chiabai
Descricao: Construgao de prateleiras e pequenas reformas na GEFP/SIA.
Endereco: Setor de Industria e Abastecimento (SIA) - CAESB - GEFP
Observagao:

Resp. P/ Custos Tabelados: ESEC

8000508010001

8004008025002
(8004008030002

(8004008040001

8004008080XX12

8006008020031

8006008020X X5

(8006008040041

(8006008050002

8006508050012

8008508010002
8008508024 X X84

0127000060039

“Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade.”

Barracao de obra em chapa compensada
resinada 10 mm com cobertura de

Formas de madeira tipo tabua para
estrutura, inclusive desforma
Armadura de ago CA-50 com fornecimento kg 81 3,00
do material, corte e dobra (para confecgao

de pré-moldados)

Preparo, langamento e adensamento de m? 8,30
concreto virado em obra Fck > 11,0 MPa
VERGAS 10x10 CM, PREMOLDADAS C/ m 7 440

CONCRETO FCK=15MPA

Cobertura em telha de fibrocimento m?2 8,40
estrutural, uma agua, ancorada em lajes,

perfil trapezoidal, espessura 8 mm, altura

250 mm, largura Gtil 908 mm e largura

nominal 1008 mm

Fonecimento e Instalagéo de forro de PVC me " 18,00
em placas lineares de 100 mm, cor branca.

Com acabamentos e estrutura em tubo

industrial 20x20 mm.

Janela de correr ou maximo-ar de aluminio, m? 2,30
inclusive ferragens

Vidro liso tr.

Pintura latex acrilico com duas demaos,
sem massa corrida

.
Limpeza de vidros
CONSTRUGAO DE PAREDE INTERNA DO
TIPO DRYWALL COM CHAPA DE 12,5

Andaime metalico tubular - locagao (altura:  loc/més
/ dia ao: 1 1/2" / largura:

Porta de alumfinio padronizada 1 folha,

ustos uf !
Encarregado de obra
Profissional de nivel superior jdnior

Brasilia, 20 de novembro de 2015

CAESB - DS - DIRETORIA DE SUPORTE AO NEGOCIO
SSA/SSAO-Geréncia de Obras e Manutengéo de Proprios

RACHEL CHIABAI
Gerente Substituta

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - Centro de Gestdo Aguas Emendadas

CEP 71.928-720 — Aguas Claras-DF
Tel. (61) 3213-7117 - Fax 3213-7116




CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resoiugor 1025 B e o200t CREA-DF 0720140001972

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS RNP: 0712773169 Registro: 21092/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 0720140062597...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 29/10/2014 ....Baixada em: 13/11/2014

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Individual..........

Empresa contratada: 11565 -..CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME.......ccccuermmmnns coevvereenvienininennne

Contratante: COMERCIO DE ALIMENTOS RIOS LTDA EPP..... CPF/CNPJ: 18.459.045/0001-94
Bairro: TAGUATINGA

SENORIDSWYIE .. ... Namero: 07..... S CEP: 72020-111

Cidade: BRASILIA...................... UF: DF Complemento: ....eeeeeerueeeens

E-Mail: caio.arios @hotmail.com........ Fone: (61....)91071525....

Contratos - .qxscus Celebrado em: 11/08/2014 Valor R$: 81.919,82......

Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: SETOR D SUL................... Namero: 07.....

Bairro: TAGUATINGA SUL................ CEP: 72020-111...........

Cidade; BRASILIA: ..« ivsisirssissens UF: DF COMPIOMENIO’ : vt svsnmussessssransos

Data de Inicio: 18/08/2014 Conclusao efetiva: 31/10/2014 Coordenadas Geogréficas: .......... e

Finalidade: Comercial ..... Coédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: CAIO ARAUJO RIOS.......ccemeeresenenns CPF/CNPJ: 023.752.371-02

E-Mail: caio.arios @hotmail.com Fone: (61....) 91071525..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realizagao Execucédo Reforma Edificagdo de alvenaria, 190,0000 metros quadrados;

[Observagées

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 05/12/2014 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N¢ 214137/2014.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIGCOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 29550 a 29551, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720140001972
Data: 29/12/2014 Hora: 10:31:00
Cadigo de Controle: PWCGGTD

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situagéo
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituiré prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declaragéo entregue no momento da habilitagao ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é vélida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasilia-DF - CEP: 70390-010 . RE A.DF
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br c“zm::mmms
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Atestamos para fins de comprovagao da reahzag:ao de atividade técnica que, o profissional CESAR CRISTIANO
ARAUJO RIOS, como Responsavel Técnico pela CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME., prestou & COMERCIO DE
ALIMENTOS RIOS LTDA EPP, os servigos abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

ab W N

ART n°: 0720140062597
Objeto do Contrato: Execugéo das obras de reforma da lanchonete "TRUC'S", com érea de 190m?, localizada no Setor D Sul,
Taguatinga.
Profissional /Empresa contratada: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME.- CNPJ: 20.259.094/0001-25 -
ENDERECO: Cnb 02 Lote 04 Sala 14 Sobreloja - N.° de registro no CREA-DF: RF -11565.
Contratante dos servicos: COMERCIO DE ALIMENTOS RIOS LTDA EPP
Proprietario do empreendimento: Caio Aratjo Rios, CPF: 023.752.371-02, ENDERECO: ST Hab. Samamb. Rua 02 Ch. 86

Taguatinga.

No

Periodo de execugéo: 18/08/2014 a 31/10/2014
Enderego: Setor D Sul, Lote para comércio 07 Loja 04, Taguatinga/DF.

Item Descrigio do servigo Unid. | Quantidade
1 Servicos preliminares
1.1 Demolicio de revestimento em piso M2 190,00
1.2 Demoli¢do de parede de alvenaria M= 35,00
2 Alvenarias
21 Alvenaria tijolo furado 15x30x10 Mz 47,00
3 Pintura / Revestimentos / Forro / Bancadas
31 Pintura
311 Aplicagio de massa corrida PVA em parede M2 205,50
el 2 Aplicagio de tinta PVA em parede M2 205,50
3.2 Revestimentos
Assentamento de porcelanato 50 x 50 em pis
S p(Eliane) - BE B
322 Assentamento de rodapé em porcelanato (7cm) M 90,00
3.2.3 | Aplicacio de revestimento Fulget em alvenaria e pilar M2 30,00
3.3 Forro
513 Forro de gesso acartonado M2 190,00
34 Bancadas
344 Assentamento de bancadas em Silestone M2 3,00
4 Vidros
4.1 Assentamento de cortina de vidro temperado 10mm M? 46,50
5 Instalagdes e Aparelhos
5.1 InstalagGes Elétricas
Disjuntor monopolar terrgorpagpético de 16 A em Und. 300
5.1.1 quadro de distribuicio g
Caixa de ligacdo de PVC n’gido para eletroduto Und. 3200
51.2 roscavel, retangular, dimensdes 4 x 2" !
Cabo 1solado em PVC segz?u? 2,5 mm? - 750 V - 70°C M 600,00
513 - Flexivel
51.4 Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V Und. 4,00
5.1.5 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V Und. 5,00
5.1.6 Tomada dois p6los mais terra 20 A - 250 V Und. 12,00
5.2 Ar Condicionado

Atestad

Vlncu’




521 Ar condicionado do tipo split-12.000 btu’s Und. 4,00
e Instalacgio de ar consclllx;;c;tn::lo com acessorios e - 4,00

5.3 Instalagdes Hidrosanitarias e Acessorios
5.3.1 Ponto de agua fria PVC 3/4" e conexdes Und. 10,00
5.3.2 Ponto de esgoto PVC 50mm e conexdes Und. 6,00

Registro de gaveta 1/2" ¢/canopla acabamento

533 cromado simples e conexdes . #00
534 Bacia sanitaria com acessorios Und. 4,00
53.5 Lavatério retangular branco Und. 2,00
5.3.6 Monocomando para banheiro mesa cromado Und. 2,00

5.4 Instalacao de Logica

Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes,
= M 18,00

541 o 25 mm (3/4")
5.4.2 Moédulo RJ45 Und. 2,00
54.3 Cabo UTP 4 pares trancados, cat. 6 M 40,00
5.4.4 Caixa passa cabo Sperone SPE-2701R5 Und. 1,00
545 Tomada Sperone RJ45 Und. 12,00
5.4.6 Tomada de embutir RJ45 completa Und. 2,00
5.4.7 Terminal RJ45 para cabo Und. 4,00
5.4.8 No-break a 2,00

5.5 Instalacdo de CFTV

Camera Dome Infravermelho 1/3 HDIS 850 Linhas
Byl 960H de Resolucio com IR-Cut e Lente 3,6mm 25 Und. 8,00
Metros
6 Complementacio da obra

6.1 Limpeza geral da obra

6.1.1 Servigo de limpeza M2 208,00

Identificagdo do Responsavel Técnico : CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS, Titulo: Engenheiro Civil, CREA n°: DF 21092/D.
Nivel de atuagdo conforme glossério técnico: REFORMA DA LANCHONETE TRUC'S, RAZAO SOCIAL: COMERCIO DE
ALIMENTOS RIOS LTDA EPP, TAGUATINGA SUL - DF.
Periodo de participagéo nos servigos: inicio e fim : 18/08/2014 a 31/10/2014

Atividades que efetivamente desenvolveu: REFORMA DA LANCHONETE TRUC'S, RAZAO SOCIAL: COMERCIO DE
ALIMENTOS RIOS LTDA EPP, TAGUATINGA SUL - DF.

Brasilia 29 de Outubro de 2014

< A E
g fle?
io Aratjo Rios

Proprietario
COMERCIO DE ALIMENTOS RIOS LTDA EPP.

o s A

CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS

CREA DF 21092/D

Responsével Técnico/Diretor

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME.

‘yfxﬂﬁha/*& a. {. <. W(LD/

LEONARDO ARAUJO PARENTE TIMBO
CREA DF 21666/D

Responsavel Técnico

COMERCIO DE ALIMENTOS RIOS LTDA EPP.




CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-DF 0720160001201

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS RNP: 0712773169 Registro: 21092/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 0720160029948...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 30/05/2016 ....Baixada em: 02/06/2016

Forma de registro: Inicial........ Participagado técnica: Equipe..........

Empresa contratada: 11565 -..CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME........cccococumusers ceveneen...

Contratante: HILTON CRISTIANO RIOS.........cccccun... CPF/CNPJ: 179.586.791-49
Setor SHN Area Especial 46 a Bairro: Taguatinga Norte

57 Namero: 47..... (Taguatinga) CEP: 72130-712

Cidade: Brasilia...................... UF: DF Complemento: ...........c.ee.e..

E-Mail: cesariosdf@gmail.com.......... Fone: (61....)84135081....

Contralo: cseerese: Celebrado em: 13/05/2016 Valor R$: 13.200,00......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa fisica.......

Acao institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Setor SHN Area Especial 46 a 57 Namero: 47.....
Bairro: Taguatinga Norte (Taguatinga). CEP: 72130-712........

Cidade: Brasilia...................... UF: DF COMPIOMENOs i ves s simsesesesnes

Data de Inicio: 25/05/2016 Conclus&o efetiva: 01/06/2016 Coordenadas Geogré4ficas: .......... e,

Finalidade: Residencial.... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: HILTON CRISTIANO RIOS........ccoccueseee CPF/CNPJ: 179.586.791-49

E-Mail: cesariosdf@gmail.com Fone: (61....) 84135081..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realizag@o Execugédo Impermeabilizagéo , 1.100,0000 metros quadrados;

[Observa(;(")es j

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOl CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 08/07/2016 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N2 212820/2016.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TECNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA
RESOLUGAO N2 1025/2009.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 58754 a 58755, o atestado contendo <2> pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagées nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720160001201
Data: 16/08/2016 Hora: 11:54:00
Caodigo de Controle: NGXINPK

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perderé a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situagéo
A CAT a qual o atestado est4 vinculado constituiré prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declaragao entregue no momento da habilitag&o ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasflia-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br
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ATESTADO TECNICO

Atestamos para fins e a pedido do interessado a comprovagdo da
realizagdo de atividade técnica que, o profissional CESAR CRISTIANO
ARAUJO RIOS, como Responsavel Técnico pela Empresa CR
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME., prestou a HILTON
CRISTIANO RIOS, os servicos abaixo relacionados com as seguintes
caracteristicas:

1 - DADOS DA OBRA/SERVICO:
1.1. ART n°: 0720160029948

1.2. Objeto do Contrato: Servigos de impermeabilizagéo de laje de cobertura e
demais reparos com manta asfaltica aluminio 4mm.

1.3. Empresa contratada: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME,
CNPJ: 20.259.094/0001-25, ENDERECO: Cnb 02 Lote 04 Sala 14 Sobreloja -
N.° de registro no CREA-DF: RF-11565.

1.4. Proprietario do empreendimento: HILTON CRISTIANO RIOS, CPF:
179.586.791-49.

1.5. Periodo de execugado: 25/05/2016 a 01/06/2016.

1.6. Endereco: Setor SHN Area Especial 47, Taguatinga/DF.

2 - DADOS DOS SERVICOS EXECUTADOS:

Item Descri¢do do servigo Unid. |Quantidade

1 SERVIGOS DE IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZACAO DE LAJE DE
COBERTURA COM MANTA ASFALTICA | M2 1.100,00
1.1 ALUMINIO 4MM

3 - RESPONSAVEL TECNICO:

3.1. Identificacdo do Responsavel Técnico : CESAR CRISTIANO ARAUJO
RIOS, Titulo: Engenheiro Civil, CREA n°: DF 21092/D.
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3.2. Nivel de atuacdo conforme glossario técnico: SERVICOS DE
IMPERMEABILIZACAO DE LAJE DE COBERTURA E DEMAIS REPAROS
COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO 4MM, LOCALIZADO NO ENDEREGO:
SETOR SHN AREA ESPECIAL 47, TAGUATINGA DF.

3.3. Periodo de participagdo nos servigos: inicio e fim : 25/05/2016 a
01/06/2016.

3.4. Atividades que efetivamente desenvolveu: SERVICOS DE
IMPERMEABILIZACAO DE LAJE DE COBERTURA E DEMAIS REPAROS
COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO 4MM, LOCALIZADO NO ENDERECO:
SETOR SHN AREA ESPECIAL 47, TAGUATINGA DF.

Brasilia 20 de julho de 2016

R

HILTON CRISTIANO RIOS
Proprietario

CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS
CREA DF 21092/D
Responsavel Técnico

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Reso&zgiiéi %chgg goné: gﬁfubrccge 2000  CREA-DF 0720160000481

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS referente a(s) Anotagdo(ées) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS RNP: 0712773169 Registro: 21092/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil :

Namero da ART: 0720150006248...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 13/02/2015 ....Baixada em: 08/01/2016
Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: 11565 -..CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME.....ccccsurresersanes

Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO........ CPF/CNPJ: 37.115.367/0033-48
ESPLANADA DOS

MINISTERIOS..... Namero: F...... Bairro: BRASILIAL:....ec e CEP: 70056-900
Cidade: BRASILIA:.. coveesieveesamione UF: DF Complemento: ...........cc.u.....

E-Mail: daniel.coelho@mte.gov.br...... Fone: (61....)20316987....

Contrato: .......... Celebrado em: 02/02/2015 Valor R$: 163.900,00.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agao institucional: Orgao Publico..

Enderego da Obra/Servigo: ESPLANADA DOS MINISTERIOS..... Namero: F......

Bairro: BRASILIA...................... CEP: 70056-900...........

Cidade: BRASILIA...................... UF: DF Complementos et s twavaiacs

Data de Inicio: 05/02/2015 Conclusao efetiva: 31/12/2015 Coordenadas Geogréficas: .......... el

Finalidade: Outro.......... Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO........ CPF/CNPJ: 37.115.367/0033-48

E-Mail: daniel.coelho@mte.gov.br Fone: (61....) 20316987..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realizagao Execugdo PINTURA Edificagdo de alvenaria, 19.423,0000 metros quadrados;

[Observagées

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 01/03/2016 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N2 202089/2016.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIGOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 49996 a 49997, o atestado contendo <2> pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720160000481
Data: 01/04/2016 Hora: 10:21:00
Caodigo de Controle: BJAJIWX

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situagéo
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituiré prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responséavel técnico A autenticidade e a validade desta certidéo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declaragdo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasilia-DF - CEP: 70390-010 . -
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br CREA DF

Breeoio et e
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Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento, Orcamento e Administragio
Coordenacgio-Geral de Recursos Logisticos

Coordenacio de Contratos e Servigcos Gerais

Divisido de Engenharia

ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos para os devidos fins e a pedido do interessado, tendo em vista

0 que consta no processo n° 46177.000068/2014-81 — MTE e nos registros dos arquivos
do MTE, que a CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ n°
20.259.094/0001-25, com sede na CNB 02, Lote 04, Sala 14 Sobreloja s/n°
Taguatinga/DF, CEP 72.115-025, representada pelo Engenheiro Civil César Crlstlano
Aratjo Rios, CREA 21092/D-DF, prestou servigos ao MINISTERIO DO TRABALHO
E EMPREGO — MTE, por meio do Contrato Administrativo n® 07/2015, como abaixo
especificado:

A — Dados Contratuais:

L

2.

4.

5.

B

I

(o]

Contrato Administrativo n° 07/2015, vinculado ao processo n
46177.000068/2014-81.

Objeto: Prestagdo de Servigos de manutencdo de pintura em geral, sob
demanda, nas dependéncias do Ministério de Trabalho e Emprego, localizado
em Brasilia/DF, na esplanada dos Ministérios, Bloco “F”, Ed. Sede e Anexos,
bem como nas demais dependéncias diretamente vinculadas a Administragdo
Central do DF.

Valor Global do Contrato: R$ 163.900,00 (Cento de Sessenta e trés mil e
novecentos reais).

Valor faturado pelo total de demandas: R$ 50.280,23 (Cinqlienta mil
duzentos e oitenta reais e vinte e trés centavos).

Periodo da vigéncia contratual: 02/02/2015 a 31/12/2015.

— Dados dos Servigos Executados:

Os servigos foram executados por meio de ordens de servigos, conforme a
planilha abaixo:

Custo

icao d i Unid. t.
Descricao dos servigos ni Quan Unitario

1 | Servigo de Pintura de esquadrias metalicas (portas, m? 236,01 7,04
grades e janelas) com tinta esmalte sintético nas




cores existentes com duas demaos, incluindo
lixamento, tratamento anticorrosivo, retoques com
massa plastica, e calafetagio interna e externa.

Servigo de Pintura de portas, portais, rodapés em
madeira, com tinta esmalte sintético, com duas
demaos, incluindo remogao de pregos e parafusos, m? 72,15 7,05
lixamento, remocao e reinstalagao dos espelhos das
fechaduras

Servico de emassamento de teto, com massa pva

acrilica e lixamento. m? 11.045,64 | 7,00

Servigo de emassamento de parede, com massa pva 3
acrilica e lixamento i 1.852,93 | 7,00

Servico de Pintura de paredes internas, com tinta
latex acrilica semibrilho, nas cores existentes nos
ambientes com duas demaos, incluindo preparo da m? | 3.835,37 | 4,00
superficie e correcdo de imperfei¢gdes, conforme
especificado no itim Il da Clausula Quinta

Servico de Pintura de tetos com tinta latex pva
branco neve com duas demaos, incluindo preparo da 5

superficie e correcao de imperfeicdes, conforme i 1.663,8 7,50
especificado no item lll da Clausula Quinta

Brasilia — DF, 28 de Janeiro de 2016

PAULO HENRIQUE MELO
Chefe da Divisdo de Engenharia — Substituto
DIENG/CCSG/CGRL

GEYSADIELLE F. DE OLIVEIRA
Engenheira Civil
CREA 20.124/DF



PGR-00229813/2019

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos a quem possa interessar que a empresa C R CONSTRUTORA E
ENGENHARIA EIRELLI — ME, CNPJ n° 20.259.094/0001-25, estabelecida na QI 01, Lote 11/14, Sala 102,
Setor Industrial, Taguatinga, Distrito Federal, CEP: 72.235-010, EXECUTOU para o MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL, CNPJ n°: 26.989.715/0050-90, situado no SAF SUL, Quadra 4, Conjunto C, Brasilia
— DF, os servicos de engenharia referentes a implantagdo do novo Memorial do Ministério Publico Federal,
contemplando, em linhas gerais, os servigos de: instalagdo de canteiro de obras, demoli¢des e retirada de
alvenarias e instalagdes, execucdo de contrapisos e colocag@o de pisos e pegas de granito (rampas e escadas),
execu¢do de paredes em alvenaria e divisorias de gesso acartonado, instalagdo de portas de madeira,
execugdo de forros de gesso, pintura de paredes e tetos, instalagdo de guarda-corpo em ago inox, sinalizagao
de incéndio, instalagdo de sistema de deteccdo e alarme de incéndio, instalagdo de sistema de chuveiros
automaticos (sprinklers) para combate a incéndio, instalagdes elétricas (forca e luz) e de cabeamento
estruturado, instalagdo de tanque de louga, instalagdo de sistema de climatizagdo tipo mini-VRF (rede
frigorigena, isolamento, drenagem, instalagdes elétricas e automagao).

DADOS DA OBRA

Local dos Servigos: SAF Sul Quadra 4, Conjunto C, Ed. Procuradoria-Geral da Republica, Brasilia — DF,
CEP: 70050-900.

Area total de interven¢io: 558,07 m? (quinhentos e cinquenta e oito inteiros e sete décimos de metro
quadrado).

Processo N° 1.00.000.010047/2018-63.

Edital: Pregao Eletronico n® 17/2018.

Contrato: 26/2018 e Termos Aditivos.

Data da assinatura do Contrato: 4/05/2018.

Nota de Empenho: 2018NE000648.

Valor do Contrato inicial: R$ 339.500,00 (trezentos e trinta e nove mil e quinhentos reais).

Primeiro Termo aditivo: Data da Assinatura: 29/10/2018. Objeto: Acréscimo de 13,18 % ao valor do
contrato inicial, com fulcro no art. 65, inciso I, alineas “a” e “b”, em virtude das quantidades efetivamente
utilizadas na execug¢do do objeto. Com o acréscimo, o valor do contrato passou para R$ 384.235,77
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(trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), resultando em
aumento de RS 44.735,77 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos)
no valor original da contratagdo. O prazo de execugio dos servigos foi prorrogado em 30 (trinta) dias.

Segundo Termo aditivo: Data da Assinatura: 16/11/2018. Objeto: Acréscimo de 36,30 % ao valor do
contrato inicial, com fulcro no art. 65, inciso I, alineas “a” e “b”, em virtude das quantidades efetivamente
utilizadas na execugdo do objeto. Com o acréscimo, o valor do contrato passou para R$ 507.480,34
(quinhentos e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), resultando em aumento de R$
123.244,57 (cento e vinte e trés mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) no valor
original da contratagdo. O prazo de execucdo dos servigos foi prorrogado em 45 (quarenta e cinco) dias.

Vigéncia do Contrato (13 meses): 28/05/2018 a 28/06/2019.
Prazo de Execu¢ao Contratual a contar da Ordem de Servi¢o (10 meses): 28/05/2018 a 28/03/2019.

Responsavel Técnico pela Execucao dos Servicos (CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI
— ME): Engenheiro Civil César Cristiano Aratjo Rios — CREA n°® 16223/D-DF.

SERVICOS EXECUTADOS

Os servigos executados e ‘seus quantitativos estdo listados nas paginas subsequentes,
considerando os acréscimos e supressdes introduzidos pelos Termos Aditivos:

01.
01.01.01 | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,60
01.02 CANTEIRO
01.02.01 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET
LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO A
01.02.02 | C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO MES 5,00
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
01.03 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.03.0] | PEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLO- NP 14.10
o COS VAZADOS DE CONCRETO 2
01.03.00 {lsg;‘IRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEN- |, 2,00
01.03.03 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 200,00
01.03.04 ggl\SAOCAo DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRI- | 20,00
01.03.05 | DEMOLICAO DE PISO DE GRANITO M? 3,29
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, s
01.03.06 | Sp\f REAPROVEITAMENTO M 128,01
01.04 PROTECAO
01.04.01 %(zRNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRE- 15 400,00
02.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
020101 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO M/ME P




03.01.01

ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA
TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6
(CIMENTO, CAL E AREIA)

30,00

03.01.02

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIM-
PLES, COM VAOS

40,68

03.01.03

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DU-
PLAS, SEM VAOS

MZ

73,96

03.02

PISO

03.02.01

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADE-
RIDO, ESPESSURA 5CM. AF _06/2014

M2

156,32

03.02.02

EXECUCAO DE DEGRAU EM BLOCOS DE CONCRETO
CELULAR, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL

M3

0,66

03.02.03

EXECUCAO DE RAMPA EM BLOCOS DE CONCRETO CE-
LULAR, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREJTA), PREPARO MANUAL

M3

2,00

03.02.04

PISO EM GRANITO PRETO TIJUCA 50 X 50 CM POLIDO
ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA CO-
LANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM
CIMENTO BRANCO

MZ

256,07

03.02.05

PISO EM GRANITO PRETO TIJUCA 50 X 50 CM LEVIGA-
DO ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO
EM CIMENTO BRANCO (RAMPA E PATAMAR)

MZ

7,24

03.02.06

TABEIRAS, DEGRAUS E ESPELHOS EM GRANITO PRE-
TO TIJUCA (PECAS INTEIRAS)

MZ

9.16

03.02.07

RODAPE EM GRANITO PRETO TIJUCA 50 X 50 X 10CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII, COM
REJUNTAMENTO

117,25

03.03

FORROS

03.03.01

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, MONOLITICO,
APARAFUSADO EM PERFIS METALICOS ESPACADOS A
60CM, SUSPENSO POR PENDURAIS REGULAVEIS (ES-
TRUTURA E ACESSORIOS)

61,75

03.03.02

ARREMATES DE FORRO DE GESSO ACARTONADO
FIXO, MONOLITICO, APARAFUSADO EM PERFIS META-
LICOS ESPACADOS A 60CM, SUSPENSO POR PENDU-
RAIS REGULAVEIS (ESTRUTURA E ACESSORIOS)

M2

25,99

03.04

PORTAS E ESQUADRIAS

03.04.01

PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO FERRAGENS
(TIPO: HONEY COMB / VAO: 70, 80 OU 90 X 210 CM /
PM1)

4,00

03.04.02

FECHAMENTO DE SHAFT EM PORTA DUPLA DE MDF
REVESTDA EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, FI-
XADO EM BATENTE ESTRUTURADO EM METALON

1,00

03.05

PINTURA

03.05.01

PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS

18,92

03.05.02

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF _06/2014

297,09




APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

(50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E

03.05.03 | s CRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ot e
MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PANOS

03.05.04 | COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTI- M2 599,14
PLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017

03.06 SERRALHERIA
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX @=1 1/2", DU-

03.06.01 | PLO, MONTANTES E FECHAMENTO EMTUBO 1 12", H= | M 17,98
96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXACAO EM PISO

04.01 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA - CODIGO

04.01.01 | 14 (DIMENSOES: 200 X 400 MM / REF.: EVERLUX OU UN 15,00
EQUIVALENTE)
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA - CODIGO

04.01.02 | 17A (DIMENSOES: 400 X 120 MM / REE.: EVERLUX OU UN 2,00
EQUIVALENTE)
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA - CODIGO

04.01.03 | 01 (DIMENSOES: 150 X 150 MM / REF.: EVERLUX OU UN 8,00
EQUIVALENTE)

04.02 EXTINTORES
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECI-

04.02.02 | \IENTO E INSTALACAO o A

04.03 DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
CABO PAR TRANCADO BLINDADO #1,5MM? - CABO

04.03.01 | GLEr D2 X 1,50 MM:2 M 103,40
DETECTOR DE FUMACA ENDERECAVEL COM BASE,

04.03.02 | TIPO OPTICO (REF.: 2951J, JOHNSONS CONTROLS OU UN 8,00
EQUIVALENTE TECNICO)
SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 1/2” E 2”

ks (ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS) UN R0
SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 2 2" E 4”

i (ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS) U H00
04.03.04 | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM TUBULACOES % 17500
i COM DUAS DEMAOS (DIAMETROS VARIADOS) d

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO

04.03.05 | DN 20MM (3/4"), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, IN- - 60.00

i CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA- :

CAO
CONDULETE @ 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO

04.03.06 | TIPO "MULTIPLO", COM TAMPA METALICA - FORNECI- UN 12,00
MENTO E INSTALACAO

04.03.07 | BICO DE SPRINKLER - 1/2" FORNECIMENTO E INSTA- e 20,00
LACAO
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1"

04.03.08 | (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 50,00
INSTALACAO
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4"

04.03.09 | (32MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 18,00
INSTALACAO
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2"

04.03.10 | (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 2,50
INSTALACAO

04.03.11 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2" 15,00




INSTALACAO

04.03.12

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2"
(65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

40,00

04.03.13

KIT COMPLETO DE REPAROS PARA VALVULA DO CI-
LINDRO

8,00

04.03.14

CHAVE DE FLUXO (FLOW SWITCH), MOD. F-01
(SPRINK-FLUX), FAB. ALL-MEX CONTROLS OU EQUIV. -
02172"

1,00

04.03.15

MODULO ENDERECAVEL PARA CONEXAO DA CHAVE
DE FLUXO COM O SISTEMA DE AUTOMACAO

UN

1,00

04.03.16

05.01

REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRONZE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

INFRAESTRUTURA

UN

1,00

05.01.01

SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 1/2” E 2”
(ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS)

UN

40,00

05.01.02

SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 2.1/2” E 4”
(ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS)

UN

10,00

05.01.03

SUPORTE VERTICAL PARA TUBOS ENTRE 1/2” E 2”
(ABRACADEIRA TIPO COPO)

20,00

05.01.04

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 20MM (3/4"), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, IN-
CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO

43,00

05.01.05

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 25MM (1"), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLU-
SIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

36,00

05.01.06

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 32MM (1 1/4"), TIPO PESADO - PAREDE 2,00MM, IN-
CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO

30,00

05.01.07

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 40MM (1 1/2"), TIPO PESADO - PAREDE 2,25MM, IN-
CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO

15,00

05.01.08

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 50MM (2"), TIPO PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLU-
SIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00

05.01.09

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 75MM (3"), TIPO PESADO - PAREDE 2,65MM, INCLU-
SIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00

05.01.10

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL O 3/4 " FABRICA-
DO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTER-
NAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

05.01.11

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL @ 1 " FABRICADO
COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNA-
MENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FOR-
NECIMENTO E INSTALACAO

2,00

05.01.12

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORCADO
OCRE/LARANIJA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI-
TOS TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECI-
MENTO E INSTALACAO. AF _12/2015

10,00




05.01.13

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO
OCRE/LARANIJA, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMEN-
TO E INSTALACAO. AF 12/2015

10,00

05.01.14

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40MM (1
1/2"), INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INS-
TALACAO.

14,00

05.01.15

CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PA-
REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,00

05.01.16

CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PA-
REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

05.01.17

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2"), INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INS-
TALACAO.

3,00

05.01.18

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"),
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO.

36,00

05.01.19

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"),
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO.

3,00

05.01.20

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INS-
TALACAO.

43,00

05.01.21

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO.

26,00

05.01.22

CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMEN-
SOES *200 X 200 X 90* MM - FORNECIMENTO E INSTA-
LACAO.

4,00

05.01.23

CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TE-
LEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO.

1,00

05.02

ALIMENTADORES E CABEAMENTO

05.02.01

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR-
NECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015

1.350,00

05.02.02

CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,5 mm?

45,00

05.03

TOMADAS

05.03.02

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

22,00

05.04

ILUMINACAO

05.04.01

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,, IN-
CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS-
TALACAO. AF_12/2015

6,00

05.04.02

INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS), 10A/250V, IN-
CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS-
TALACAO. AF 12/2015

6,00

05.04.03

SPOT LED C/ FOCO ORIENTAVEL, ACAB. EM PINTURA
NA COR BRANCA. P/ 1 X 15 W (LED). REF. LUMINARIA
ITAIM HOMERO P 3000K OU EQUIVALENTE - FORNECI-
MENTO E INSTALACAO EM TRILHO ELETRIFICADO

62,00
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05.04.04

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR, ACAB. EM PIN-
TURA COR BRANCA. REF. TRILHO ITAIM TS1-3M-B OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (IN-
CLUINDO ALIMENTADOR E TAMPA DE FECHAMENTO)

93,00

05.04.05

LUMINARIA DE EMBUTIR, 625 X 625 MM, ACAB. EM
PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA. P/ 1 X 46 W
(LED). REF.: LUMINARIA ITAIM MINOTAURO ME PRE-
MIUM 3000 K OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO EM FORRO MODULAR

6,00

05.04.06

LUMINARIA DE EMBUTIR, 315 X 1250 MM, ACAB. EM
PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA. P/ 1 X 46 W
(LED). REF.: LUMINARIA ITAIM AQUARIUS RE PRE-
MIUM 3000K OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO EM FORRO MODULAR

4,00

05.04.07

06.01

REMANEJAMENTO DE LUMINARIA EXISTENTE (RETI-
RADA E REINSTALACAO

INFRAESTRUTURA

8,00

06.01.01

SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 1/2” E 2”
(ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS)

Z

40,00

06.01.02

SUPORTE VERTICAL PARA TUBOS ENTRE 1/2” E 2”
(ABRACADEIRA TIPO COPO)

Z

10,00

06.01.05

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL @ 3/4 " FABRICA-
DO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTER-
NAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

06.01.06

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL @ 1 " FABRICADO
COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNA-
MENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FOR-
NECIMENTO E INSTALACAO

2,00

06.01.07

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INS-
TALACAO.

34,40

06.01.08

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO.

20,00

06.02

CABEAMENTO ESTRUTURADO

06.02.01

CONECTOR TIPO RI-45, CATEGORIA 6 E ESPELHO PARA
CAIXA 4" X 4" COM 1 CONECTOR (KRONE OU SIMI-
LAR)

11,00

06.02.02

07.01

CABO UTP, 4 PARES - CAT. 6

AGUA FRIA

1.719,00

07.01.01

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SU-
BRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INS-
TALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

1,00

07.02

ESGOTO SANITARIO

07.02.01

SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA-
NITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXA-
COES, PARA PREDIOS

UN

16,00

07.03

LOUCAS E METAIS




07.03.01

8
08.01

TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUI-
VALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE ME-
TAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

1,00

08.01.01

SUPERVISAO TECNICA COMPLEMENTAR DOS SERVI-
COS POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS

UN

1,00

08.01.02

CONJUNTO DE FUROS EM LAJE DE CONCRETO MACI-
CO, E=18CM (03 UNIDADES DE @ 5" E 01 UNIDADE DE
1.1/4")

CI

1,00

08.01.03

BASE SARRAFEADA 1,00 X 0,50 M, COM ADITIVO IM-
PERMEABILIZANTE - ESPESSURA 5 CM

1,00

08.01.04

SUPORTE UNIDADES CONDENSADORAS

2| 2

1,00

08.01.05

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO) - SUPORTE UNIDADES CONDEN-
SADORAS

1,00

08.01.06

REDE DE DRENAGEM

UN

1,00

08.02

TUBULACAO FRIGORIGENA - EQUIPAMENTOS

08.02.01

INSTALACAO DE REDE FRIGORIGENA P/ EQUIPAMEN-
TOS DE CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE
6 HP, MODELO DE REFERENCIA UNIDADE EXTERNA
RAS6HVRNM?226, FABRICANTE HITACHI E 3 UNIDADES
INTERNAS UNIDADE EVAPORADORA, EQUIPAMENTO
DE CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE 2.0
HP, MODELO DE REFERENCIA RCI 2,0FSNB4, FABRI-
CANTE HITACHI

CJ

1,00

08.02.02

INSTALACAO DE REDE FRIGORIGENA P/ EQUIPAMEN-
TOS DE CLIMATIZACAO, TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE
5 HP, MODELO DE REFERENCIA UNIDADE EXTERNA
RASSHVRNM226, FABRICANTE HITACHI E 2 UNIDADES
INTERNAS UNIDADE EVAPORADORA, EQUIPAMENTO
DE CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE 3,0
HP, MODELO DE REFERENCIA RCI 3,0RFSNB2, FABRI-
CANTE HITACHI E UNIDADE EVAPORADORA, EQUIPA-
MENTO DE CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACI-
DADE 2,0 HP, MODELO DE REFERENCIA RPI 2,0RFSNB2,
FABRICANTE HITACHI

€l

1,00

08.02.03

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE
CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE 4 HP,
MODELO DE REFERENCIA UNIDADE EXTERNA RAS5H-
VRNM226, FABRICANTE HITACHI E 2 UNIDADES IN-
TERNAS UNIDADE EVAPORADORA, EQUIPAMENTO DE
CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE 3,0 HP,
MODELO DE REFERENCIA RCI 3,0RFSNB2, FABRICAN-
TE HITACHI E UNIDADE EVAPORADORA, EQUIPAMEN-
TO DE CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE
2,0 HP, MODELO DE REFERENCIA RPI 2,0RFSNB2, FA-
BRICANTE HITACHI

€l

1,00

08.03

DISTRIBUICAO DE AR

08.03.01

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHAS E ACE-
SORIOS DE INSUFLAMENTO DE AR

1,00

08.03.02

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHAS E ACES-

2| 2

1,00




SORIOS DE RETORNO DE AR

08.03.03

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHAS DE RE-
TORNO

1,00

08.04

ELETRODUTOS

08.04.01

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO OU ZINCADO
ELETROLIT PESADO PAREDE 2", NBR 13057, COM LUVA

28,00

08.04.02

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETRLITICO
DN 25 MM (1"), TIPO PESADO, PAREDE 1,50 MM, INCLU-
SIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

28,00

08.05

INSTALACOES ELETRICAS

08.05.01

CONECTOR/BOX RETO DE ALUMINIO PARA ELETRO-
DUTO DE 2" COM BUCHA E ARRUELA, PARA ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM
QUADROS

UN

1,00

08.05.02

CONECTOR/BOX RETO DE ALUMINIO PARA ELETRO-
DUTO DE 1" COM BUCHA E ARRUELA, PARA ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM
QUADROS

7,00

08.05.03

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINALIS - FOR-
NECIMENTO E INSTALACAO

552,00

08.05.04

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR-
NECIMENTO E INSTALACAO

60,00

08.05.05

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRO-
DUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APAREN-
TE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

19,00

08.05.06

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODU-
TO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00

08.05.07

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODU-
TO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6,00

08.05.08

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODU-
TO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

08.05.09

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODU-
TO DE ACO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

08.05.10

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRO-
DUTO DE ACO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), APAREN-
TE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Z

10,00

08.05.11

FIXACAO ELETRODUTO 1" TIPO 1 (PAREDES DE ALVE-
NARIA)

5,00

08.05.12

FIXACAO ELETRODUTO 1" TIPO 1 (LAJES)

19,00

08.05.13

FIXACAO ELETRODUTO 2" TIPO 1 (PAREDES DE ALVE-
NARIA)

19,00

08.05.14

FIXACAO ELETRODUTO 2" TIPO 1 (LAJES)

10,00

08.05.15

QUADRO PFAC-SS-VRF BL. C COMPLETO (FORNECI-
MENTO, MONTAGEM E INSTALACAO)

1,00

08.05.16

QUADRO QFAC-T-VRF BL. C COMPLETO (FORNECI-
MENTO, MONTAGEM E INSTALACAO)

1,00

08.05.17

QUADRO QFAC-T-CLM BL. C COMPLETO (FORNEC-
MENTO, MONTAGEM E INSTALACAO)

22|22 Z |5 2

1,00

08.06

AUTOMACAO
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ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETRLITICO
08.06.01 | DN 25 MM (1"), TIPO PESADO, PAREDE 1,50 MM, INCLU- M 90,00
SIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE INSTRUMENTACAO COM BLINDAGEM COLE-
08.06.02 | TIVA, ISOLADO EM PVC, ISOLACAO 300V, 90° C, 1 PAR M 260,00
1,5 mm?
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRO-
08.06.03 | DUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APAREN- UN 30,00
TE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODU-
08.06.04 | TO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - UN 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
08.06.05 | PN 20MM (3/4"), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, IN- ” 6
A CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA- ’
CAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODU-
08.06.06 | TO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE | UN 1,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRO-
08.06.07 | DUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APA- UN 1,00
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONECTOR BOX/RETO DE ALUMINIO PARA ELETRO-
08.06.03 | PUTO DE 1" COM BUCHA E ARRUELA, PARA ADAPA- UN 1,00
TAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL i
EM QUADROS
08.06.09 | FIXACAO ELETRODUTO 1" TIPO | (PAREDES DE ALVE- UN 50,00
NARIA)
08.06.10 | FIXACAO ELETRODUTO 1" TIPO 1 (LAJES) UN 15,00
FIXACAO ELETRODUTO 3/4" TIPO 1 (PAREDES DE AL-
08.06.11 |\ o\ v k1 A) UN 3,00
08.06.12 | FIXACAO ELETRODUTO 3/4" TIPO 1 (LAIJES) UN 3,00
QUADRO QC-SS-SPLITS BL. C COMPLETO (FORNECI-
08.06.13 | NENTO, MONTAGEM E INSTALACAO SN 1’00
09.01 TRANSPORTE DE MATERIAL
090101 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAS DIVERSOS, T 36.00
o CARRINHO PLATAFORMA, 100M. ’
09.02 LIMPEZA
09.02.01 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES " 75,00
' DE LIMPEZAS E DEMOLICOES - CACAMBA 5,0 M? :
09.02.02 | LIMPEZA FINAL M2 558,07
09.03 PROJETOS AS BUILT
09.03.01 | PROJETOS AS BUILT (TODAS AS DISCIPLINAS UN 1,00
10.01 ADMINISTRACAO
10.01.01 | ADMINISTRACAO LOCAL % 100,00

Ressaltamos, que a empresa cumpriu integralmente com todos os compromissos firmados e estes foram
executados de acordo com os parametros técnicos de qualidade exigidos, em relagdo a quantidade e no prazo
pactuado, ndo existindo em nossos registros, até a presente data, nada que desabone a conduta e
responsabilidade com as obriga¢des assumidas.



Assinado Digitalmente
MARCELO BORGES FACCENDA
Fiscal do Contrato n® 26/2018

Atestado re
vinculagao
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolfég'?f‘? %‘ZQ‘fQV §OT§: 'ﬁﬁﬁjsﬁfe 2000 CREA-DF 0720160000669

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA referente a(s) Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA RNP: 0712756299 Registro: 21077/D-DF
Titulo profissional: Engenheira Civil

Numero da ART: 0720160011041...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 02/03/2016 ....Baixada em: 10/03/2016

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Individual..........

Contratante: IQS ENGENHARIA LTDA EPP.....ccccoeunnes CPF/CNPJ: 72.591.001/0001-69
SCS Quadra 1 Bloco G Lote

30.. Namero: 1108... Bairro: Asa Sul.................. CEP: 70309-900
Cidade: Brasilia...................... UF: DF Complemento: ....................

E-Mail: nalva@igsengenharia.com.br.... Fone: (61....)30372281....

Contrato: .......... Celebrado em: 07/05/2015 Valor R$: 188.850,00.....
Vinculada a ART: 0720160004827 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acéo institucional: Nenhuma/Né&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servico: SCES Trecho 2................. Namero: 35.....

Bairro: Asa Sul............ccce... CEP: 70200-002...........

Cidade: Brasilia...................... UF: DF Complemento: CONJUNTO.................

Data de Inicio: 07/05/2015 Conclusao efetiva: 10/03/2016 Coordenadas Geogréficas: .......... jsssaases

Finalidade: Infra-estrutura Cadigo/Obra publica: ..........

Proprietario: IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA....... CPF/CNPJ: 21.423.941/0001-08

E-Mail: damasceno @iflybrasil.com.br Fone: (61....) 82497071..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Assessoria Projeto ASSESSORIA DE OBRA E PROJETOS , 1.308,0000 metros quadrados;2 -
Assessoria Execugdo Execugdo de obra , 1.308,0000 metros quadrados;3 - Consultoria Execugdo Execugéo de obra ,
1.308,0000 metros quadrados;4 - Consultoria Projeto CONSULTORIA DE OBRA E PROJETOS , 1.308,0000 metros
quadrados;5 - Realizagao Execugdo Execugéao de obra, 1.308,0000 metros quadrados;6 - Realizagdo Projeto
GERENCIAMENTO DE OBRA E PROJETOS , 1.308,0000 metros quadrados;7 - Fiscalizagdo Projeto FISCALIZACAO DE
OBRA E PROJETOS , 1.308,0000 metros quadrados;8 - Fiscalizagao Execugdo Execugéo de obra , 1.308,0000 metros
quadrados;9 - Gestdo Projeto GESTAO DE OBRA E PROJETOS , 1.308,0000 metros quadrados;10 - Gestio Execugao
Execugéo de obra . 1.308,0000 metros quadrados;11 - Supervisdo Projeto SUPERVISAO DE OBRA E PROJETO, 1.308,0000
metros quadrados;12 - Supervisdo Execugdo Execucdo de obra , 1.308,0000 metros quadrados;

[Observagbes

Informag6es Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 18/04/2016 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 204136/2016.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurancga 51161 a 51166, o atestado contendo <6> pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddao das informagées nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720160000669
Data: 04/05/2016 Hora: 12:37:00
Cadigo de Controle: JSERMEK

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situagéo
A CAT a qual o atestado est4 vinculado constituird prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responséavel técnico A autenticidade e a validade desta certidéo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declarag@o entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é vélida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasflia-DF - CEP: 70390-010 . CR A-DF
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br =%,
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Atestamos, para os devidos fins, que a empresa IQS ENGENHARIA Ltda. estabelecida ao Setor
Comercial Sul SCS Quadra 01 — Bloco G- — Edificio Baracat; 11° Andar, Brasilia - DF, CNPJ 72.591.001/000'1 -69
registrada no CREA-DF sob o n° 8611RF e registro no CAU-DF sob o n° 24524-0, executou plenamente para IF.LY
BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA, CNPJ sob o n° 21.243.941/001-08, os servicos conforme abaixo

discriminados:

ATESTADO

OBJETO CONTRATUAL.: Contratacdo de empresa para Fiscalizagdo, Gerenciamento e Assessoria Técnica dos
Projetos e Obras de Construgéo do Edificio iFLY Indoor Skydiving localizado no SCES Trecho 2, Clube de
Engenharia, Asa Sul, Brasilia-DF.

LOCAL DOS SERVICOS: BRASILIA
PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: 07/05/2015 a 09/03/2016

CARACTERISTICAS GERAIS:

A iFLY traz o maior simulador de paraquedismo indoor do mundo para o Clube de Engenharia. A empresa

americana vai proporcionar aos brasilienses a experiéncia de fazer um voo livre, em um local seguro, confortavel e

divertido.

A engenharia do equipamento replica em um tinel de ar com condigées que permitem que as pessoas voem.

O projeto possui um tinel de vento de 12 pés de diametro, alimentado por dois motores elétricos limpos e

silenciosos, com poténcia de 500 HPs e com um sistema de recirculag3o de ar para controlar o ambiente de voo
ue conta com um Chiller de 170 Tr. Os ventos produzidos dentro do tunel atingem até 300 km/h.

Zrea de implantagédo — 1.125,00 m?

Area de Construgao — 1.308,00 m?

Subsolo e Intermediario Inferior

Plenum (276,42 m?), Intermediario Inferior (292,30m?)

Térreo

Antecamara (9m?), Recepcéo (32,6m?), Financeiro (14 m?), Servidor (7,5 m?), DML (4 m?), Lavanderia (20,7 m3),
Escritério Geréncia (11 m?), Instrugdes de Voo (15 m?), Sala Vip/Eventos (28 m?), Saldo Central (195,5 m2),
Dep6sito (3 m?), Escritério Executivo (36,3 m?), Sala do Marketing (15,1 m?), Sala de Instrutores (15,1 m2),
Banheiro Masculino (14,9 m?), Banheiro Feminino (14,1 m?), Corredor (8,6 m?).

Cobertura '
Cobertura (529,89m?), Laje Impermeabilizada, Barrilete (21,84 m?), Area Técnica.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

Terraplenagem / 400,00 m? limpeza mecanizada terreno / 2.812,50 m*® escavagéo mecanizada / 504,00 m? aterro
compactado / 604,80 m* material de empréstimo para aterro-com transporte.

Projeto de Instalagées Elétricas de Média Tens&o / Uma Cabine Primaria Média Tens&o 13.800V em Alvenaria e
Subestacdo Transformadora 2.000kVA com Gerador e Chave Transferéncia automatica / Busway / Analise
energeética / Quadros TTA

Supervis&éo, Comando e Controle de Edificagbes (SIGUE), Sistema com 150 pontos monitorados/controlados /
Adogédo de metodologia funcional de eficiéncia energética e integracdo com SICA, CFTV, SDAI / Projeto de
sistemas de automagio predial com superviséo de, (instalagbes elétricas, ar condicionado, seguranca
patrimonial, protegéo contra incéndio, controle de acesso, CFTV), Automag&o com PLC, Projeto de Audio, Video
e Multimidia.

Estrutural (Concreto, Metalica, Hibrida) 65.950,00 Kg de Estrutura Metalica / 1 .578,65 m? de Forma para
Estrutura / 1.338,01 m? de Forma para Contengéo / 60.000,00kg de Ago / 876,21 m?® de Concreto Usinado 30
MPA com PENETRON / Projeto de estruturas mistas (aco x concreto armado), pintura intumescente.

TIC - RACK 1 - PatchPanel / Organizador de Cabos / SW Cisco / Firewall Cisco / Gerenciamento para Zona de

Cisco / PatchPanel / Organizador de Cabos / SW Cisco / SW Cisco / Switcher Black Magic / Servidor DELL /
Media Servers / Eaton 9130 1.0 KVA / Eaton 9130 3.0 KVA / Eaton 9130 Baterias.

Instalagdes Hidraulica (1.828,00 m2) / Projeto Executivo de Instalagdes Pluvial (1.828,00 m?) / Projeto Executivo
de Instalacbes Sanitaria (1.828,00 m?) / Projeto Executivo de Sistemas de Prevencéo e Combate a Incéndio
(1.828,00 m?) / Sistema extingdo automatica com FM200 — 110m3, central de d g@ integrada / Rede de
Hidrantes e Extintores (1.828,00 m?) / Reservatério agua Incéndio 1.200.00 Litros. N o e |
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Fachada em Pele de Vidro (1.325,00 m?).

Estrutura Pré-Fabricada Concreto Armando (168,00 m®) / Reforco de Escada Pré-Fabricada em Concreto
Armando (1.800,00 m?®).

Drenagem e Rebaixo do Lencol Freatico (370,00 m?).

Estrutura Metalica (4.350,00 Kg).

Fundacgbes e Contenc&o Cravacéo Perfis Metdlicos — Estacas Hélice Continua @ 40CM - 2.289,00 m / Estacas
Hélice Continua @ 50CM — 261,00 m / Estacas Hélice Continua @ 60CM — 48,00 m / Blocos e Baldrames (Forma
206,81 m?/ Aco CA 50 12.412,70 Kg / Concreto 30 MPA 145,67 m®). :
Climatizacdo e Ventilagdo — Chiller (Resfriador de Liquidos a ar Tipo Parafuso Série R de 170TR, Rooftop de
20TR, 4.02 Ventiladores com Motores Trifasicos de Indugdo e Rotor de Gaiola de 500HP, controlados por
variadores de frequéncia, 01 Split Built-in de 60.000BTU p/ Ante Camera, 02 Split Piso Teto de 60.000BTU p/
Area Técnica, Split Hi Wall de 12.000BTU p/ Sala Servidor. 6 Caixas VAV

Assessoria/Consultoria/Supervisao/Gerenciamento/Fiscalizagao/Comissionamento _
Urbanizacao, Arquitetura, Paisagismo, Interiores, Mobiliario Especial, Comunicacdo Visual e Tatil, Acustica,
Ambientacéo, Ar Condicionado, Ventilacdo, Exaustdo, Cenotecnia, Diesel, Conforto Ambiental, Controle de Fluxo
de Veiculos, Detecgéo e Alarme de Incéndio, Eletroacustica, audio, video e multimidia, Esquadrias, Muralismo,
Estrutura de Concreto armado e pré-moldado e Metalica, Fundagdes, Escavagao, Contengbes e Rebaixamento de
Lengois Freaticos, Topografia, Sondagem, Gestdo de Sustentabilidade, Impermeabilizacdo, Esquadrias e
Fachadas, Projeto Tunel Vidro curvo, Instalacdes Elétricas de Média e Baixa Tensdo (Subestacdo e Gerador) e
Hidraulicas, Levantamento Planialtimétrico e Cadastral, Légica e rede estruturada CAT6A, Energia Estabilizada e
Telefonia, Luminotécnico e de iluminagdo cénica, Maquete Eletrénica, Maquete Fisica, Piso de Concreto e
Pavimentacbes, Sistema Eletrénico de Seguranga, Sistema de AutomagZo e Controle Predial com CLP,
Sondagem, Terraplanagem e Drenagem.

Elaboragéo de Plano de Prevencdo e Controle da Poluicdo Ambiental da Obra, Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo, Plano de Gestdo da Qualidade do Ar Interno da Obra, Plano de Gestdo Ambiental,
Planejamento e Orgamento da Obra, Plano Integrado de ExecugZo do Contrato, Validagdo e Andlise sistema
Automacgao com CLP para supervisdo Elétrica, Ar Condicionado, Seguranga Patrimonial, Controle de Acesso,
CFTV, Hidraulica e Incéndio, Elaboragé&o e analise procedimentos relativos as atividades de QSMS, Projeto de
gestao (coleta, transporte, separacdo e compactagéo) de residuos sélidos, Validagdo e analise de projetos
detalhados, processos, protocolos e gerenciamento de aprovagées legais, Elaboragéo do Relatério para obtencéo
Licenca Ambiental Prévia, do Relatério para obtengdo de Autorizagéo para Remogéo de Vegetagdo, do Relatorio
para obteng&o Licenca Ambiental de Instalagéo, do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
do Relatorio de Impacto na Infraestrutura Urbana de Circulagéo, do Relatério Ambiental Simplificado, do Estudo de
Impacto de Vizinhanca, do Plano de Controle Ambiental e dos Relatérios de Avaliagdo de Contaminacéo
Ambiental do Solo e das Aguas Subterraneas, Consultoria, Fiscalizagéo e Comissionamento dos projetos e obra,
nos conceitos de construg&o sustentavel, para possivel obtengdo do selo de eficiéncia energética Procel
Edificagbes para as fases de projeto e edificagdo construida, Controle e gerenciamento Seguranga Trabalho.
Analise e validagc&o do projeto quanto ao grau de atendimento de cada um dos pré-requisitos e critérios minimos
exigidos no processo de etiquetagem visando a obtenc&o do nivel A de eficiéncia, Classificagéo de cada disciplina
(envoltoria, iluminagéo e ar condicionado) em relagdo ao nivel de dificuldade para implementa-los, Avaliacdo dos
itens considerados como bonificagdo, para melhoria do nivel da etiqueta, Tabela de avaliagdo com os niveis de
etiquetagens possiveis (A, B, C, D ou E).

Gestao risco, Gerenciamento de interface de obra, envolvendo, atividades de obras civis, montagens
eletromecanicas e equipamentos.

Elaboragéo de Gerenciamento, Coordenagéo, Acompanhamento e Comissionamento Basico e Avancado em
todas as etapas da execugéo dos testes e ensaios dos equipamentos e sistemas do edificio, incluindo analise e
validagao dos resultados da verificagdo de desempenho dos sistemas e ainda garantir o atendimento de todos os
requisitos de comissionamento previstos para certificacido PBE Edifica da edificacéo referente & fase projeto, obra
e Start-Up de modo a atender os requisitos do proprietario, as premissas de projeto e os projetos executivos.
Validagéo dos critérios que serdo atendidos e nivel de certificacdo desejado, Validacdo das estrategias de
sustentabilidade que seréo adotadas, Designagéo e validagéo das responsabilidades de cada membro da equipe
a fim de atingir o nivel almejado para a certificagso.

Equipamentos do sistema de resfriamento (chiller, evaporadoras, condensadoras, bombas, etc.), Ventiladores e
exaustores, Sistemas de distribuicido de ar (dampers, registros, etc.), Infraestrutura de distribuicao (tubulagées,
rede frigorifera, isolamento térmico, etc.), Envolvente, Isolamentos, Esquadrias, Sistemas de otimizacdo
(tratamento de ar extemno, controle de demanda de ventilagdo por CO2, etc.), Dispositivos de controle e
monitoramento associados.

Sistemas de seguranca, Légica, Audio, video e multim'dias.\\§1§
hidraulica, Transformadores, Grupo moto gerador, Painéii «\Wa

tge controle e combate a incéndio, Rede




eficiéncia, Medidores de energia, Luminarias LED, lampadas e reatores, Automac&o predial, Equipameptos do
sistema de automagdo (controladoras, gerenciadoras de rede, sensores e atuadores, etc.), lntegrat;ao com
sistemas prediais (ar condicionado e ventilacdo, elétrica, iluminacdo, agua), Software de gerenciamento da
automacéo com CLP, Sensores (iluminancia, fotocélulas, sensor de presenca). o .
Acompanhamento e validagcdo todos os testes e ensaios na obra realizados pela propria empresa e por |_nsta|adora
contratada, mensalmente, apresentacdo relatério com os resultados parciais do processo de comissionamento
através de relatérios técnicos. ' _
Analise estrutural e de fundag&o da edificacdo, coleta de dados em campo, investigacées estruturats,' ensaios
fisicos e quimicos no concreto, verificagéo analitica da fundag&o e estrutura e elaboracdo de Pparecer técmco_ sobre
a estrutura de edificacdo. Inspecdo técnica método visual, Ensaios de avaliacdo da resisténcia mecémga do
concreto realizados por método destrutivo mediante a compressédo axial de testemunhos cilindricos. Avaliagao
analitica/tedrica estrutural realizada com base nas informagées extraidas dos levantamentos de campo.
Realizag&o de ensaios de campo e em laboratério para diagnéstico de patologias em fundagdes e estruturas
(concreto e metalicas), Elaboragéo Plano de Manutencgéo do edificio. o
Gerenciamento da realizac&o das licitagbes das obras e projetos e coordenacio de multiplos subempreiteiros
diretos, Gerenciamento de Multiplos Contratos, Cronograma Fisico Financeiro e planejamento segundo CPM
(Critical Path Method), Elaboragéo Matriz de Riscos do empreendimento, planejamento e programacgéo temporal
de implantag&o do edificio, Metodologia e segmentagéo para contratagio dos projetos e obras, contendo prazos e
custos e medidas e procedimentos que objetivem a minimizagéo de interferéncias e de transtornos ao transito e a
populacéo decorrentes da execugdo das obras. Elaboragdo manual técnico para elaboragdo, integragao,
padronizagéo e compatibilizacéo dos projetos, Planejamento Tributério da obra, revisdes, atualizagdes, validagdo
e adequagéo de projetos em fase de execugdo, bem como no tratamento e consolidagdo de dados técnicos
provenientes de campo Coordenagdo, condugdo e acompanhamento técnico de todas as fases de
desenvolvimento dos projetos basicos e executivos, gerenciando as interfaces e integrac&o entre as diversas
disciplinas, desenvolvimento, gerenciamento e Elaboragdo do modelo BIM 3D/4D/5D/6D/7D, LOD 400/500 e
definicdo de procedimentos para o intercambio de informacdes e de colaboragéo entre disciplinas, definicao de
premissas de modelagem, como objetivos e usos do BIM e nivel de desenvolvimento do modelo necessario em
cada fase do projeto, definicdo de processos para a elaboragdo do modelo, checagem do visual do modelo,
coordenagéo da verificag&o de interferéncias (clash detection) e supervis&o da validagéo de objetos e do modelo.

Fase de Projeto
Requisitos do proprietario, descricdo da proposta da edificagdo, o programa e o uso da edificacéo, Metas de
certificacdo ambiental, Metas de eficiéncia energética, Requisitos de qualidade do ambiente interno,
Especificagbes de sistemas e equipamentos definidos pelo proprietario, Requisitos de Operaggo e manutengao:
como e por quem o edificio seré operado, descrigao de treinamento das equipes que irdo operar a edificacdo e de
que forma serdo realizados esses treinamentos.

Compilagéo das informagdes de premissas de projeto fornecido pelos projetistas, Premissas primarias: uso do
espaco, redundancia, diversidade, condicdes climaticas de projeto, zoneamento espacial, ocupagao, requisitos
ambientais de operacgéo e espaco, Normalizag&o: normas e codigos aplicaveis, guias, regulamentagGes e outras
referéncias adotadas, Memoriais descritivos: critérios de desempenho para os sistemas de ventilagdo e ar
condicionado, iluminacao, geraczo de energia, e outros a serem comissionados.

Relatério de Analise Critica de Projetos, Plano Gerencial de Comissionamento, identificagdo das estratégias,
aspectos e agentes envolvidos com o processo de comissionamento, para cada fase do empreendimento.
Deﬁ_nig;éo de metas e objetivos, informagdes gerais sobre o0 empreendimento e sistemas a serem comissionados,
Equipe de comissionamento, membros da equipe, atribuicdes e responsabilidades, procedimento de comunicagéo,
coordenag&o, reunides e de gerenciamento.

Uso e conservagéo de agua, Eficiéncia energética, conforto e qualidade do ar, Impacto da incidéncia de radiacédo
solar sobre a envoltéria, Caracteristicas térmicas dos materiais que compdem a envoltéria, Absortancia e
transmitancia de superficies transparentes, Elementos de protecao solar externos, Simulagées Computacionais
em Eficiéncia Energética, Levantamento de informacées nos diversos projetos, Modelagem tridimensional das
edificagbes (estrutura, vedacdes, esquadrias, etc.), Estudo das Caracteristicas térmicas de todos os materiais
aplicados (resisténcia térmica, calor especifico, etc.) e modelagem em linguagem de

Prog_ramagéo, Modelagem do sistema de ar condicionado, ventilagdo, exaustdo, Estudo das Caracteristicas
técnicas de todos os equipamentos elétricos da edificagdo (iluminacgao, motores, bombas, ar condicionado, etc.),
Levantamento dos dados climaticos aplicaveis ao local do empreendimento, Estudo da carga térmica proveniente
da populagdo do edificio, analise desempenho térmico da envoltoria, Programacao em software especifico com
todas as informagées citadas.

Descrigéo das atividades do processo de comissionamento, Documentag&o dos requisitos do proprietario para o
empreendimento, Elaborag&o das premissas de projeto, Procedimento de analise critica de projetos, Procedimento
de analise critica de contratac&o das instaladoras, Analise_da incc racéo das exigéncias para comissionamento
nas especificagdes dos documentos de construcao. Ve 24 -
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Desenvolvimento de procedimentos de verificagdo funcional dos sistemas Procedimento de verificagdo do
desempenho dos sistemas, testes, ajustes e balanceamento, Relato de deficiéncias e resolugéo dos problemas,
Critérios de aceitagZo dos sistemas de energia da edificagdo, Documentagdo da atividade de analise do
comissionamento, Desenvolvimento dos manuais dos sistemas comissionados, Plano e verificagéo do treinamento
do pessoal de operagdes, Cronograma completo das atividades do comissionamento integrado com o cronograma
de obra, Relatério de Anélise Critica da Contratacéo das Instaladoras.

Fase de Execugao da Obra

Procedimentos de validagdo do Comissionamento de Campo, Testes, Ajustes e Balanceamento dos Sistemas,
Verificagdo da instalacdo por meio de uma série de procedimentos, identificando se cada componente dos
sistemas a serem comissionados foram instalados adequadamente (“check-list de startup ou pré-funcionais”, antes
do funcionamento completo dos sistemas).

Acompanhamento e aprovacéo dos ensaios de desempenho dos sistemas com todos os respectivos componentes
instalados, energizados, programados, balanceados e prontos para operacdo sob condicdes reais de carga.
Verificagdo cada sequéncia operacional do funcionamento dos sistemas (startup, desligamento, modulagéo,
modos de emergéncia e falha, alarmes e ligagdes com outros equipamentos), Avaliagdo do atendimento dos
requisitos do proprietario e das premissas de projeto, de modo a analisar se os sistemas instalados atendem aos
critérios estabelecidos para o empreendimento.

Elaboragdo das composicdes de precos para servicos extraordinarios, ndo previstos em contratos de projetos e
obras, Inspeg&o visual e funcional, conforme amostragem definida no Plano de Comissionamento, dos
equipamentos dos sistemas comissionados e registro em check-list identificando n&o conformidades e ajustes
necessarios, Monitoramento dos processos de comissionamento elaborados pelas instaladoras para levantamento
de documentag&o comprobatéria da realizagéo dos testes (laudos, ensaios, relatérios, etc.), Acompanhamento e
validagdo dos testes integrados dos sistemas, Analise da qualidade da energia, Estudo de curto circuito e
seletividade, Solugbes em compensagéo reativa com cargas nZo lineares, filtragem de harménicas, Solu¢des em
grupos motogeradores com cargas nao lineares, Sistemas de planejamento de manuteng&o e operagéo predial.
Relatério de Comissionamento Mensal e Final, Sumario executivo do processo e dos resultados do
comissionamento, incluindo observagdes e conclusdes, 0 método utilizado, os aparelhos utilizados, além da data e
0 horério de sua realizac&o, Sumario do processo de andlise de projeto, Sumario do processo de andlise da
documentacao de projetos executivos, Sumario da documentagcéo de operagc&o e manutengéo e do processo de
treinamento, Histérico de qualquer deficiéncia identificada e como ela foi solucionada, Resultados dos ensaios de
desempenho dos sistemas e sua avaliagéo.

Fase de Conclusdo da Obra

Manual de Operacéo e Manuteng&o dos Sistemas Comissionados, elaboragdo de um manual simplificado dos
sistemas que serdo comissionados para a futura equipe de operacdo predial, Versdo final das premissas de
projetos, Diagramas Unifilares, Sequéncias de operagéo “as built’, esbogos de controle e “set points” originais,
Instrugbes de operacgéo para sistemas prediais integrados, Recomendacdo de uma programacgao para frequéncia
e requisitos dos itens da manutencdo, se ja ndo estiver contemplado no manual de operacdo e manutengéo,
Recomendagéo de uma programagéo para realizagdo de novos testes dos sistemas comissionados, considerando
o Plano de Comissionamento original, Recomendagdo de uma programacé&o para calibragdo de sensores e
dispositivos, Plano e Registros de Treinamento

Fase de Operagao Edificagdo

Plano de analise de operag&o predial, Descrigo do programa de analise de operagéo predial: metas e objetivos,
informacdes gerais sobre o empreendimento e sistemas a serem comissionados, Descricdo das atividades de
analise de operagdo predial, Desenvolvimento de procedimentos de verificagdo funcional dos sistemas,
Procedimento de verificagéo do desempenho dos sistemas.

Relato de reparos, ajustes e manuteng&o preventiva feita nos sistemas, Relato de deficiéncias e resolugcao dos
problemas detectados Relatério de Analise de Operagdo Predial, Plano de Manutengdo, Sumario executivo do
processo e dos resultados do comissionamento, incluindo observacdes e conclusdes, método utilizado, aparelhos
utilizados, além da data e o horério de sua realizacdo, Sumario da documentac&o de operag&o e manutengao,
Historico de qualquer deficiéncia identificada e como ela foi solucionada, Resultados dos ensaios de desempenho
dos sistemas e sua avaliac&o.

A Fiscalizag&o e gerenciamento Projetos e Obra foram elaborados com recurso a software Microsoft Office,
Autodesk 2016, SuiteRevit / BIM, Navisworks, MS Project, Matlab, Civil 3D, ArcGIS , Primavera Enterprise
Project Portfolio Management, Simulago Dinamica e software de calculo especifico.

Foi usado o sistema de gerenciamento de documentos Owner-Insite Construction Project Management em todas
as etapas de projeto e obra entre todos os intervenientes (mais de 3.000 documentos), incluindo armazenamento
de todas as comunicacées via email, com acesso remoto de informacdes relativas a construcao, foi efetuado o
sistemas de planejamento de manutengéo e operagiia\h M8 manuais dos equipamentos, testes,
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e ensaios de materiais e equipamentos, verificacdo e aceitagdo em fabrica no exterior dos principais
equipamentos.

O gerenciamento e fiscalizagdo foi elaborado com um total de 6.568 H.h, possuindo a equipe profissionais
multilingue, os projetos foram realizados em bilingue Portugués e Inglés. As reunides de desenvolvimento de
projetos e fiscalizagéo de obra foram realizadas em idioma Portugués e Inglés.

VALOR CONTRATUAL: R$ 262.725,00

VALOR ESTIMADO CONSTRUCAO: R$ 30.000.000,00

RESPONSAVEIS TECNICOS/COORDENADORES DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO:

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU ART/RRT H.h

Wagner de Melo Junior Engenheiro Eletrénico |  141150/D-MG 0720160011063 | 821
Henrique Zappia Flemming Engenheiro Mecénico 102764/D-PR 0720160011058 | 821
Guilherme Marcondes Machado Engenheiro Civil 11887/D-DF 0720160011046 | 821
André do Valle Abreu Engenheiro Civil 10542/D-DF 0720160011036 | 821
Guilherme Roberto Slongo Engenheiro Civil 96552/D-PR 0720160011055 | 821
Bruno Bostelmann Engenheiro Elétrico 103992/D-PR 0720160011030 | 821
Claudia de Oliveira Silveira Engenheira Civil 21077/D-DF 0720160011041 | 821
Carla Caroline Allessi Engenheira Civil 110222/D-PR 0720160011040 | 821
Alex Monteiro dos Santos Engenheiro Civil 22036/DDF 0720160012189 | 821
Felipe Silva Fazzioni Arquiteto A40704-6 4421165 821

André do Valle Abreu e Carla Caroline Allessi

Assessoria, Coordenac&o, Consultoria, Superviséo, Gerenciamento, Fiscalizagdo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragdo de orcamento, Relatérios, Planos, Mensuragéo e controle de
qualidade e seguranca, Coordenacéo e Elaboragdo Modelagem BIM, Compatibilizagdo Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificac@o e Validagbes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicbes Art 7° Res 218/73.

Wagner de Melo Junior
Assessoria, Coordenag&o, Consultoria, Superviséo, Gerenciamento, Fiscalizagdo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragdo de orgamento, Relatérios, Planos, Mensuragéo e controle de

qualidade e seguranca, Coordenacéo e Elaboragdo Modelagem BIM, Compatibilizagdo Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificacdo e Validagdes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicées Art 8° e Art 9° Res 218/73. e Art 1° Res 427/99

Henrigue Zappia Flemming

Assessoria, Coordenacéo, Consultoria, Supervisdo, Gerenciamento, Fiscalizagdo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragdo de orgamento, Relatoérios, Planos, Mensuragéo e controle de
qualidade e segurancga, Coordenagédo e Elaboragdo Modelagem BIM, Compatibilizagéo Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificagdo e Validagdes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicdes Art. 12° Res 218/73

Guilherme Marcondes Machado e Guilherme Roberto Slongo

Assessoria, Coordenacéo, Consultoria, Supervisao, Gerenciamento, Fiscalizacdo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragdo de orgamento, Relatérios, Planos, Mensurac&o e controle de
qualidade e seguranca, Coordenagéo e Elaboragdo Modelagem BIM, Compatibilizagdo Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificagéo e Validagbes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicbes Art 7° Res 218/73.

Bruno Bostelmann

Assessoria, Coordenagéo, Consultoria, Superviséo, Gerenciamento, Fiscalizagéo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragcdo de orgamento, Relatérios, Planos, Mensuragéo e controle de
qualidade e seguranca, Coordenacgéo e Elaboragéo Modelagem BIM, Compatibilizag&o Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificacdo e Validagdes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicdes Art 8° e Art 9° Res 218/73.

Claudia de Oliveira Silveira

Assessoria, Coordenacéo, Consultoria, Superviséo, Gerenciamento, Fiscalizagdo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragédo de orgamento, Relatoérios, Planos, Mensurag&o e controle de
qualidade e seguranca, Coordenacgéo e Elaboragéo Modelagem BIM, Compatlblllzagéo Projetos, Gerencuamento
de Contratos e processos de Certificmd Sl
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[ atribuicdes Art 7° Res 218/73.

Alex Monteiro dos Santos

Assessoria, Coordenagao, Consultoria, Supervisdo, Gerenciamento, Fiscalizagdo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragao de orgamento, Relatorios, Planos, Mensuragao e controle de
qualidade e seguranga, Coordenagéo e Elaboragédo Modelagem BIM, Compatibilizagéo Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificagdo e Validagdes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicdes Art 7° Res 218/73.

Felipe Silva Fazzioni

Assessoria, Coordenagao, Consultoria, Supervisdo, Gerenciamento, Fiscalizagao, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragdo de orgamento, Relatorios, Planos, Mensuragao e controle de
qualidade e seguranga, Coordenagéo e Elaboragdo Modelagem BIM, Compatibilizagao Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificagdo e Validagdes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicées Arquiteto e Urbanista CAU.

DECLARAGAO
Declaramos que os servigos foram realizados satisfatoriamente, com boa qualidade técnica, de acordo com as
normas pertinentes, instrugdes e determinagdes da Ifly, ndo havendo nada que a desabone.

Brasilia, 10 de Margo de 2016.

Eng.° Manéel Medeiros Damasceno
CREA-DF: 11.453/D

Vieira Diniz
F 155.505.928-78
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973
Resolugado N° 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG
Resolugédo N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2798823/2021

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o
Acervo Técnico do profissional CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA referente a(s) Anotagdo(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA
Registro: DF0000021077D MG RNP: 0712756299
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANGA DO TRABALHO

Ndmero da ART: MG20210223555 Tipo de ART: OBRA / SERVICO - RES.
1.050 - FORA DE EPOCA

Participacéo técnica: EQUIPE

Registrada em: 16/04/2021  Baixada em: 28/04/2021

Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada:

Contratante: SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA
Endereco do contratante: QUADRA CNA 2
Complemento: LOTE 07 LOJA 01

CPF/CNPJ: 26.645.568/0001-53
N°: SIN
Bairro: TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA)

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 72110025
Contrato: 171/2018 Celebrado em: 29/10/2018
Valor do contrato: R$ 100.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: PRACA PRACA JOAQUIM SANTANA N°: S/N
Complemento: Bairro: NOVA DIVINEIA
Cidade: UNAI UF: MG CEP: 38610000

Data de inicio: 01/11/2018
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietario: MUNICIPIO DE UNAI

Concluséo efetiva: 30/04/2019

CPF/CNPJ: 18.125.161/0001-77

Atividade Técnica: 2016 - Execucdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGCOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 -
Execucédo de obra 446.00 metro quadrado;

___ Observagdes
ND

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 2798823/2021
26/05/2021, 09:06
36Yz1

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 36Yz1

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br MG
Impresso em: 2740542024 @&s:d:4:32.

‘Agronomia de Minas Gerais
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SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 26.645.568/0001-53
CNA 02, Lote 07, Loja 01, Taguatinga Norte, Brasilia/DF

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS para fins de comprovacao de realizacao de execucao de obra e/ou
execucdao de servico técnico, que a CONTRATADA Sra. CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA,
ENGENHEIRA CIVIL, portadora do CREA n2 21077/D-DF, CPF n2 999.524.512-72 e do RG n?
3.855.203 SSP/DF, prestou para SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de
direito privado CNPJ N° 26.645.568/0001-53, estabelecida no CNA 02, Lote 07, Loja 01,
Taguatinga Norte, Brasilia/DF, neste ato representado por seu representante legal, DAVI DE
OLIVEIRA LIMA, portador do CFP n? 723.125.481-00 e do RG n? 1.875.544 SSP/DF, sendo a
execucao do servico técnico e o Contrato N° 171/2018 fiscalizado pelo O MUNICIPIO DE UNAI/MG,
entidade de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob n° 18.125.161/0001-77, com sede nesta
cidade a Praca JK s/n°, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal JOSE GOMES
BRANQUINHO, brasileiro, casado, agente politico, inscrito no CPF n° 187.310.746-34, portador da
Cédula de Identidade — RG n° 308.357 SSP/DF, residente e domiciliado nesta cidade de Unai, foram
prestados os servicos abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

IDADOS DA OBRA OU SERVICO TECNICO: H

CONTRATO N: 171/2018

CONTRATADA:
CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA — ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO
TRABALHO - CREA 21077/D-DF —N° RNP 0712756299 — CPF: 999.254.512-72

OBJ ETO DO CONTRATO:

CONTRATACAO COMO SUBCONTRATADA, PARA COMPOR O QUADRO TECNICO COMO
RESPONSAVEL TECNICA PELA EMPRESA SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA PARA
TERMINO DA OBRA DA PISTA DE SKATE (STREET/PLAZA/BOWL/HALF PIPE), SITUADA NA
PRACA JOAQUIM SANTANA, BAIRRO NOVA DIVINERIA, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E A REFERIDA OBRA CONTEMPLA
SERVICOS PRELIMINARES, MOVIMENTACAO DE TERRA, INFRAESTRUTURACOMPLETA,
ALVENARIA, REVESTIMENTO, PAVIMENTACAO, FERRAGENS, PINTURA E SERVICOS FINAIS.
SENDO O CONTRATO (N° 171/2018) FISCALIZADO PELO MUNICIPIO DE UNAI/MG, ENTIDADE
DE DIREITO PUBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB N° 18.125.161/0001-77, COM SEDE
NESTA CIDADE A PRACA JK S/N°, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL JOSE GOMES BRANQUINHO, BRASILEIRO, CASADO, AGENTE POLITICO,
INSCRITO NO CPF N° 187.310.746-34, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE — RG N°

308.357 SSP/DF, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE DE UNAL

VALOR DA OBRA/SERVICO:
R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

AREA DA OBRA/SERVICO:
AREA CONSTRUIDA DA PISTA DE SKATE (STREET/PLAZA/BOWL/HALF PIPE): 441,51 M?

PROPRIETARIO/CONTRATANTE:
SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 26.645.568/0001-53

Certiddo n° 2798823/2021
27/05/2021, 11:32

LOCAL/ENDERECO DOS SERVICOS EXECUTADOS: )
PRACA JOAQUIM SANTANA, BAIRRO NOVA DIVINEIA PISTA DE SKATE — UNAI/MG — CEP
38610-000

Mgwopd 08 03 0
SR i Seneps DS

Pagina 1l
af Mendongd agina e3
W vdont. g 7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

Impresso em: 2740542024 @&s:d:4:32.
‘Agronomia de Minas Gerais
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SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 26.645.568/0001-53
CNA 02, Lote 07, Loja 01, Taguatinga Norte, Brasilia/DF
PERIODO DE REALIZACAO:
DATA DE INICIO DOS SERVICOS: 01/11/2018
DATA DE CONCLUSAO DOS SERVICOS: 30/04/2019

RESPONSAVEIS TECNICOS:
CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA — ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO
TRABALHO - CREA 21077/D-DF —N° RNP 0712756299 — CPF: 999.254.512-72

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — EQUIPE A ART:
ART N.2MG20210223555

DESCRICAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: ;

CONSTITUEM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EXECUCAO DO TERMINO DA OBRA DA
PISTA DE SKATE (STREET/PLAZA/BOWL/HALF PIPE), SITUADA NA PRACA JOAQUIM
SANTANA, BAIRRO NOVA DIVINEIA, SERVICOS PRELIMINARES, MOVIMENTACAO DE TERRA,
INFRAESTRUTURA COMPLETA, ALVENARIA, REVESTIMENTO, PAVIMENTACAO, FERRAGENS,
PINTURA E SERVICOS FINAIS. )

ABAIXO SEGUE ANEXADA A TABELA 1 CARACTERISTICAS DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS, CONTENDO OS ITENS, DESCRICAO DOS SERVICOS, UNIDADES E
QUANTIDADES DE TODOS OS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE A OBRA.

TODAS AS ATIVIDADES MENCIONADAS FORAM MINUCIOSAMENTE EXECUTADAS PELA
RESPONSAVEL TECNICA CITADA NESSE DOCUMENTO.

Tabela 1 - Caracteristicas das Atividades Desenvolvidas

A Contratada executou todos os servicos previstos e especificados, bem como cumpriuo

OBRA: TERMINO DA CONSTRUGCAO DA PISTA DE SKATE NA PRACA DO AABB
ITEM DESCRICi\O DOS SERVICOS UNID [QUANT.
1 [Servicos preliminares
1.1 [Execucdo de obra/servico - execucado de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada M2 10.00
2 |Movimento de terra
2.1 |[Execugao de obra/servico - base de solo cimento 6% com mistura em usina, compactacao 100% proctor normal M3 ]15.00
3 Infraestrutura
3.1 [Execucao de obra/servico - armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto UNID [4.80
3.2 |Execucdo de obra/servico - concreto em vigas e pilares fck=20mpa, inclusive lancamento e adensamento. M3 4.80
3.3 [Execucgado de obra/servico - forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 3x, inclmontagem e desmontagem. M2 12.00
4 |Alvenaria / revestimento
4.1 |Execugao de obra/servigo - alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck =15 mpa, sem armagao e =20 cm M? 38.50
E xecugdo de obra/servico - chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes
4.2 iAn'EeBr%a/;blc‘(l)m rolo para textura Acrilica. Argamassa traco 1:4 e emulséo polimérica (adesivo) com preparo manual. M2 |96.04
4.3 |Execucdo de obra/servico - reboco com argamassa 1:7, cimento e areia M2 [96.04
5 [Pavimentcao
5.1 [Execucao de obra/servico - regularizacao e compactagao de terreno com placa vibratdria M2 380.00
5.2 |Execugao de obra/servico - forma e desforma de compensado resinado espessura 12 mm, exclusive escoramento (3x) M2 [22.00
5.3 |Execucao de obra/servico - armacao em tela de aco soldada nervurada g-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm M2 ]441.51 &
5.4 |EXecucao de obra/servico - piso industrialalta resistencia, espessura 12Zmm, incluso juntas de dilatacao plasticas e Mz |441.51 %
polimento mecanizado =
5.5 [Execucdo de obra/servigo - passeios de concreto e =8 cm, fck =15 mpa M2 91.63 «®
5.6 [Execucdo de obra/servico - meio-fio de concreto pré-moldado tipo a - (12 x 16,7 x 35) cm, inclusive escavagao e reaterro M 26.00 - \g
6 |Pintura g 35
6.1 [Execucao de obra/servico - aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. Af_06/2014 M2 196.04 < ] o
6.2 [Execucao de obra/servico - aplicacdao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duasdemaos. Af_06/2014 M2 196.04 R =
E xecucao de obra/servico - pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao 2 N g8
6.3 | (1 demao) M> |66.46 ®TlaF
6.4 |Execucdo de obra/servigo - pintura com tinta a base de resina acrilica sobre pisos cimentados limpos M2 [441.51 2 JeP
7 |Ferragens N9 g5
7.1 |Execucao de obra/servico - guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" M2 166.46 g g o ®
7.2 |[Execugdo de obra/servico - fornecimento e instalagao de cantoneira, perfil simples "i" ou "h" ate 8" inclusive perdas KG 165.72 EENIS L
7.3 |Execucao de obra/servico - fornecimento e instalacao de tubo de a¢o galvanizado 2.1/2" M 42.00 £N Q3
8 [Obras complementares 8 8 g
8.1 [Execucgao de obra/servigo - limpeza final da obra. Mz [397.22 o E
£
3
8
(e}
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br




SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 26.645.568/0001-53
CNA 02, Lote 07, Loja 01, Taguatinga Norte, Brasilia/DF

com as obrigac0es assumidas pela Contratada.

Péagina 4/4

prazo contratual entre as partes, tendo os servicos indicados, prestados com responsabilidade e
qualidade técnica, nada havendo até a presente data, que desabone a conduta e responsabilidade

Por ser exata expressao da verdade, firmamos a presente Declaracao que Atesta

Capacidade Técnica.

Atenciosamente,

UNAI /MG, 21 de

/Qg‘pé//w/m /mﬁ

" Sb Skateparks Engenharia Ltda
Representante: Davi De Oliveira Lima
CPF:723.125.481-00
Contratante

Armando de Farias Neri
Engenheiro Civil
CREA-MG 1404483136
CPF:916.566.726-34
P refeitura Municipal de Unai/MG
Fiscal do Contrato

Du ndongd
rt\)dggpa\wdet ()ebms. \nfraestruiura
S 508 \Urbanos

Transito e Se
W udonle.

Durval Mendonca
CPF:498.459.856-53
P refeitura Municipal de Unai/MG
Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura, Transito e Servicos Urbanos

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

Impresso em: 2740542024 @&s:d:4:32.

Maio de 2021.

Certiddo n° 2798823/2021
27/05/2021, 11:32
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugaon 1096, de s0ds oo de20s  CREA-DF 9790170001311

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA RNP: 0712756299 Registro: 21077/D-DF
Titulo profissional: Engenheira Civil , Engenheira de Seguranca do Trabalho

Namero da ART: 0720170027064...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 15/05/2017 ....Baixada em: 21/09/2017
Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual..........

Contratante: EACE-ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 15.110.739/0001-23
SCS Quadra 1 Bloco G Lote

30.. Numero: 1108... Bairro: Asa Sul.................. CEP: 70309-900
Cidade: Brasilia............cccooeo.. UF: DF Complemento: ........cceeune..

E-Mail: eace.br@eacegroup.com......... Fone: (61....)30372281.....

Contrato: sesc/ar/df-2015cps-038 Celebrado em: 25/01/2016 Valor R$: 20.000,00......
Vinculada a ART: 0720170026957 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: SIA Trecho 2.................. Numero: 1130...
Bairro: Zona Industrial (Guara)....... CEP: 71200-020...........

Cidade: Brasilia............ccueee.... UF: DF CoMPpIEMONO: «uvisvvessssssimscisnins

Data de Inicio: 25/01/2016 Conclusao efetiva: 15/05/2017 Coordenadas Geogréficas: .......... jerrreeaas

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-
ADMINISTRACAO REGIONAL DF

E-Mail: nucleo.sescdf@gmail.com Fone: (61....) 32189176..

CPF/CNPJ: 03.288.908/0001-30

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Assessoria Projeto Projeto , 24.530,8000 metros quadrados;2 - Consultoria Projeto Projeto ,
24.530,8000 metros quadrados;3 - Coordenacgéo Projeto Projeto , 24.530,8000 metros quadrados;4 - Realizagao Projeto
Instalagées de Aguas Pluviais , 24.530,8000 metros quadrados;5 - Realizagao Projeto Instalagdes Hidraulicas , 24.530,8000
metros quadrados;6 - Realizagao Projeto Gerenciamento de Residuos , 24.530,8000 metros quadrados;7 - Realizagao Projeto
Terraplanagem , 24.530,8000 metros quadrados;8 - Realizagéo Projeto Plano de Documentagao , 24.530,8000 metros
quadrados;9 - Realizagéo Projeto Drenagem , 24.530,8000 metros quadrados;10 - Realizagédo Projeto Pavimentagéo ,
24.530,8000 metros quadrados;11 - Realizag&o Projeto Sinalizagao Viaria , 24.530,8000 metros quadrados;12 - Realizagao
Projeto Geométrico , 24.530,8000 metros quadrados;13 - Realizagao Projeto Instalagbes Sanitarias , 24.530,8000 metros
quadrados;14 - Realizagdo Projeto Memoriais Descritivos e Calculo , 24.530,8000 metros quadrados;15 - Realizagao Projeto
Estrutural, (Concreto,Metalicas,Hibridas,Protendi) , 24.530,8000 metros quadrados;16 - Realizagao Projeto Irrigagéo ,
24.530,8000 metros quadrados;17 - Realizag&o Projeto Fundagdes e Contencéo , 24.530,8000 metros quadrados;18 -
Realizagao Projeto Impermeabilizagéo , 24.530,8000 metros quadrados;19 - Realizacao Projeto Especificagdes Técnicas e
Materiais Equip e Servig , 24.530,8000 metros quadrados;20 - Realizagao Projeto Planilhas de Servigos e Quantidades ,
24.530,8000 metros quadrados;21 - Realizag&o Projeto Orgamento Detalhado com Indexacao Num, Itens , 24.530,8000
metros quadrados;22 - Realizagao Projeto Estr de Instl, Hidraul, Sanit e Pluviais , 24.530,8000 metros quadrados;23 -
Realizagao Projeto Cronograma Fisico Financeiro e Planej Segundo CPM , 24.530,8000 metros quadrados;24 - Realizagao
Projeto Prevencéo, Detecgdo e Combate a Incéndio , 24.530,8000 metros quadrados;25 - Gestao Projeto Projeto ,
24.530,8000 metros quadrados;

Observagoes
ELABORAGAO DE PROJETOS DO EDIFICIO SEDE DO SESC/AR/DF.

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 25/10/2017 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 210956/2017.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 74233 a 74236, o atestado contendo <4> pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagées nele constantes.
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Certidao de Acervo Téc

nico n° 0720170001311

Data: 26/10/2017 Hora: 16:30:00
Codigo de Controle: MXIHRYA

A CAT a qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade
técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responséavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de
declaragao entregue no momento da habilitag&o ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o territorio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronom

A CAT perdera a validade no caso de modificag@o dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alterag@o da situagao
do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

ia do Distrito Federal

SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasilia-DF - CEP: 70390-010 - A
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br CRE DF
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ATESTADOTECNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EACE - Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda.
estabelecida ao Setor Comercial Sul SCS Quadra 01 — Bloco G-30 — Sala 1108, Parte B; Brasilia - DF, CNPJ
15.110.739/0001-23, registrada no CREA-DF sob o n° 11225 e registro no CAU-DF sob 0 n.°25762-1, executou plenamente
para Servico Social do Comercio — Administragdo Regional do Distrito Federal - SESC/AR/DF, CNPJ sob o
n°03.288.908/0001-30, os servigos conforme abaixo discriminados:

OBJETO CONTRATUAL: Contratagdo de empresa para Elaboragdo dos Projetos Complementares do Edificio Sede do
SESC/AR/DF.

LOCAL DOS SERVICOS: BRASILIA/DF
PERIODO EXECUCAO DOS SERVICOS: 25/01/2016 a 30/12/2016
VALOR CONTRATUAL INCLUINDO ADITIVO: RS 1.324.050,00

Coordenagdo, Gerenciamento e Realizagdo de Estudo Preliminar/Conceitual, Projetos Legais, Béasicos, Executivos e Servigos
Preliminares de Edificagdo Institucional (Edificio Sede e Edificio de Apoio) em Plataforma BIM — Building Information
Modeling.

CARACTERISTICAS GERAIS:
Area Urbanizada— 6.000,00m2
Area de Construgdo — 24.530,80m2 ; BFSsG ot
Edificio Sede Composto por 8 niveis conforme tabela seguinte. "V‘iﬁfﬁg‘ééﬁ%ﬁtéa o
3° Subsolo-4.062,00 m* enor A

Estacionamento 149 vagas, Areas Técnicas, Lixo A 0074233
2° Subsolo-4.062,00 m?

Estacionamento 147 vagas, Areas Técnicas, Lixo
1° Subsolo-4.219,62 m?

Estacionamento 138 vagas, Areas Técnicas, Lixo, Arquivo, Deposito, Vestidrio, Guarda Volumes

1° Pavimento Térreo—2.636,65 m* + 43,26 m? (passarela) + 5,89 m? (guarita)

AreasTécnicas, auditério 177 Lugares, Cabine de Som e Luz, Prontudrios, Depésitos, Psicologo, Seguranga do Trabalho,
NUBEM, Medico, Sanitarios, COMAR, NULIC, Arquivo, Sala de Licitagdes, Reprografia, COGED, Lago Exterior — Espelho
de Agua, Escultura, Hall de Entrada, AMIL, Sala de Supervisdo, ASSESC, Area de Convivéncia, Sala de Treinamento,
Videoconferéncia, NUDET

2° Pavimento - 2323,45 m?

Arca Técnica,Sanitarios, NUPEB, Arquivo, NURES, NUCES, Chefe, COGEP, Copa, Sala Multiuso, COPEQ, Lixo,
Contratos, Compras, Sala de Impressdo, COTAB, COFIN, Secretaria, DIAF, Varanda, DIAD, Sala de Seguran¢a

3° Pavimento - 2326,85 m?

Coordenador, COEDI, Sanitarios, CODEL, CODEC, COMAP, Salas Multiuso, Lixo, Sala de Impressao, AreasTécnicas,
Ouvidoria, Arquivo, Supervisor, SAC, CODEM, COSEO, COSEM, COSES, COAST, DIOS, DIDH

4° Pavimento - 2499.29 m?

Salas Multiuso, Sanitarios, Areas Técnicas, Servigo, Copa, Desenvolvimento, CTR, Deposito, ACM, Sala de Audio e Video,
Sala do Conselho, Presidente do Conselho, Assessoria do Conselho, Diretor Regional, Secretarias de Gabinetes, AJU,
Assessoria, ASP, Relagdes Institucionais, UGS, Sala de Impressdo

Cobertura - 983,57 m?

Cobertura/Area Técnica, reservatérios de agua, sistema Fotovoltaico

Edificio Apoio Composto por 3 niveis conforme tabela seguinte.

Pavimento Térreo -418,20 m*

Data Center Tier 11 com sala cofre conforme NBR15247- 177m2, Sala de Memoria do SESC, Arquivo, Biblioteca, Sala NOC
22m2

1° Pavimento - 413,11 m?

Arquivo Deslizante

Cobertura/Area Técnica - 413,11 m?

Cobertura/Area Técnica

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DOS PROJETOS:
[ Plano de Documentacgio Geral I

. ]
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RAT
Projeto Arquitetonico, Esquadrias pele de Vidro Structural Glaz 5; 20m2, Guarda Corpos em Vidro
Laminado, Vazio Arquitetonico Pogo de Luz, Passarela Escultur: ) - i cobertura em vidro, Pergolado
Arquitetonico, Projeto Arquitetonico de Interiores, Paginagdo ae ro d p1so, Projeto Alvenarias, Projeto
orientagdo espacial com organizagdo das zonas funcionais para orlentacéo dos individuos / Projeto pisos tateis e
cromodiferenciados sinalizando sobre rotas acessiveis e mudangas de dire¢do / Projeto de sistema de pisos tateis e
cromodiferenciados sinalizando sobre a presenga de tecnologias assistivas / Projeto Gerenciamento Residuos / Plano de
Necessidades / Projeto com conceitos BioArquitetura/permacultura / Projeto Conforto Ambiental, Fluxo de pessoas,
Gerenciamento de Residuos, 9822m2 de pavimento elevado, 10.000m2 piso porcelanato, 123m2 alucobond, 10.000m2 forro
esso, 440m2 brise fachadas, guarda corpo em aco escovado com vidro laminado 580m

Projeto de Comunicag¢io Visual e Sinalizagdo Universal, Acessibilidade, Projeto de sistema de placas com informagdes em
relevo, em contraste e em Braille, informando a existéncia e dire¢do de ambientes; Projeto de mapas tateis com informagdes
em relevo, com contrastes e em Braille, informando a existéncia e diregdo de ambientes; Projeto de sistema de placas com
informagdes em relevo, em contraste e em Braille, informando a fung¢@o dos ambientes e unidades.

Projeto Canteiro de Obras, Tapumes, Placa de Obra, Ligacdes Provisdrias, Cagamba, Pisos e Pavimentagdo, Mobiliario

Projeto de Desenho Industrial, Mobilidrio Fixo e Mével, Projeto de mobiliario que considera os principios do desenho
universal / Projeto de mobiliario que considera os principios ergondmicos, previstos na NR 17, NBR 13966 ¢ NBR 13967,
console técnico ergondmico, Arquivos, Armarios, Bancos, Bancadas, Cadeiras, Estante, Gaveteiro, Mesas

Projeto Urbanizacdo e Paisagismo(6000m2), Projeto de areas verdes internas nos pavimentos e jardim de cobertura, de
calgadas e passeios, Projeto de Plantio de vegetagdo arborea, herbacea e forragdes, layouts, plantas, cortes, ampliagdes,
detalhamento técnico e especificacdo técnica de materiais e espécies

Projeto de Impermeabilizacio, Impermeabilizagdo com Manta Asféltica, Manta PEAD / Cimento polimérico, Piso concreto
liso, cristalizagdo profunda concreto, 12320m2

Projeto Infraestrutura, Geométrico, de Pavimentacio e Terraplenagem e de Drenagem(6.000m2) do complexo / Projeto
de Irrigacdo de 4reas verdes, com sistema de rega automatizado / Projeto Sinalizagdo Vidria de 4rea externa

Projeto Fundagdes e Contengio— Contengdo Terreno 12m de altura, Escavagdo 52.400m3,Estacas Tubuldo, Estacas
Contengdo @500mm — 408m, Estacas Contengdo @400mm — 5.280m,Estacas Armagdo Ago CA-50 100.700kg, Tirantes INCO
22D - 6012m, Tirantes INCO 35D — 3096m. Concreto Contengdo fck25MPA (935m3), Fundagdo - Armagdo A¢o CA-50 -
14.700kg, Armacdo Aco CA-60 - 2.300kg, Concreto fck20MPA (1330m3)

Projeto Estrutural (Concreto Armado/Metélica), Aco CA-50 335.000,00kg Ago CA-60 70.000,00kg / 24.000,00m2 de
Forma / 4.000m3 concreto 35MPA, acabamentos finos em argamassa e cerdmica,pavimentagdo interna em material epoxi e
ceramico, Lajes 1500kg/m2 (para passagem carro bombeiros), execu¢do de piso armado, Lona dupla de Polietileno de 200
micras — 4.000m2, Tela Q196 (inferior e superior) — 8.700m2, Junta de construgdo — 630m, Junta Serrada — 340m, Junta de
encontro — 370m, Estrutura Metalica — 730.000kg, Pintura intumescente 90min — 1.100m2, Argamassa Projetada TRRF-
90Min — 17.000m2, Steel deck MF50 — 10.800m2

Projetos de Demoli¢io Demolicdo edificagdo existente 3.000m2

Projetos de Prevencdo, Detec¢io e Combate a IncéndioPPCI- Central de detecgdo integrada enderegavel, Rede de
Hidrantes (28) e Extintores(84), Central de Bombeamento 19,22m3/h, 321 Placas de Sinalizagdo, 747detectores, 3700m de
cabo, combate a incéndio através de gas Argonite ou similar e instalagdo de detecgdo precoce de incéndio com aspiragdo a
laser, para datacenter e arquivo, Sistema de detagdo CO estacionamento, 1851 Bicos Sprinkler

Projeto de Instalacdes Hidraulicas / Sanitdrias / Aguas Pluviais / Esgoto, Reservatorio agua Incéndio 38m3, Reservatorio
dgua consumo 206m3, Sistema de Distribuigdo Agua Quente e Agua Fria, Projeto de Placas Solares, Projeto de Central de
Reuso de Agua (CRA)26m3, reservatorio e sistema de reaproveitamento de agua da chuva, reservatério de contengdo de
cheias, Projeto de Irrigacdo e fonte/espelho de agua

Projeto de Mecinica especial 3 elevadores 1 m/s /22 passageiros / 1650kg e 2 elevador 600kg Monta Cargas 7 paradas e 2
Monta Pratos

Projeto de isolamento e condicionamento acustico de toda a edificagdo, condicionamento acistico de sala de geradores
110dB para 50dB a Im, condicionamento actstico de subestagdo, trafos e equipamentos HVAC, Esgoto e Aguas.
Especificacdo de Apoios anti-vibragdo, Simulagdo Dindmica de acustica integrada.

Projeto de Instalacdes Elétricas de Baixa e Média Tensdo,Alimentagdo MT 13,8kV Subesta¢do 01 (Trafos 2x750kVA +1
Gerador 750kVA + 8 UPS20kVA + 11 Bancos Capacitore 150kVAr), Chave de transferéncia Automatica, Quadros TTA,
USCA, USCC, Sincronismo geradores, Chaves estaticas, 60 Quadros Elétricos, 20km de cabo alimentadores, Busway de
800/1.200A

Projeto de Sistema de Proteciio Contra Descargas Atmosférica (SPDA) Gaiola de Faraday com prote¢do superior e lateral

Projeto luminotécnico de ambientes interior e exterior e iluminagdo de emergéncia, Controle de [luminagdo com
Dimming/KNX, 3200 luminérias LED

Projeto de Sistema de Controle de Acessos (SICA) — 3 Centrais controle de Acessos, Sistema digital integrado com CFTV,
SDAI e Intertravamento de Portas, Controle Biométrico, Seguranga Perimetral, 41 Leitores, 6 catracas, Servidor, Esta¢do
Credenciamento e Emissdo de Cartdes

Projeto de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV) Sistema digital integrado com SICA e SDAI, Sistema digital integrado
com 112 cameras IP, servidor e armazenamento 32TB, 6 monitores 55 polegadas
Central de monitoramento Remoto com “Video Wall”, Sistema de Seguranga e Supervisdo Remota, sistema de
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visualizagdo,com no minimo 10 moédulos de proje¢do com sistemade gerenciamento e software de colaboragdo para
compartilhamento de imagens.

Projeto de audio e Video) Cenografia, Sistema digital integrado com SICA e SDAI, Sistema digital integrado, Central de
monitoramento Remoto com “Video Wall”, Solugdo de automagdo multimidia com sistema de sonorizagdo e video
conferéncia.sistema de gerenciamento de conteudo — 9 monitor de visualizagdo (video wall), LCD full HD de 55", - 18 painel
de controle sensivel ao toque — 3 central multimidia — 15 unidade de transmissdo e recep¢do de IR — 2 microfone tipo
gooseneck com base — 48 projetor multimidia — 15 terminal videoconferéncia full HD camera ptz de video digital —

Projeto Automacgido Predial com 1021 pontos monitorados/controlados / Adogdo de metodologia funcional de eficiéncia
energética e integragdo com SICA, CFTV, SDAI / Projeto de sistemas de automagdo com supervisdo de, (instalagdes elétricas,
ar condicionado, seguranga patrimonial, protegdo contra incéndio, controle de acesso, CFTV), Automagdo de processo com
PLC redundante, Switch industrial, sistema scada, arquitetura de sistema PLC / HMI

Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (Dados e Voz), Telefonia, 2.000 pontos Cat6 95.000m + fibra
monomodo/multimodo 1.240m , 10 racks Datacenter Tier I1

Projeto de Sistema Fotovoltaico,Interligagdo Rede CEB, 528 Painéis 265Wp, 8 Inversores 20,5kW, Sistema Monitoramento,
comando e controle Fotovoltaico

Projetos de Ar Condicionado, Exaustdo e Pressurizacio — 2 Chillers 145TR, Grupos de Bombeamento primadrio e
Secundério, Trocadores de calor, Tanque de Expansdo, desageificador, Sistema de Tratamento de Aguas, Unidades de
Tratamento de Ar, 215 cassetes hidronicos, 15 Hiwall Hidronico fancoil, Multispli, Monosplit Ventiladores de Circulagdo de
Ar, Ventiladores resistentes ao fogo 400° ventiladores de insuflamento,Controle de Umidade e Temperatura, Analise
Térmica/Energética, Exaustdo de fumaga e ventilagdo mecanica, 2 ventiladores centrifugos Pressurizagdo escadas, Difusores,
Grelhas, Projeto Conforto Ambiental conforto térmico e ventilagdo natural e mecénica

Projeto GLP com central 4 cilindros

Memoriais descritivos e de Calculo de todas as especialidades de projeto

Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas de Materiais, Equipamentos e Servigos, planejamento e controle de
execugdo de projetos e obras

Modelagem e Planejamento BIM Planejamento e programagdo temporal de implantagdo do edificio, Metodologia e
segmentagdo para contratagdo obras, contendo prazos e custos. Elaboragdo manual técnico Plano BIM para elaboragido,
integracdo, padronizacdo e compatibilizagdo dos projetos, Coordenagdo, condugdo e acompanhamento técnico de todas as
fases de desenvolvimento dos projetos basicos e executivos, gerenciando as interfaces e integragdo entre as diversas
disciplinas, desenvolvimento, gerenciamento e Elabora¢do do modelo BIM 3D/4D/5D/6D, LOD 200/350/400 e defini¢do de
procedimentos para o intercdmbio de informagdes e de colaboragdo entre disciplinas, defini¢do de premissas de modelagem,
como objetivos e usos do BIM e nivel de desenvolvimento do modelo necessario em cada fase do projeto, defini¢do de
processos para a elaboragdo do modelo, checagem do visual do modelo, coordenagdo da verificagdo de interferéncias (clash
detection) e supervisdo da validacdo de objetos e do modelo.

Orcamento e Planejamento, Detalhado com indexagdo numeérica itens Especificagdo Técnica e utilizando-se extragdo
automatica de dados de projeto, Planilhas de Servigos e Quantidades, Planejamento da obra, Geréncia de Projetos com base no
PMBock, Cronograma Fisico Financeiro e planejamento segundo CPM (Critical Path Method), SINAPI, PINI, Curva ABC,
Termo de Referéncia para contratagdo, compatibilizagdo de projetos multidisciplinares, Estudos de custo do empreendimento,
Estrutura Analitica do Projeto

Os Projetos foram elaborados com recurso a software Microsoft Office, Autodesk 2016, SuiteRevit / BIM e Navisworks,
Plant 3D, MS Project, Gerenciador de Documentos EACE 3.000 documentos gerenciadas: wmlacao Dmamlca e software
de célculo especifico.

(0] brojeto foi elaborado com um total de 35.000 H.h.
VALOR ESTIMADO CONSTRUCAO: R$105.000.000,00

RESPONSAVEIS TECNICOS/COORDENADORES DE PROJETO:

7
NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU

André do Valle Abreu Engenheiro Civil 10542/D-DF 0720170026720

Bruno Bostelmann Engenheiro Elétrico 103992/D-PR 0720170026742

Claudia de Oliveira Silveira HHLEIREE U SR T 21077/D-DF | 0720170027064

Felipe Silva Fazzioni Arquiteto A40704-6 5764092

Guilherme Marcondes Machado Engenheiro Civil 11887/D-DF 0720170026731

Henrique Zappia Flemming Engenheiro Mecanico 102764/D-DF 0720170026957
oo o Engenheiro

L Miguel Goines dc Ol vetia Elétrico/Eletronico/Automagdo ) i

: Engenheiro

Wagner de Melo Junior Elétrico/Eletrénico/Automaciio 141150/D-MG 0720170026972
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André do Valle Abreu
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Art 7° Res. 218/73. |

Bruno Bostelmann
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenag@o e Realizagdo de Projeto conforme atribui¢cdes Art 8° e Art 9° Res.
218/73.

Claudia de Oliveira Silveira
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenacdo e Realizagdo de Projeto conforme atribui¢des Art 7° Res. 218/73 e
Art 4° Res 359/91.

Felipe Silva Fazzioni

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Arquiteto e Urbanista
CAU.

Guilherme Marcondes Machado
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigcdes Art 7° Res. 218/73. I

Henrique ZappiaFlemmin
| Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Art. 12° Res. 218/73 |

Wagner de Melo Junior
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagdo de Projeto conforme atribui¢des Art 8° e Art 9° Re.s
218/73. e Art 1° Res. 427/99

DECLARACAO
Declaramos que os servigos foram realizados satisfatoriamente, com boa qualidade técnica, de acordo com as normas
pertinentes, instrugdes e determinagdes do SESC, ndo havendo nada que a desabone.

Brasilia, 06 de Junho de 2017.

Eng. Civil Valcir Toledo de Oliveira
Chefe da Sec¢do de Engenharia e Manutengdo Predial
CREA 5923 /D - PB

Valeir Toledo de Oliveira

a
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-DF 0720180000055

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA RNP: 0712756299 Registro: 21077/D-DF

Titulo profissional: Engenheira Civil , Engenheira de Seguranca do Trabalho

Numero da ART: 0720170075193...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 30/11/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Substituigdo a 0720170042941................ Participagao técnica: Equipe..........
Empresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

Centratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88
Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Numero: 3775... Bairro: Cidade Industrial........ CEP: 81350-010

Cidade: Curitiba.........ccceveeunene UF: PR Complemento: ........coveeeenns

E-Mail: [oliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....

Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada a ART: ..c..cevenee. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acio institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia PR-317, s/n........... Numero: 111....
Bairro: Parque Industrial............. CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringa...........cccoueueens UF: PR Complemento: Zona 61.

Data de Inicio: 22/06/2015 Concluso efetiva: 19/02/2016 Coordenadas Geograficas: .......... T

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: ..........

Ppmiﬁzz TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPFICNP: 77.964.393/0001-88

E-Mail: rsanson @tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizagao Projeto
PLANILHAS DE SERVICOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizag&o Projeto ORGA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagdo Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVIGOS , 17.812,0500 metros quadrados;5 - Realizagao Projeto MEMORIAIS DE CALCULO ,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizagéo Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizagao Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI, 17.812,0500 metros quadrados:8 -
Realizag#io Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados;9 - Realizago Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizagéo Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizagao Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observagdes

Substituigio da ART, referente & exigéncia do processo n® 218364/2017. Contrato celebrado durante o periodo de 22/06/2015 -
19/02/2016.

NGmero da ART: 0720170076171...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/12/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Complementar & 0720170075193................ Participag&o técnica: Equipe..........

Empresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

LTDA....

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88
Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Namero: 3775... Bairro: Cidade Industrial........ CEP: 81350-010

Cidade: Curitiba.........cccereeenenn UF: PR Complemento: .........eveeeuenns

E-Mail: loliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....

Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia PR-317, s/n..

Nomero: 111....
Bairro: Parque Industrial............. CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringa..........cccceeuennee UF: PR Complemento: Zona 61....

Data de Inicio: 17/02/2016 Conclusao efetiva: 17/05/2016 Coordenadas Geograficas: .
Finalidade: Infra-estrutura Coédigo/Obra pablica: .........
:ﬂfﬁzz TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPF/CNPy: 77.964.393/0001-88
E-Mail: rsanson @tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagéao Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizagé@o Projeto
PLANILHAS DE SERVIGOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizagdo Projeto ORCA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagdo Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVIGOS , 17.812,0500 metros quadrados;5 - Realizagdo Projeto MEMORIAIS DE CALCULO ,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizago Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizagédo Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI , 17.812,0500 metros quadrados;8 -
Realizagéo Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados:9 - Realizagéo Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizagdo Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizagéo Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observagoes

12 TERMO ADITIVO - Substituigdo da ART, referente & exigéncia do processo n® 218364/2017. Celebrado durante o periodo de
17/02/2016 - 17/05/2016.
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Namero da ART: 0720170076172...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/12/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Complementar 4 0720170076171................ Participagéo técnica: Equipe..........
Empresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88
Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Namero: 3775... Bairro: Cidade Industrial........ CEP: 81350-010

Cidade: CUItiDa........ccurereerunn UF: PR Complemento: ..

E-Mail: loliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....

Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada a ART: ......cc.c... Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Agéo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servico: Rodovia PR-317, s/n........... Numero: 111....

Bairro: Parque Industrial CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringa. Complemento: Zona 61........c..c......

Data de Inicio: 17/05/2016 Conclusao efetiva: 16/08/2016 Coordenadas Geograficas: .......... o

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: .

F;r:;;it:z: TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPFICNPL: 77.964.393/0001-88

E-Mail: rsanson @tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagao Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizagéo Projeto
PLANILHAS DE SERVIGOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizagéo Projeto ORGA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagao Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVIGOS , 17.812,0500 metros quadrados;5 - Realizagao Projeto MEMORIAIS DE CALCULO ,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizago Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizagéo Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI , 17.812,0500 metros quadrados;8 -
Realizagéo Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados:9 - Realizagao Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizagao Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizag@o Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observagoes

22 TERMO ADITIVO - ART, referente a exigéncia do processo n® 218364/2017. Celebrado durante o periodo de 17/05/2016 -
16/08/2016.

Numero da ART: 0720170076174...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/12/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Complementar a 0720170076172................ Participagéo técnica: Equipe..........
Empresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88
Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Namero: 3775... Bairro: Cidade Industrial........ CEP: 81350-010

Cidade: Curitiba.............ccseunes UF: PR Complemento: ....c.ceveueenenne

E-Mail: loliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....

Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada @ ART: ....cueueee Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agio institucional: Nenhuma/Néao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia PR-317, sin........... Namero: 111....
Bairro: Parque Industrial............. CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringa.........coceeeeeeuene UF: PR C Zona 61

Data de Inicio: 17/08/2016 Conclus&o efetiva: 26/10/2016 Coordenadas Geograficas: .......... S

Fipalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra pablica: .........

:ﬂfﬁf TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPFICNP: 77.964.393/0001-88

E-Mail: rsanson @tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagao Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizag&o Projeto
PLANILHAS DE SERVIGOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizagéo Projeto ORCA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagdo Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVIGOS , 17.812,0500 metros quadrados;5 - Realizagéo Projeto MEMORIAIS DE CALCULO ,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizagao Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizagdo Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI , 17.812,0500 metros quadrados;8 -
Realizagéo Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados;9 - Realizagéo Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizagdo Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizag&o Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestdo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observagoes

32 TERMO ADITIVO - ART, referente & exigéncia do processo n® 218364/2017. Celebrado durante o periodo de 17/08/2016 -
26/10/2016.
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Numero da ART: 0720170076176...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/12/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Complementar a 0720170076174................ Participagao técnica: Equipe..........
Empresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88
Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Namero: 3775... Bairro: Cidade Industrial........ CEP: 81350-010

Cidade: Curitiba.....ccaeisnsscnns UF: PR Complemento: ...

E-Mail: Ioliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....
Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada a ART: ......eueues Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia PR-317, s/n........... Nomero: 111....
Bairro: Parque Industrial CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringa . C : Zona 61

Data de Inicio: 17/08/2016 Conclus&o efetiva: 26/10/2016 Coordenadas Geograficas: ......... —

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: ...

Proprietario: TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPFICNP.: 77.964.393/0001-88

PARANA

E-Mail: rsanson @tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizagao Projeto
PLANILHAS DE SERVIGOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizagao Projeto ORGA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagéo Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS , 17.812,0500 metros quadrados;5 - Realizag&o Projeto MEMORIAIS DE CALCULO ,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizagéo Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizag&o Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI , 17.812,0600 metros quadrados;8 -
Realizagéo Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados;9 - Realizagéo Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizagéo Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizagéo Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestdo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observagdes

42 TERMO ADITIVO - ART, referente a exigéncia do processo n® 218364/2017. Celebrado durante o periodo de 17/08/2016 -
26/10/2016.

Numero da ART: 0720170076178...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/12/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Complementar 2 0720170076176................ Participagéo técnica: Equipe..........

Empresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

LTDA.. 5

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88

Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Namero: 3775... Bairro: Cidade Industrial........ CEP: 81350-010

Cidade: Curitiba........ccccecreununne UF: PR Complemento: ........cueeeeuns

E-Mail: loliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....

Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada a ART: .......cue.e. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia PR-317, s/n... Namero: 111....

Bairro: Parque Industrial............. CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringd.........c.ccoeueveuens UF: PR Complemento: Zona 61..

Data de Inicio: 26/10/2016 Conclusio efetiva: 24/01/2017 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra pablica: ..........
:ﬂfﬁf TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPF/ICNPY: 77.964.393/0001-88
E-Mail: rsanson@tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizagao Projeto
PLANILHAS DE SERVIGOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizagdo Projeto ORCA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagéo Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVIGOS , 17.812,0500 metros quadrados;5 - Realizagdo Projeto MEMORIAIS DE CALCULO ,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizagéo Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizagao Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI, 17.812,0500 metros quadrados:8 -
Realizagéo Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados;9 - Realizagéo Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizagéo Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizag&o Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observagoes

52 TERMO ADITIVO - ART, referente & exigéncia do processo n® 218364/2017. Celebrado durante o periodo de 26/10/2016 -
24/01/2017.
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Numero da ART: 0720170076180...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/12/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Complementar & 0720170076178................ Participagdo técnica: Equipe..........
Efpresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88
Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Numero: 3775... Bairro: Cidade Industrial. CEP: 81350-010

Cidade: Curitiba... . URPR COMPIEMENIO: +.vvevveececrnrinens

E-Mail: loliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....

Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada a ART: .......ceeee Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ago institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servico: Rodovia PR-317, s/n........... Nomero: 111....

Bairro: Parque Industrial CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringa .. UFR:PR Comp : Zona 61

Data de Inicio: 24/01/2017 Conclusdo efetiva: 23/07/2017 Coordenadas Geograficas: .......... s

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: ..........

;ﬂ‘:::: TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPFICNP.: 77.964.393/0001-88

E-Mail: rsanson@tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagao Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizagéo Projeto
PLANILHAS DE SERVICOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizagéo Projeto ORCA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagao Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS , 17.812,0500 metros quadrados:5 - Realizagéo Projeto MEMORIAIS DE CALCULO,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizagéo Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizagéo Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI , 17.812,05600 metros quadrados;8 -
Realizag&o Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados;9 - Realizag&o Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizag&o Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizag&o Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestao Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observacoes
6¢ TERMO ADITIVO - ART, referente a exigéncia do processo n® 218364/2017. Celebrado durante o periodo de 24/01/2017 -
23/07/2017.

Informagdes Cc

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 11/01/2018 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N* 218364/2017.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, final te, que se a vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 76726 a 76730, o d tendo <5> pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidédo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 0720180000055
Data: 15/01/2018 Hora: 16:02:00
Cédigo de Controle: TLEUOLX

ACAT aqualo esta éoc que p o A CAT perdera a validade no caso de modificag&o dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da situagao
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade do registro da ART.
técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).

Gao entregue no da habilitag&o ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
A CAT ¢ valida em todo o territorio nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasilia-DF - CEP: 70390-010 o
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br - cgEADF
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CREA - DF
A 0076.7

ATESTADOTECNICO %//////m/ .

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EACE-Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda. estabelecida ao Setor
Comercial Sul SCS Quadra 01 — Bloco G-30 — Sala 1108, Parte B; Brasilia - DF, CNPJ 15.110.739/0001-23, registrada no CREA-DF sob o
n° 11225 e registro no CAU-DF sob o n.°25762-1, executou plenamente para Instituto de Tecnologia de Parana - TECPAR, CNPJ sob o n°

77.964.393/0001-88, os servi¢os conforme abaixo discriminados:

OBJETO CONTRATUAL: Contratagio de empresa para Elaboragdo de Projeto Bésico e Executivo de Engenharia da Central de
Processamento Final de Biolégicos do TECPAR.

LOCAL DOS SERVICOS: CURITIBA — POLO INDUSTRIAL TECPAR
PERIODO EXECUCAO DOS SERVICOS: 22/06/2015 a 23/07/2017
VALOR CONTRATO INCLUINDO ADITIVO: R$ 2.537.543,95

Coordenagio, Gerenciamento e Revisdo de Estudo Preliminar/Conceitual, Projetos Legais, Basicos, Executivos e Servigos Preliminares
segundo resolugdo RDC N° 17 e conforme abaixo.

O projeto se propde a instalar 4rea para formulagao e envase de produtos biolégicos de uso humano e veterindrio, a qual devera constituir-
se de infraestrutura segundo as normas de Boas Préticas de Fabricagdo (BPF) requeridas pelos 6rgdos regulamentadores para atender a
demanda de toda 4rea laboratorial de produgdo de biolégicos do TECPAR, bem como a demanda dos demais parceiros do Sistema de
Laboratérios Oficiais de produgdo, que poderdo racionalizar seus projetos de produgdo de biolégicos com a utilizagdo Central de
Processamento Final de Bioldgicos do TECPAR.

Sera composta de trés areas: um almoxarifado central, uma 4rea para formulagdo ¢ envase de produtos biolégicos de uso veterinario, e uma
area para formulagdo e envase de produtos biologicos de uso humano. A 4rea de formulagdo e envase de produtos de uso veterinério serd
totalmente segregada da 4area de formulagdo e envase de produtos de uso humano. Os produtos envasados obrigatoriamente deverdo estar
estéreis e consistir apenas de organismos inativados, vetando-se produtos que utilizam organismos atenuados e ativos. O material biolégico
sera proveniente de produtos oriundos de processos fermentativos de origem bacteriana, viral, leveduras, células de mamiferos, células
vegetais, fluidos biolégicos ou de tecidos de origem animal.

CARACTERISTICAS GERAIS:

Area Urbanizada — 9.250,00m2

Area de Construgdo — 17.812,05m2

Edificagdo Composta por 9 niveis conforme tabela seguinte.

Subsolo - 3176,77 m?

Sala de Racks/Data Center, Sala QGBT e Nobreak, Sala de Geradores, Subestagéo, Sala CIP, Aguas Compendiais, Sala Reservatorios,
Vestidrios, Areas Técnicas HVAC, Deposito, DML, Estacionamento 68 vagas carro ¢ 13 vagas de motociclo

Pavimento Térreo - 3369,05 m*

Cameras Frias, Salas Técnicas, recep¢do, Doca e Cais de descarga, Manutengdo, Vestidrios, Sanitarios, Expedicdo, Limpeza, Assepsia,
Almoxarifado, Embalagem Primaria/Secundaria, Amostragem, Reprovados, Trampas, Passtrough, DML, Descarte de Material, Revisdo,
Quarentena, Material aprovado, Supervisdo, Corredor, Envase, Liofilizador, recravagdo, controle, lavagem de pegas, esterilizagdo, copa,

1° Entreforro Técnico - 2361,28 m?

Area técnica de Utilidades e Instalagdes, com forro autoportante caminhavel

1° Pavimento Técnico - 2361,28 m?

Area Técnica de Instalagdes, DML, Reunido, Arquivo, Secretaria, Chefia, Sala de Descanso, Protocolo, Copa, Vestiérios,

2* Pavimento - 2361,28 m*

Engenharia, Descarte Material, DML, Protocolo, Arquivo, Reunido, Chefia, Secretaria, Assepsia, Vestiario, Lavagem, Trampas,
Passtrough, pesagem, preparo de material, Formulagdo, Preparo de Solugdes, Camera Fria, Recepgdo Material Aprovado, Sala de Controle
2° Entreforro Técnico - 2361,28 m?

Area técnica de Utilidades e Instalagdes, com forro autoportante caminhavel

2° Pavimento Técnico -2361,28 m?

Areas Técnicas

Laje Impermeabilizada - 883,02 m*

Areas Técnicas, Sala de Compressores, Casas de Maquinas, Painéis Solares

Cobertura - 3299,37 m?

Cobertura

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DOS PROJETOS:

Plano de Documentacfo Geral

Laudo de Sondagens ¢ ensaios geotécnicos (13 sondagens percussdo) e ensaios de palheta (Vane Shear Test) e ensaios de adensamento

realizados a partir de coletas de amostras do tipo Shelby,

Laudo e Levantamento Cadastral e Topografico da area de implantagdo do empreendimento

Projeto Arquitetdnico, Definigdo de esquadrias, Paginagdo de Forro, Paginagdo de piso, Projeto Alvenarias, Paredes Sala Limpa 4.300m2,

Painéis Técnicos Sala limpa 150m2, Passtrough e Trampas 67 Unidades, Portas sala limpa, Visores fixos antibacteriano, Piso Concreto

14.740m2, piso vinilico 3.400m2, Piso epoxy 10.900m2, Piso Camera Fria 274m2, Forro autoportante caminhavel 3.700m2, Forro Filtrante

Ativo 124m2, Pintura Epoxi 24.000m2, Brises 3.399m2, Projeto orientagdo espacial com organizagdo das zonas funcionais para orientagdo

dos individuos / Projeto pisos tateis e cromodiferenciados sinalizando sobre rotas acessiveis e mudangas de dire¢do / Projeto de sistema de

pisos tateis e cromodiferenciados sinalizando sobre a presenga de tecnologias assistivas / Projeto Gerenciamento Residuos / Plano de

Necessidades / Projeto com conceitos BioArquitetura / Projeto Conforto Ambiental, Salas Limpas 1SO5/6/7/8, risco biolégico NB1/2/3, Cx
|
|

Fluxo de pessoas, material e amostras, Fluxo Industrial/laboratorial, Gerenciamento de Residuos, Dispositivos para assepsia (Germkill),
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[ Autoclaves, camara de seguranca biolégica 2/3, Tunel de Lavagem e i ',_‘»Lzer-ZO"C, Forno, Cabine de Pesagem,

Sistemas de filtragdes clarificante e esterilizante, chuveiros lava-olhos 7 7 ////m//4 i /Z/» /;//-/
Projeto de Comunicagiio Visual e Sinalizagio Universal, informando a fungo dos améllent'és”c unidades.
Projeto Canteiro de Obras, Tapumes, Placa de Obra, Ligagdes Provisérias, Cagamba, Pisos e Pavimentagdo, Mobiliario
Projeto de Desenho Industrial, Mobilidrio Fixo e Mével, Projeto de mobiliario que considera 0s principios do desenho universa.l /
Projeto de mobiliario que considera os principios ergondmicos, previstos na NR 17, NBR 13966 ¢ NBR 13967, console técnico
ergondmico, Arquivos, Armérios, Bancos, Bancadas, Cadeiras, Estante, Gaveteiro, Mesas
Projeto Urbanizagdo e Paisagismo (9250m2), Projeto de areas verdes, de calgadas e passeios, Projeto de Plantio de vegetagdo arborea,
herbacea e forragdes, layouts, plantas, cortes, ampliagdes, detalhamento técnico e especificagdo técnica de materiais e espécies
Projeto de Impermeabiliza¢io, Impermeabilizagdo com Manta Asfaltica, Manta PEAD / Cimento polimérico, Piso concreto liso, Piso
concreto armado 25MPA
Projeto Infraestrutura, Geométrico, de Pavimentaciio e Terraplenagem e de Drenagem (9.250m2) do complexo / / Projeto
Sinalizagdo Viaria de area externa, Solo Mole 19.000m3, Ponteira Filtrante para rebaixamento de Lengol Freatico 253m, Bloco
Intertravado 3.700m2, Rachdo 860m3
Projeto Fundagdes e Contengdo — Escavagao solo mole 17.000m3, Armagdo Ago CA-50 375.600kg, Parede Diafragma 50cm fck35MPA
(1500m3), Ancoragens provisérias, em didmetro 32 mm em Ago tipo Dywidag ST85/105 (fy=850Mpa) — 99, Escoras Metalicas
W200x35.9 em Ag¢o ASTM A572 GRAU 50 Mpa — 1500kg, Estacas Raiz 20MPA didmetro superior 400mm 305 unidades, 4250m,
Furagdo em Rocha 1400m, Execugdo de Blocos de coroamento 35MPA, Execugdo de Vigas de fundagdo 35MPA, Laje de Fundo 35MPA
3.100m2, reforgo de laje com fibras de ago, tipo DRAMIX RC-80/60-BN (Com a dosagem de 20Kg/m3) E fibras de polipropileno, Tipo
DRAMIX FIBRIL 12F (com Dosagem de 0.60Kg/m3)
Projeto Estrutural (Concreto Armado/Protendido), Ago CA-50 727.700,00kg / 29.000,00m2 de Forma / 5.500m3 concreto 35MPA /
Execugdo canaleta técnica 45SMPA in situ, Painéis de concreto pré-fabricado para canaleta técnica 45MPA, patologias de construgdo,
acabamentos finos em argamassa e cerimica, pavimentagdo interna em material epoxi e cerdmico, Lajes 1500kg/m2
Projetos de Prevencdo, Deteccio e Combate a Incéndio PPCI- Central de detecgdo integrada enderecdvel, Rede de Hidrantes (34),
incluindo hidrantes tipo Danica para sala limpa e Extintores(77), Central de Bombeamento 27,2m3/h, 304 Placas de Sinalizagdo, 413
detectores, 3700m de cabo
Projeto de Instalagdes Hidraulicas / Sanitrias / Aguas Pluviais / Esgoto, Reservatério agua Incéndio 11m3, Reservatorio agua
consumo 29m3, Sistema de Distribui¢do Agua Quente e Agua Fria, Projeto de Placas Solares 100m2, Sistema de Reuso de aguas servidas
da edificagio 16m3, Projeto de Central de Reuso de Agua (CRA) 16m3, reservatério e sistema de reaproveitamento de dgua da chuva,
reservatorio de contengdo de cheias, Esgoto Industrial, 3 estagdes elevatérias, Tratamento Efluente Industrial, esgoto biolégico e industrial,
sistemas de inativagdo de efluentes
Projeto de Sistema Diesel, de Transfega ¢ armazenamento automatizado de combustivel, 2 depositos de 250 litros e interligagdo depdsitos
centrais, Bombas ATEX, Sistema de Detecgdo de Fugas

Projeto de Mecanica especial 3 elevadores 1m/s / 22 passageiros / 1650kg e 1 elevador 600kg 8 passageiros

Projeto de isolamento e condicionamento aciistico de toda a edificagdo, condicionamento acustico de sala de geradores 110dB para 50dB
a 1m. condicionamento acustico de subestagdo, trafos e equipamentos HVAC, Esgoto e Aguas. Especificagdo de Apoios anti-vibragdo,
Simulagdo Dinamica de acstica integrada.

Projeto de Instalagdes Elétricas de Baixa e Média Tensao,Alimentagio MT 13,8kV Subestagdo 01 (Trafos 2x2.000kVA + 1x300KVA +
1x30kVA + 2 Geradores 1.250kVA + 2 UPS100kVA + 2 Bancos Capacitores 150kVAr), Chave de transferéncia Automatica, Quadros
TTA, USCA, USCC, Sincronismo geradores, Chaves estiticas, 96 Quadros Elétricos, 32km de cabo alimentadores, Busway de
5.000/4.000/2.500A, Tomadas e Lumindrias Antibacterianas,

Projeto de Sistema de Proteciio Contra Descargas Atmosférica (SPDA) Gaiola de Faraday com prote¢do superior ¢ lateral

Projeto luminotécnico de ambientes interior e exterior e iluminagéo de emergéncia, Luminrias LED, Controle de Iluminagdo com
Dimming, 1778 luminérias LED, Iluminagdo Publica

Projeto de Sistema de Controle de Acessos (SICA) —3 Centrais controle de Acessos, Sistema digital integrado com CFTV, SDAI ¢
Intertravamento de Portas, Controle Biométrico, Seguranga Perimetral, 41 Leitores, Servidor, Estagdo Credenciamento e Emissdo de
Cartdes

Projeto de Circuito Fechado de Televisio (CFTV) Sistema digital integrado com SICA e SDAI, Sistema digital integrado com 25
cameras IP para salas limpas, 57 cAmeras IP 4reas gerais, servidor ¢ armazenamento 2TB, 8 monitores 42 polegadas

Central de monitoramento Remoto com “Video Wall”

Projeto Automacfio Industrial com 7.000 pontos monitorados/controlados / Adogdo de metodologia funcional de eficiéncia energética e
integragio com SICA, CFTV, SDAI / Projeto de sistemas de automagdo industrial com supervisdo de, (instalagdes elétricas, ar
condicionado, seguranga patrimonial, protegdo contra incéndio, controle de acesso, CFTV, Cémeras Frias e Utilidades Farmacéuticas ¢
Industriais), Automagdo de processo com PLC redundante 45.000m cabeamento, 22 Switch industrial, sistema scada, Requisitos GAMPS5 e
rastreabilidade a 21CFR Part 11, Programagéo conforme IEC 61131-3 € 4, Sistema de Automagdo de Processos (PAS), arquitetura de
sistema PLC / HMI

Projeto de Intertravamento de Portas Sistema com 188 portas intertravadas, integradas com automagdo, SICA, SDAI

Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (Dados e Voz), Telefonia, 500 pontos Cat6 + fibra monomodo 470m , 3 racks
Datacenter Tier I1

Projetos de Utilidades Industriais Farmacéuticas

Requerimentos compendiais delineados pela ANVISA, OMS, USP e outras farmacopeias para AP

1. Utilidades Limpas

1.1. Agua Purificada — PW

O sistema de Agua Purificada (PW) sera composto por geragdo, estocagem e distribui¢do sendo este ultimo um loop que a 4gua recircula
entre 0 loop ¢ o Tanque de Estocagem. A geragdo de dgua € iniciada a partir de um pré-tratamento de abrandamento da Agua
Industrial/Potavel para alimentar a Osmose Reversa duplo passo de capacidade de 7.000 I/h, onde o permeado do 1° passo segue para o
2¢passo € o rejeito do 1° passo € descartado. O rejeito do 2°passo retorna para o ciclo inicial da OR passando novamente pelo 1°passo, ¢ o

permeado do 2°passo segue para os 2 Tanques de Estocagem de 8.000 litros cada, que neste caso ¢ dividido em 2 (dois) sistemas
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segregados: Sistema Setor Humando e Sistema Setor Veterinario. CREA - DF /j)}y
Z,

O Sistema PW Veterinario ir4 operar semelhante ao Sistema Hume A 0076.728 M — ‘9}'/[/6 uma bomba centrifuga sanitaria, em
temperatura a 80-85°C com a instalacdo de um trocador de calor posicionado no retorno do loop. Entretanto, os dois pontos de uso nas pias
de lavagem serdo compostos por um Trocador de Calor de Ponto de Uso (ex. Pharma-X), de modo que a temperatura seja < 30°C. Além
disto, um dos pontos de uso ira alimentar um subloop que sera exclusivo para resfriar a agua PW Veterinéria para os Reatores ¢ Tanques
que necessitam operar com a agua gelada a 6°C.

1161 m de tubulagdo em aco inoxidével (sendo loop 541 m do Sist. PW Humano e 613 m do Sist. PW Veterinario), com costura
longitudinal laminada, ASTM A 270 TP 316 L, conforme ASME BPE, extremidades planas para solda, com acabamento sanitario,
eletropolimento interno ra < 0,5 micrometro e externo ra < 0,8 micrometro, para soldas orbitais, e, quando aplicavel, tipo TIG.

Valvulas para os pontos de uso (sistema geral PW) do tipo diafragma sanitéria “dead leg zero”, em ago inoxidavel AISI 316L forjado,
diafragma em EPDM e Teflon, polimento interno ra < 0,5 micrometro eletropolida e externo ra < 0,8 micrometro, extremidades planas tipo
OD, operada manualmente ou automaticamente com limitador de abertura e fechamento e vélvula de amostragem integrada na entrada OD
1/4™.

Subloop Sistema de Agua PW Veterinario

O subloop do Sistema PW/WFI seré4 originado ppor um ponto de uso do Sistema principal. Um tanque de Estocagem de 3.000 litros
armazenara a agua a 85°C. A distribuigdo do loop serd composta por bomba centrifuga sanitéria, trocador de calor de placas que trocara
calor com o proprio fluido a fim de se economizar energia, um trocador de calor que resfriara a 4gua a 6°C, e no retorno do loop, a dgua
passara novamente pelo trocador de calor a placas e em seguida pelo trocador de calor casco-tubo para reaquecer a agua mantendo o loop
quando ndo estiver utilizando a 4gua na produgao em 85°C. . dgua Deionizada, Redes de Tubulagdes de ago carbono, ago galvanizado e ago
inox , com solda orbital.

1.2. Agua para Injetaveis — WFI

O Sistema de Agua WFI € proveniente da Agua PW a partir da Osmose Reversa e é gerada partir de um Destlador Multi-efeitos de
capacidade 1.650 I/h. A Agua WFI ¢ estocada em um Tanque de Armazenamento de capacidade 8.000 litros.

A 4gua WFI ¢ armazenada em um tanque de armazenamento fabricado em ago inox AISI 316L e deve ser continuamente circulada através
do “loop™ a temperatura de aproximadamente 85°C. O volume armazenado no tanque deve ser circulado pelo menos uma vez a cada hora.
O Sistema WFI Humano ser4 recirculado a partir de uma bomba centrifuga sanitéria, em temperatura a 80-85°C com a instalagao de um
trocador de calor posicionado no retorno do loop. Entretanto, os dois pontos de uso nas pias de lavagem serdo compostos por um Trocador
de Calor de Ponto de Uso (ex. Pharma-X), de modo que a temperatura seja < 30°C. Além disto, um dos pontos de uso ira alimentar um
subloop que seré exclusivo para resfriar a 4gua WFI Humano para os Reatores e Tanques que necessitam operar com a agua gelada a 6°C.
773m de tubulagéo em ago inoxidavel, com costura longitudinal laminada, ASTM A 270 TP 3 16 L, conforme ASME BPE, extremidades
planas para solda, com acabamento sanitério, eletropolimento interno ra <0,5 micrometro e externo ra < 0,8 micrometro, para soldas
orbitais, e, quando aplicavel, tipo TIG.

Valvulas para os pontos de uso (sistema geral WFI) do tipo diafragma sanitéria “dead leg zero”, em ago inoxidavel AISI 316L forjado,
diafragma em EPDM e Teflon, polimento interno ra < 0,5 micrometro eletropolida e externo ra < 0,8 micrometro, extremidades planas tipo
OD, operada manualmente ou automaticamente com limitador de abertura e fechamento ¢ valvula de amostragem integrada na entrada OD
1/4”.

Subloop do Sistema de Agua WFI - Humano

O subloop do Sistema WFI seré originado ppor um ponto de uso do Sistema principal. Um tanque de Estocagem de 3.000 litros armazenara
a 4gua a 85°C. A distribuigdo do loop ser4 composta por bomba centrifuga sanitria, trocador de calor de placas que trocaré calor com o
proprio fluido a fim de se economizar energia, um trocador de calor que resfriard a 4gua a 6°C, ¢ no retorno do loop, a 4gua passara
novamente pelo trocador de calor a placas e em seguida pelo trocador de calor casco-tubo para reaquecer a agua mantendo o loop quando
ndo estiver utilizando a 4gua na produgdo em 85°C

1.3. Vapor Puro e Vapor industrial caldeira:

2 Geradores de Vapor Puro, sendo um para Uso Humano e outro para Uso Veterinario, (capacidade: 1200 kg/h cada e pressdo de trabalho:
4,0 bar)

852 m de em ago inoxidavel com costura longitudinal laminada conforme ASME BPE 316L tipo "OD", extremidades planas quando for
para solda de topo e extremidades em “T.C" tri-clamp quando for para montagem entre vélvulas, acabamento sanitério, polimento
mecanico interno e externo, rugosidade méaxima Ra<0,8.

Vilvulas com acabamento sanitario corpo e disco em ago inoxidavel micro-fundido, conforme norma ASME-BPE material AISI 316L,
polimento interno e externo, rugosidade Ra< 0,8 micras, membrana em EPDM aprovado pelo FDA, extremidade tipo "OD" com tri-clamp
O vapor pressurizado na tubulagdo se condensa devido a constante troca térmica, para coletar o mesmo foi montado nas extremidades uma
estagdo de purga para retirada do condensado; a estagdo consiste em: valvula de esfera, purgador termodindmico.

1.4. Sistemas CIP:

Sistema CIP-1 (Humano):

Tanque de Agua PW: Capacidade 2.000L; Material ago inox AISI 316L acabamento interno sanitério conforme ASME BPE.

Tanque de Agua WFI: Capacidade 2.000L; Material ago inox AISI 316L acabamento interno sanitario conforme ASME BPE.

Sistema de Dosagem Automético: Sistema automatico de dosagem de agéo ¢ base.

Bomba de Alimentagdo: Bomba para o avango de CIP com acabamento interno sanitario conforme ASME BPE;

Trocador de Calor: Devera ser especificado um trocador para aquecimento do fluido de CIP com acabamento interno sanitario conforme
ASME BPE: As conexdes deverdo ser tipo TC.

Sistema CIP-2 (Veterinario):

Tanque de Agua PW: Capacidade 2.000L; Material ago inox AISI 316L acabamento interno sanitario conforme ASME BPE.

Sistema de Dosagem Automatico: Devera ser especificado um sistema automatico de dosagem de 4cido e base.

Bomba de Alimentagio: Bomba para o avango de CIP com acabamento interno sanitario conforme ASME BPE;

Trocador de Calor: Trocador para aquecimento do fluido de CIP com acabamento interno sanitério conforme ASME BPE: As conexdes
deverao ser tipo TC.

538 m de tubulag@io em ago inoxidavel (sendo 273 m do Sist. Humano e 265 m do Sist. Veterinario), com costura longitudinal laminada,
ASTM A 270 TP 316 L, conforme ASME BPE, extremidades planas para solda, com acabamento sanitério, eletgopolimento interno ra <
|

Pagina3deb5

-




NOTAS E PROTESTO -
z TICACAD
T3 En e rerroducas
31 (el 8935/94,

mmm:zxmmmwmuwm:u
ket ] !

bos 43000 JLIIIOE TEYVER AAALII LLISESH SISV SEIITEL LrRSORE SOEMSS FPVORY ORIV oS )

=




TECPAR

)t TECNOLOGIA DO PARANA

0.5 micrometro ¢ externo ra < 0,8 micrometro, para soldas orbitais, e, quando aplicavel, tipo TIG.

Valvulas para os pontos de uso do tipo diafragma sanitaria “dead leg zero”, em ago inoxidavel AISI 316L forjado, diafragma em EPDM ¢
Teflon, polimento interno ra < 0,5 micrometro eletropolida e externo ra < 0.8 micrometro, extremidades planas tipo OD, operada
manualmente ou automaticamente com limitador de abertura e fechamento.

2. Utilidades Industriais

2.1. Projeto de Vapor Industrial:

486 m de tubulagdo em ago carbono sem costura, Grau B, Schedule 40, incluindo estagdes redutoras de pressao para cada consumidor.
2.2. Ar Comprimido:

2 Compressores de Ar com capacidade de 5,5 Nm?/h ¢ pressao de trabalho: 7,0 Kgf/cm?, sendo uma para o setor Humano e outro para o
Setor Veterinario.

O sistema é composto pelo compressor, secador, reservatorio e distribui¢do em loop, send
produto foram instalados filtros terminais esterilizantes.
Dados Técnicos dos Compressores:

€ para 0s pontos de uso em contato com 0

Tipo: Compressor de parafuso rotativo isento de 6leo

Vazdo: 5,5m3/min. c A
Pressdo de operagdo: 7 Bar ” Atestado regist g N
Pressdo de projeto 9 Bar Vincu'ﬁgéo%srerado megnantT
Tipo de refrigeragao: a Ar / — R
Tipo de secador: Adsor¢do (incorporado no compressor) / //J‘ / » ]
Qualidade de ar: Classe: 1.3.1 (norma ISO 8573.1:2001) Il /

Nota: Qualificagdo do ar Classe 1.3.1 — sendo que a numeragao segue a seguinte ordem: N°1; retengdo de particulas = 0,1micra, N° 3: Ponto
de orvalho — 10°C a— 65°C e N°1 = conteudo de 6leo 0,01mg/m3.

Dados Técnicos dos Reservatorios de Ar

Capacidade: 2000 Litros

Material do casco: Ago inox-304; conforme Norma ASME SEC.VIII - DIV. L.

1.320 m de tubulag@o em ago inoxidavel AISI 316L, com costura Jongitudinal laminada, Tipo OD, extremidades planas para solda, com
acabamento sanitério, polimento eletromecanico interno ra < 0,5 micrometro e externo ra < 0,8 micrometro, para soldas orbitais, e,
quando aplicavel, tipo TIG e pontos de purga nos finais de linha dos ramais principais de distribuigéo (Purgador eletrénico para retirada
automatica de condensado).

Valvulas esferas conforme norma ASME BPE-316L e extremidades em conexao “TC™- tri-clamp.

2.3. Alimentagdo e Retorno de Agua Gelada - (AAG/ RAG):

2 Chillers para processo com capacidade de 270 TRs cada com temperatura de saida a 4°C e retorno até 16°C.

Dados Técnicos do Moto Bomba Centrifuga para Chillers

Tipo de moto bomba: Monobloco
Fluido Agua gelada
Temp. 4,0°C
Vazio: 145 m3/h

Pressdo: 50 m.C.A

900 m de tubulagdo principal, sendo confeccionada em ago carbono, com tubos sem costura, Sch.-40. Os ramais de acesso aos tanques que
se encontre no ambiente das Salas Limpas, serdo conforme a norma ASME BPE, confeccionados em ago inoxidéavel, com tubos em ASTM
A-312 gr.304L

2.4. Nitrogénio: )

A central de nitrogénio sera composta de dois cilindros de nitrogénio para cada setor Humano e Veterindrio que serdo utilizados nas Areas
de Produgdo. Enquanto um cilindro estiver em operag@o o outro estara em stand by.

227 m de tubulagdo construida em ago inoxidavel 304L com costura longitudinal Jlaminada conforme ASTM A 312 TP 304L,
extremidades planas, acabamento interno decapado e externo, padréo Schedule 10S.

Projetos de Ar Condicionado, Exaustao e Pressuriza¢do — 3 Chillers 270TR com recuperagdo de calor, 2 Chillers Bomba de Calor com
400kW cada, Grupos de Bombeamento primario e Secundério (17 bombas), Trocadores de calor, Tanque de Expansdo, desageificador,
Trocadores de Calor 210kW, Sistema de Tratamento de Aguas, Unidades de Tratamento de Ar para é4rea farmacéutica e laboratorial salas
1SO5/6/7/8 NB1/2/3 (36 unidades), fancoil (16), Serpentinas em dutos (40), Monosplit (8) Ventiladores de Circulagdo de Ar (41),
Ventiladores resistentes ao fogo 400° (3), ventiladores de insuflamento (8), Controle de Umidade ¢ Temperatura, Analise
Térmica/Energética, Exaustdo de fumaga e ventilagdo mecénica, Dutos inox AISI 316L (111.000kg), Difusores (313), Grelhas (514),
Sistema de retorno por shaft (129), Caixa Terminal filtro HEPA H14 (170), Unidades Filtro Ventiladoras (14), Desumidificador quimico
(2), Dampers (1031), Forro Filtrante, Filtros HEPA, Bag In Bag Out

Projeto Tubulagdes Utilidades e Industriais

Projeto Cimeras Frias — 7 Cameras Frias armazenamento farmacéutico (Painéis frigorificos 1110m2)

Projeto Plataformas — 3 Plataformas Elevatdriaspara Caminhio e cais de descarga
Memoriais descritivos e de Calculo de todas as especialidades de projeto

Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas de Materiais, Equipamentos ¢ Servigos, planejamento ¢ controle de execugdo de
projetos e obras

Or¢amento e Planejamento, Detalhado com indexagdo numérica itens Especificagdo Técnica e utilizando-se extragdo automatica de
dados de projeto, Planilhas de Servigos e Quantidades, Planejamento da obra, Cronograma Fisico Financeiro e , SINAPI, PINI, Curva
ABC, Termo de Referéncia para contratagdo, compatibilizagdo de projetos multidisciplinares, Gerenciamento/planejamento de interface de
obra industrial, atividades de obras civis, montagens eletromecanicas e equipamentos, Plano diretor, Estudos de custo do empreendimento,
Estrutura Analitica do Projeto A

4
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- TECPAR

NSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA

Os Projetos foram elaborados com recurso a software Microsoft Office, Autodesk 2016, SuiteRevit / BIM e Navisworks LOD
200/350/400, Civil 3D, MS Project, Dinamo, SAP, Gerenciador de Documentos EACE, Simulagdo Dindmica e software de célculo

especifico.

O projeto foi elaborado com um total de 40.000 H.h.

VALOR ESTIMADO CONSTRUCAO: R$ 150.000.000,00

RESPONSAVEIS TECNICOS/COORDENADORES DE PROJETO:

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU ART/RRT

André do Valle Abreu Engenheiro Civil 10542/D-DF 0720170042929
Bruno Bostelmann Engenheiro Eletricista 103992/D-PR 0720170042934
Claudia de Oliveira Silveira Engenheiro Civil e de Segurancga Trabalho 21077/D-DF 0720170042941

Felipe Silva Fazzioni Arquiteto A40704-6 6056454
Guilherme Marcondes Machado Engenheiro Civil 11887/D-DF 0720170042944
Henrique Zappia Flemming Engenheiro Mecanico 102764/D-PR 0720170042946

Jodo Jose Alpendre Malucelli Arquiteto A15177-7 6197761

Luis Miguel Gomes de Oliveira Engenheiro Eletrotécnico - =

Mauro Rua Nascimento Engenheiro de Produ¢do Mecénica 5061361373/D-SP 0720170043671
Wagner de Melo Junior Engenheiro Eletricista/Eletrdnico/Automacdo 141150/D-MG 0720170042948

André do Valle Abreu

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realiza¢o de Projeto conforme atribuicdes Art 7° Res 218/73.

Bruno Bostelmann

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo ¢ Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Art 8° e Art 9° Res 218/73. |

Claudia de Oliveira Silveira

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Art 7° Res 218/73 e Art 4° Res

359/91.

Felipe Silva Fazzioni
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagéo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Arquiteto e Urbanista CAU. |

Guilherme Marcondes Machado

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagéo e Realizagéio de Projeto conforme atribuigdes Art 7° Res 218/73.

Henrique Zappia Flemmin.

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagéo de Projeto conforme atribui¢des Art. 12° Res 218/73 |

Jodio Jose Alpendre Malucelli
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagao e Realizagéo de Projeto conforme atribui¢des Arquiteto e Urbanista CAU. |

Mauro Rua Nascimento

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realiza¢do de Projeto conforme atribui¢des Art. 12° Res 218/73 |

Wagner de Melo Junior
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagéo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Art 8° ¢ Art 9° Res 218/73. e Art 1°
Res 427/99

DECLARACAO

Declaramos que os servigos foram realizados satisfatoriamente, com boa qualidade técnica, de acordo com as normas pertinentes,
instrugdes e determinagdes da TECPAR, néo havendo nada que a desabone.

Curitiba, 08 de Agosto de 2017.

/" Eng.” Raquel Koehler Sanson

CREA86298/D-PR
Gerente Div. Eng.Bioindustrial
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugo n° 1.025, de 30 de outubro de 2000 CREA-DF 0720190000101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA referente a(s) Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

descriminada(s):
Profissional: CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA RNP: 0712756299 Registro: 21077/D-DF
Titulo profissional: Engenheira Civil , Engenheira de Seguranca do Trabalho

Numero da ART: 0720160072314...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 25/11/2016 ....Baixada em: 12/09/2018
Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual..........

Contratante: EACE-ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 15.110.739/0001-23
SCS Quadra 1 Bloco G Lote

30.. Nuamero: 1108... Bairro: Asa Sul.................. CEP: 70309-900
Cidade: Brasilia..................... UF: DF Complemento: ....................

E-Mail: eace.br@eacegroup.com......... Fone: (61....)81852563....

Contrato: 40/2016... Celebrado em: 07/11/2016 Valor R$: 233.409,37.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acao institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Praga dos Tribunais Superiores Bloco A Numero: S/N....
Bairro: Asa Sul...................... CEP: 70070-900...........

Cidade: Brasilia..................... UF: DF Complemento: SAU/SUL QUADRA 2, BLOCO A

Data de Inicio: 21/11/2016 Concluséo efetiva: 08/05/2017 Coordenadas Geograficas: ..........,..........

Finalidade: Outro.......... Cadigo/Obra publica: ..........

Proprietario: UNIAO/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1° CPF/CNP.: 03.658.507/0001-25

REGIAO

E-Mail: divob@trf1.jus.br... Fone: (61....) 32250931..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realizagédo Projeto EXECUTIVO ESCORAMENTO , 2.366,9700 metros quadrados;2 - Realizagao
Laudo TECNICO/PERICIA FUNDACAO , 2.366,9700 metros quadrados;3 - Realizagdo Laudo TEC/PERICIA ESTRUTURA
CONC. ARMADO E PROTENDIDO , 2.366,9700 metros quadrados;

Observacgoes

PRESTACAO DE SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A PERICIA EM ELEMENTOS
ESTRUTURAIS DE CONCRETO.

Informagées Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 22/01/2019 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 210558/2018.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, SOMENTE PARA OS SERVICOS CONSTANTES NA(S)
ART(S) E NO ATESTADO, CONDIZENTES COM AS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 7° (EXCETO PORTOS,
RIOS E CANAIS) DA RESOLUGAO N° 218/73 E DO ARTIGO 4° DA RESOLUGCAO 359/91. ATESTADO FOI OBJETO DE
LAUDO TECNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUGAO N° 1025/2009, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 90411 a 90412, o atestado contendo <2> pagina(s), expedido pelo contratante da obral/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720190000101
Data: 29/01/2019 Hora: 13:40:00
Cédigo de Controle: MFXWDTX

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracao da situacao
A CAT & qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declaracéo entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. Afalsificagao deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
A CAT é valida em todo o territorio nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasilia-DF - CEP: 70390-010 . o
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br cB_E-—:&rpF
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21/04/2018 SEITRF1 - 5961945 - Atestado

e} "
¥ ptestado! req'S“ad° mediae) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1* REGIAO

R
vinculagao a ré ™ )

. D)) ATESTADO - TRF1-DICOM
CAPACIDADE TECNICA
C.T. 014/2018
1. Atestamos para os devidos fins, que a empresa EACE — ENGENHEIROS ASSOCIADOS

CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA-EPP, com registro no CNPJ/MF 15.110.739/0001-23, com
sede na SCS, Quadra 01, Bloco “G”, n. 30, Sala 1108, parte B - Edificio Baracat - Asa Sul - Bra3111a/DF,
manteve contrato com este Tribunal, inscrito no CNPJ n. 03.658.507/0001-25, com sede na Praga dos
Tribunais Superiores, Bloco A, Brasilia-DF, para prestagao de servigos técnicos profissionais de
engenharia, sob o regime de empreitada por preco global, relativos a pericia em elementos estruturais de
concreto ¢ servigos acessorios para determinagdo das causas de fissuras progressivas em pilares e blocos
de fundagdao do Bloco C da Nova Sede, de acordo com o Contrato 040/2016, referente ao Processo
Administrativo Eletronico n. 0004541-11.2016.4.01.8000 — TRFI1, Tomada de Pregos n. 1/2016 ¢
conforme descrito a seguir:

e OBJETO CONTRATUAL: Contrato 40/2016
o Prestagdo de servigos técnicos profissionais de engenharia, relativos a pericia em elementos estruturais
de concreto e servigos acessorios para determinagao das causas de fissuras progressivas em pilares e
blocos de fundag@o do Bloco C da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1* Regido — TRF1,
localizada no Lote 3 da Quadra 5 do Setor de Administragao Federal Sul, Brasilia/DF.

e LOCAL DOS SERVICOS: Brasilia

e PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS: 21/11/2016 a 08/05/2017

e CARACTERISTICAS GERAIS: As areas em que a empresa atuou realizando o trabalho de pericia
compreende as Fundagdes, Pilares ¢ laje construida do Bloco C com uma érea de:

o Térreo -2.366,97

o 1°Pavimento - 2.876,01 m2.

o O edificio ¢ composto por uma estrutura de concreto armado ¢ protendido com cordoalhas aderentes e
fundagdes em tubulio.

e Servigos para coleta de dados:

o Demoligao de piso provisorio em concreto;

Remocgao de solo e reaterro;

Projeto Executivo Escoramento;

Inspecao dos blocos de fundagao;

Inspe¢do do fuste dos tubuldes e das condigdes do solo na base dos tubuldes;

o Extragdo de testemunhos de concreto e ensaios de resisténcia do concreto;

* Anilise Estrutural: A analise estrutural considerou os dados coletados nas inspe¢des, os resultados obtidos nos
ensaios de resisténcia a compressao, a modelagem 3D da edificagdo e os projetos estruturais do Bloco C, tendo
sido realizada por meio de software proprio capaz de produzir analise de segunda ordem.

e Relatorios claborados:

o Relatorio de Inspegdo dos Blocos de Fundagido — RIBF;

Relatorio de Inspegao das Condigdes da Base das Fundagdes — RICBF;

Relatorio de Inspecdo dos Fustes de Tubuldo — RIFT;

Relatdrio de Ensaios de Resisténcia do Concreto — RERC;

Relatorio de Analise da Estrutura Existente — RAEE;

o Relatorio de Pericia;

* Os servigos foram elaborados com recurso a software Microsoft Office, Autodesk 2017, SuiteRevit / BIM,
Navisworks, Civil 3D, SAP structural, Simulagdo Dinamica e software de célculo especifico, gerenciador de
documentos EACE.

e Os servigos foram elaborados com um total de 1.500 H.h.

O O O o

O O O ©o
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21/04/2018 SEI/TRF1 - 5961945 - Atestado

e VALOR CONTRATUAL: R$ 233.409,37
e RESPONSAVEIS TECNICOS/COORDENADORES:

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU ART/RRT

Andre do Valle Abreu Engenheiro Civil 10542/D-DF || 0720160072297
Claudia de Oliveira Silveira Engenheira Civil e de Seguranga Trabalho 21077/D-DF || 0720160072314
Edalmo Soares Ferreira Engenheiro Civil 22871/D-RJ || 0720160072288
Guilherme Marcondes Machado || Engenheiro Civil 11887/D-DF || 0720160072300
Walmor Zeredo Engenheiro Militar 11463/D-RJ || 0720160072221

e André do Valle Abreu
o Realizagdo Projeto, Realizagdo Pericia, Realizagzo Laudo, Realizagdo Parecer técnico, conforme
atribuigoes Art 7° Res 218/73.
e (Claudia de Oliveira Silveira
o Realizagdo Projeto, Realizag@o Pericia, Realizagio Laudo, Realiza¢do Parecer técnico, conforme
atribuigdes Art 7° Res 218/73 e e Art 4° Res 359/91.
e Edalmo Soares Ferreira
o Realizagdo Projeto, Realizagdo Pericia, Realizagio Laudo, Realizagdo Parecer técnico, conforme
atribuigoes Art 7° Res 218/73.
e Guilherme Marcondes Machado
o Realizagdo Projeto, Realizagdo Pericia, Realizagdo Laudo, Realizagdo Parecer técnico, conforme
atribui¢oes Art 7° Res 218/73.
e  Walmor Zeredo
o Realizagdo Projeto, Realizagdo Pericia, Realizagao Laudo, Realizagdo Parecer técnico, conforme
atribui¢des Dec 23569/33 Art.28 (ABCDEFHIIK) e Dec 23569/33 Art.29 (CD)

2. Dessa forma, informamos que a referida empresa atendeu a contento, nada constando em
nossos arquivos, até a presente data, que a desabone tecnicamente.

CLECIO MARTINELLI FRANCA
Divisao de Compras
Diretor

°
SE'! @ Documento assinado eletronicamente por Clécio Martinelli Franca, Diretor(a) de Divisdo, em
20/04/2018, as 18:35 (horario de Brasilia), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
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DECLARACAOQO DE EQUIPE TECNICA

SENADO FEDERAL

COORDENACAO DE PROCESSAMENTO EXTERNO DE LICITACOES
PREGAO ELETRONICO N° 90126/2024

EDITAL

(Processo n° 00200.012332/2024-66)

Prezados,

A empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ n°
20.259.094/0001-25, com sede na QI 1, LOTE 11/14 SLA 102 - St.Industrial Taguatinga,
em Brasilia/DF, CEP 72.135-010, por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, na condicao de licitante ou de contratado junto ao Senado Federal, vem através
deste indicar a sua equipe técnica para execucado do objeto da licitacdo acima referida:

e CEASR CRISTIANO ARAUJO RIOS
CREA N° 21.092/D-DF
CPF N° 035.870.651-36
ENGENHEIRO CIVIL

e CLAUDIADE OLIVEIRA
CREA N° 21.077/D-DF
CPF N°©999.254.512-72
ENGENHEIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Brasilia, 04 de novembro de 2024.

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21092/D-DF

Telefone: (61) 99146-0558 | www.crengenhariadf.com.br | @crengenharia
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DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA

SENADO FEDERAL
COORDENACAO DE PROCESSAMENTO EXTERNO DE LICITACOES
PREGAO ELETRONICO N° 90126/2024

EDITAL

(Processo n° 00200.012332/2024-66)

Prezados,

A empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ n°
20.259.094/0001-25, com sede na Ql 1, LOTE 11/14 SLA 102 — St.Industrial Taguatinga,
em Brasilia/DF, CEP 72.135-010, por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, vem através deste DECLARAR, que caso seja declarada vencedora da licitagéo
acima referida, formalizara a contratacdo da ENGENHIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE
SEGURANCA DO TRABALHO, Sra. CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA, CREA-
21077D/DF, para composi¢ao de sua equipe técnica.

Brasilia, 04 de novembro de 2024.

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21092/D-DF

De Acordo:

H Assinado de forma
CIaUdIa de digital por Claudia de

Olivei ra Oliveira Silveira
. . Dados: 2024.11.04
Silveira 12:53:37 -03'00"

CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
21.077/D-DF

Telefone: (61) 99146-0558 | www.crengenhariadf.com.br | @crengenharia



REH\E D F CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissdo do Documento
07/06/2024 14:04:27

DADOS DA EMPRESA Consulta por QR Code

Nome da Empresa:
CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereco do Empreendimento:

QUADRA QI 1, S/N, SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA), RA TAGUATINGA, 72135-
010, BRASILIA, LOTE 11/14 SALA 102

NUumero de Registro: CNPJ: Inscri¢cdo Estadual:
20.259.094/0001-25

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Porte da Empresa:  MICROEMPRESA MEI: NAO

PARECER DA VIABILIDADE

Area Utilizada (m?): 17,0

Area Total Edificac&o (m?): 1100,0

Utiliza area Publica: () Sim (X) Nao
Executa musica ao vivo, mecanizada e/ou eletronica: () Sim (X) Nao
Dias de Horario

Segunda-Feira 08:00h as 18:00h

Terca-Feira 08:00h as 18:00h

Quarta-Feira 08:00h as 18:00h

Quinta-feira 08:00h as 18:00h

Sexta-Feira 08:00h as 18:00h

Sabado 08:00h as 18:00h

Atividade Principal
e 4120-4/00 Construcao de edificios

Atividades Secundarias
e 4399-1/01 Administracao de obras

e 8130-3/00 Atividades paisagisticas

° 6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o codigo Zdw4vp



REH\E D F CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissdo do Documento
07/06/2024 14:04:27

e 4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
e 4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

e 4399-1/03  Obras de alvenaria

e 4313-4/00  Obras de terraplenagem

e 4330-4/99  Outras obras de acabamento da construcao
Complemento

reforma de edificios

e 7111-1/00 Servicos de arquitetura

e 7112-0/00 Servicos de engenharia

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES
INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL - IBRAM

Atividades Licenciadas

CNAE Descrigéo Validade
4120-4/00 Construcao de edificios 11/12/2027

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

Atividades Nao Licenciadas

CNAE Descricéo Situagéo

Pendente de
comunicagao com o
orgao

4313-4/00 Obras de terraplenagem

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o cédigo Zdw4vp



REH\E D F CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissdo do Documento
07/06/2024 14:04:27

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4120-4/00 Construcao de edificios
4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO
DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4120-4/00 Construcao de edificios
4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o cédigo Zdw4vp



REH\E D F CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissdo do Documento
07/06/2024 14:04:27

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4120-4/00 Construcao de edificios
4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4120-4/00 Construcao de edificios
4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o cédigo Zdw4vp



REH\E D F CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissdo do Documento
07/06/2024 14:04:27

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4120-4/00 Construcao de edificios
4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC
Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE Descricao

4120-4/00 Construcao de edificios

4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o cédigo Zdw4vp
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Emissdo do Documento
07/06/2024 14:04:27

VIGILANCIA SANITARIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE Descrigéo

4120-4/00 Construcao de edificios
4399-1/01 Administracao de obras

8130-3/00 Atividades paisagisticas

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis
4330-4/01 Impermeabilizacao em obras de engenharia civil
4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

4399-1/03 Obras de alvenaria

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construcao
7111-1/00 Servicos de arquitetura

7112-0/00 Servicos de engenharia

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o cédigo Zdw4vp



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-DF 0720180000078

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n? 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS RNP: 0712773169 Registro: 21092/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

NGmero da ART: 0720150035744...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 08/07/2015 ....Baixada em: 16/09/2015

Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: 11565 -..CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME......cccoummmmmmnns coviiiiniiiiin

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL-CAESB  CPF/CNPJ: 00.082.024/0001-37
Bairro: AGUAS

AVENIDA SIBIPIRUNA............ Namero: 13/21.. ClILARAS. ... CEP: 71928-720
Cidade: BRASILIA . .ccoosnssussinne UF: DF Complemento: ......eeeeeeenunens

E-Mail: jonatasbarreto@caesb.df.gov.br Fone: (61....)32137117....

Contrator vseosass Celebrado em: 19/06/2015 Valor R$: 43.188,01.......
Vinculada a ART: .....cc...... Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Aco institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: PARQUE INDUSTRIAL DA CAESB DO SIA Namero: 00.....
Bairro: SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO CEP: 71200-010...........

Cidade: BRASILIA........ccccveesnnne- UF: DF ComMPIEMENtO: weeeeeeveeeereereeerenees

Data de Inicio: 01/07/2015 Conclusao efetiva: 02/09/2015 Coordenadas Geogréficas: .......... S

Finalidade: Comercial ..... Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
DISTRITO FEDERAL CAESB

E-Mail: jonatasbarreto@caesb.df.gov.br Fone: (61....) 32137200..

CPF/CNPJ: 00.082.024/0001-37

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realizagéo Execugdo Reforma Edificagéo de alvenaria, 281,2000 metros quadrados;

[Observagées

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 22/01/2018 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N 221001/2017.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 77047 a 77049, o atestado contendo <3> pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informag6es nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720180000078
Data: 23/01/2018 Hora: 11:24:00
Caédigo de Controle: SUUTQVY

A CAT & qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situagao
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certidéo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declaragéo entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasilia-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

ldel



& | '
ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos para os devidos fins e a pedido do interessado, tendo em vista o que
consta no processo N° 092.006417/2013 - CAESB e o nos registros dos arquivos
da CAESB, que a CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA., localizada no CNB2
lote 4, sala 14 — sobreloja, CEP 72.115-025, Brasilia — DF. Inscrita no CNPJ/MF sob o n°
20.259.094/0001-25, telefone (61) 3046-2227, prestou servicos a COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, por meio do contrato n°
8548/2015. Para o devido assentamento de acervo técnico profissional de acordo
com as resolucgoes n.° 218 de 29 de marco de 1973 e n.° 317 de 31 de outubro de
1986 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
registramos suas atividades, como RT e CRT'S respectivamente, como abaixo
especificado:

A - Dados Contratuais:

1) Contrato n° 8548/2015;

2) Objeto: Execucdo de pequenas reformas e construcdo de estantes de
concreto nas instalacées do galpdo de armazenagem de bens patrimoniais da
CAESB no SIA, incluido o fornecimento de mao de obra especializada,
ferramentas, instrumentos de medicao maquinas e equipamentos necessarios para
executar o Servico;

3) Valor contrato: R$ 43.188,01 (Quarenta e trés mil cento e oitenta € oito reais
e um centavo);

4) Valor faturado até a ultima medicdo R$ 43.188,01 (Quarenta e trés mil
cento e oitenta e oito reais € um centavo);

5) Periodo de Execucao: 01/07/2015 a 01/09/2015). (sessenta dias)

B) Equipe Técnica da Contratada:

Eng. Civil César Cristiano Araujo Rios CREA 21092/D-DF

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - Centro de Gestdo Aguas Emendadas
CEP 71.928-720 - Aguas Claras-DF

www.caesh.df.gov.br
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RELAGAO DOS PROFISSIONAIS PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE

EQUIPAMENTOS
Equipe técnica Quantidade
Mestre de obra 1
Pintor 1
Pedreiro 1
Serralheiro 1
Ajudante 2
TOTAL DE EMPREGADOS 06

Brasilia, 16 de setembro de 2015

i T
= Sossan 4\—‘[, &

JONAS MARQUES DA FONSEC

Gerente de'ebras e manutencao de proprios

]

GERALDO
Eng.° Civil- CREA n.° 1202/ D-PI

Superintendéncia de Suporte Administrativo

Diretor de Suporfe ao Negocio

Atestado registrado
vinculagao a resp

/%

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - Centro de Gestdo Aguas Emendadas
CEP 71.928-720 - Aguas Claras-DF

www.caesh.df.gov.br
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ANEXO AO ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Em complementacdo as informacdes do atestado emitido para a empresa CR
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, relativo ao contrato n° 8548/2015, apresentamos
planilha abaixo com a especificagdo dos servigos realizados para comprovagdo de acervo técnico

profissional do Eng. Civil César Cristiano Aratdjo Rios CREA 21092/D-DF.

@ CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
:‘@Q Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente

Data - Base
06/2014 - VO1

. Planilha Orgamentaria Com
BDI DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS: 15,28% BDI DE SERVIGOS: Péagina:

caeSb Leis Sociais Horista: 101,34% Mensalista: 59,58% i1 1
Ult. Atualizagao: Rachel Chiabai Operagéo: Atualizagao de Tabela Data: 24/02/2015
Orcamentista: Rachel Chiabai Rachel Chiabai
Descricao: Construgao de prateleiras e pequenas reformas na GEFP/SIA.
Endereco: Setor de Industria e Abastecimento (SIA) - CAESB - GEFP
Observagao:

Resp. P/ Custos Tabelados: ESEC

8000508010001

8004008025002
(8004008030002

(8004008040001

8004008080XX12

8006008020031

8006008020X X5

(8006008040041

(8006008050002

8006508050012

8008508010002
8008508024 X X84

0127000060039

“Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade.”

Barracao de obra em chapa compensada
resinada 10 mm com cobertura de

Formas de madeira tipo tabua para
estrutura, inclusive desforma
Armadura de ago CA-50 com fornecimento kg 81 3,00
do material, corte e dobra (para confecgao

de pré-moldados)

Preparo, langamento e adensamento de m? 8,30
concreto virado em obra Fck > 11,0 MPa
VERGAS 10x10 CM, PREMOLDADAS C/ m 7 440

CONCRETO FCK=15MPA

Cobertura em telha de fibrocimento m?2 8,40
estrutural, uma agua, ancorada em lajes,

perfil trapezoidal, espessura 8 mm, altura

250 mm, largura Gtil 908 mm e largura

nominal 1008 mm

Fonecimento e Instalagéo de forro de PVC me " 18,00
em placas lineares de 100 mm, cor branca.

Com acabamentos e estrutura em tubo

industrial 20x20 mm.

Janela de correr ou maximo-ar de aluminio, m? 2,30
inclusive ferragens

Vidro liso tr.

Pintura latex acrilico com duas demaos,
sem massa corrida

.
Limpeza de vidros
CONSTRUGAO DE PAREDE INTERNA DO
TIPO DRYWALL COM CHAPA DE 12,5

Andaime metalico tubular - locagao (altura:  loc/més
/ dia ao: 1 1/2" / largura:

Porta de alumfinio padronizada 1 folha,

ustos uf !
Encarregado de obra
Profissional de nivel superior jdnior

Brasilia, 20 de novembro de 2015

CAESB - DS - DIRETORIA DE SUPORTE AO NEGOCIO
SSA/SSAO-Geréncia de Obras e Manutengéo de Proprios

RACHEL CHIABAI
Gerente Substituta

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - Centro de Gestdo Aguas Emendadas

CEP 71.928-720 — Aguas Claras-DF
Tel. (61) 3213-7117 - Fax 3213-7116




CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resoiugor 1025 B e o200t CREA-DF 0720140001972

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS RNP: 0712773169 Registro: 21092/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 0720140062597...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 29/10/2014 ....Baixada em: 13/11/2014

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Individual..........

Empresa contratada: 11565 -..CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME.......ccccuermmmnns coevvereenvienininennne

Contratante: COMERCIO DE ALIMENTOS RIOS LTDA EPP..... CPF/CNPJ: 18.459.045/0001-94
Bairro: TAGUATINGA

SENORIDSWYIE .. ... Namero: 07..... S CEP: 72020-111

Cidade: BRASILIA...................... UF: DF Complemento: ....eeeeeerueeeens

E-Mail: caio.arios @hotmail.com........ Fone: (61....)91071525....

Contratos - .qxscus Celebrado em: 11/08/2014 Valor R$: 81.919,82......

Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: SETOR D SUL................... Namero: 07.....

Bairro: TAGUATINGA SUL................ CEP: 72020-111...........

Cidade; BRASILIA: ..« ivsisirssissens UF: DF COMPIOMENIO’ : vt svsnmussessssransos

Data de Inicio: 18/08/2014 Conclusao efetiva: 31/10/2014 Coordenadas Geogréficas: .......... e

Finalidade: Comercial ..... Coédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: CAIO ARAUJO RIOS.......ccemeeresenenns CPF/CNPJ: 023.752.371-02

E-Mail: caio.arios @hotmail.com Fone: (61....) 91071525..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realizagao Execucédo Reforma Edificagdo de alvenaria, 190,0000 metros quadrados;

[Observagées

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 05/12/2014 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N¢ 214137/2014.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIGCOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 29550 a 29551, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720140001972
Data: 29/12/2014 Hora: 10:31:00
Cadigo de Controle: PWCGGTD

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situagéo
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituiré prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declaragéo entregue no momento da habilitagao ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é vélida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasilia-DF - CEP: 70390-010 . RE A.DF
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br c“zm::mmms
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Atestamos para fins de comprovagao da reahzag:ao de atividade técnica que, o profissional CESAR CRISTIANO
ARAUJO RIOS, como Responsavel Técnico pela CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME., prestou & COMERCIO DE
ALIMENTOS RIOS LTDA EPP, os servigos abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

ab W N

ART n°: 0720140062597
Objeto do Contrato: Execugéo das obras de reforma da lanchonete "TRUC'S", com érea de 190m?, localizada no Setor D Sul,
Taguatinga.
Profissional /Empresa contratada: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME.- CNPJ: 20.259.094/0001-25 -
ENDERECO: Cnb 02 Lote 04 Sala 14 Sobreloja - N.° de registro no CREA-DF: RF -11565.
Contratante dos servicos: COMERCIO DE ALIMENTOS RIOS LTDA EPP
Proprietario do empreendimento: Caio Aratjo Rios, CPF: 023.752.371-02, ENDERECO: ST Hab. Samamb. Rua 02 Ch. 86

Taguatinga.

No

Periodo de execugéo: 18/08/2014 a 31/10/2014
Enderego: Setor D Sul, Lote para comércio 07 Loja 04, Taguatinga/DF.

Item Descrigio do servigo Unid. | Quantidade
1 Servicos preliminares
1.1 Demolicio de revestimento em piso M2 190,00
1.2 Demoli¢do de parede de alvenaria M= 35,00
2 Alvenarias
21 Alvenaria tijolo furado 15x30x10 Mz 47,00
3 Pintura / Revestimentos / Forro / Bancadas
31 Pintura
311 Aplicagio de massa corrida PVA em parede M2 205,50
el 2 Aplicagio de tinta PVA em parede M2 205,50
3.2 Revestimentos
Assentamento de porcelanato 50 x 50 em pis
S p(Eliane) - BE B
322 Assentamento de rodapé em porcelanato (7cm) M 90,00
3.2.3 | Aplicacio de revestimento Fulget em alvenaria e pilar M2 30,00
3.3 Forro
513 Forro de gesso acartonado M2 190,00
34 Bancadas
344 Assentamento de bancadas em Silestone M2 3,00
4 Vidros
4.1 Assentamento de cortina de vidro temperado 10mm M? 46,50
5 Instalagdes e Aparelhos
5.1 InstalagGes Elétricas
Disjuntor monopolar terrgorpagpético de 16 A em Und. 300
5.1.1 quadro de distribuicio g
Caixa de ligacdo de PVC n’gido para eletroduto Und. 3200
51.2 roscavel, retangular, dimensdes 4 x 2" !
Cabo 1solado em PVC segz?u? 2,5 mm? - 750 V - 70°C M 600,00
513 - Flexivel
51.4 Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V Und. 4,00
5.1.5 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V Und. 5,00
5.1.6 Tomada dois p6los mais terra 20 A - 250 V Und. 12,00
5.2 Ar Condicionado

Atestad

Vlncu’




521 Ar condicionado do tipo split-12.000 btu’s Und. 4,00
e Instalacgio de ar consclllx;;c;tn::lo com acessorios e - 4,00

5.3 Instalagdes Hidrosanitarias e Acessorios
5.3.1 Ponto de agua fria PVC 3/4" e conexdes Und. 10,00
5.3.2 Ponto de esgoto PVC 50mm e conexdes Und. 6,00

Registro de gaveta 1/2" ¢/canopla acabamento

533 cromado simples e conexdes . #00
534 Bacia sanitaria com acessorios Und. 4,00
53.5 Lavatério retangular branco Und. 2,00
5.3.6 Monocomando para banheiro mesa cromado Und. 2,00

5.4 Instalacao de Logica

Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes,
= M 18,00

541 o 25 mm (3/4")
5.4.2 Moédulo RJ45 Und. 2,00
54.3 Cabo UTP 4 pares trancados, cat. 6 M 40,00
5.4.4 Caixa passa cabo Sperone SPE-2701R5 Und. 1,00
545 Tomada Sperone RJ45 Und. 12,00
5.4.6 Tomada de embutir RJ45 completa Und. 2,00
5.4.7 Terminal RJ45 para cabo Und. 4,00
5.4.8 No-break a 2,00

5.5 Instalacdo de CFTV

Camera Dome Infravermelho 1/3 HDIS 850 Linhas
Byl 960H de Resolucio com IR-Cut e Lente 3,6mm 25 Und. 8,00
Metros
6 Complementacio da obra

6.1 Limpeza geral da obra

6.1.1 Servigo de limpeza M2 208,00

Identificagdo do Responsavel Técnico : CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS, Titulo: Engenheiro Civil, CREA n°: DF 21092/D.
Nivel de atuagdo conforme glossério técnico: REFORMA DA LANCHONETE TRUC'S, RAZAO SOCIAL: COMERCIO DE
ALIMENTOS RIOS LTDA EPP, TAGUATINGA SUL - DF.
Periodo de participagéo nos servigos: inicio e fim : 18/08/2014 a 31/10/2014

Atividades que efetivamente desenvolveu: REFORMA DA LANCHONETE TRUC'S, RAZAO SOCIAL: COMERCIO DE
ALIMENTOS RIOS LTDA EPP, TAGUATINGA SUL - DF.

Brasilia 29 de Outubro de 2014

< A E
g fle?
io Aratjo Rios

Proprietario
COMERCIO DE ALIMENTOS RIOS LTDA EPP.

o s A

CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS

CREA DF 21092/D

Responsével Técnico/Diretor

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME.

‘yfxﬂﬁha/*& a. {. <. W(LD/

LEONARDO ARAUJO PARENTE TIMBO
CREA DF 21666/D

Responsavel Técnico

COMERCIO DE ALIMENTOS RIOS LTDA EPP.




CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-DF 0720160001201

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS RNP: 0712773169 Registro: 21092/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 0720160029948...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 30/05/2016 ....Baixada em: 02/06/2016

Forma de registro: Inicial........ Participagado técnica: Equipe..........

Empresa contratada: 11565 -..CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME........cccococumusers ceveneen...

Contratante: HILTON CRISTIANO RIOS.........cccccun... CPF/CNPJ: 179.586.791-49
Setor SHN Area Especial 46 a Bairro: Taguatinga Norte

57 Namero: 47..... (Taguatinga) CEP: 72130-712

Cidade: Brasilia...................... UF: DF Complemento: ...........c.ee.e..

E-Mail: cesariosdf@gmail.com.......... Fone: (61....)84135081....

Contralo: cseerese: Celebrado em: 13/05/2016 Valor R$: 13.200,00......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa fisica.......

Acao institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Setor SHN Area Especial 46 a 57 Namero: 47.....
Bairro: Taguatinga Norte (Taguatinga). CEP: 72130-712........

Cidade: Brasilia...................... UF: DF COMPIOMENOs i ves s simsesesesnes

Data de Inicio: 25/05/2016 Conclus&o efetiva: 01/06/2016 Coordenadas Geogré4ficas: .......... e,

Finalidade: Residencial.... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: HILTON CRISTIANO RIOS........ccoccueseee CPF/CNPJ: 179.586.791-49

E-Mail: cesariosdf@gmail.com Fone: (61....) 84135081..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realizag@o Execugédo Impermeabilizagéo , 1.100,0000 metros quadrados;

[Observa(;(")es j

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOl CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 08/07/2016 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N2 212820/2016.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TECNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA
RESOLUGAO N2 1025/2009.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 58754 a 58755, o atestado contendo <2> pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagées nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720160001201
Data: 16/08/2016 Hora: 11:54:00
Caodigo de Controle: NGXINPK

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perderé a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situagéo
A CAT a qual o atestado est4 vinculado constituiré prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declaragao entregue no momento da habilitag&o ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasflia-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br
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ATESTADO TECNICO

Atestamos para fins e a pedido do interessado a comprovagdo da
realizagdo de atividade técnica que, o profissional CESAR CRISTIANO
ARAUJO RIOS, como Responsavel Técnico pela Empresa CR
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME., prestou a HILTON
CRISTIANO RIOS, os servicos abaixo relacionados com as seguintes
caracteristicas:

1 - DADOS DA OBRA/SERVICO:
1.1. ART n°: 0720160029948

1.2. Objeto do Contrato: Servigos de impermeabilizagéo de laje de cobertura e
demais reparos com manta asfaltica aluminio 4mm.

1.3. Empresa contratada: CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME,
CNPJ: 20.259.094/0001-25, ENDERECO: Cnb 02 Lote 04 Sala 14 Sobreloja -
N.° de registro no CREA-DF: RF-11565.

1.4. Proprietario do empreendimento: HILTON CRISTIANO RIOS, CPF:
179.586.791-49.

1.5. Periodo de execugado: 25/05/2016 a 01/06/2016.

1.6. Endereco: Setor SHN Area Especial 47, Taguatinga/DF.

2 - DADOS DOS SERVICOS EXECUTADOS:

Item Descri¢do do servigo Unid. |Quantidade

1 SERVIGOS DE IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZACAO DE LAJE DE
COBERTURA COM MANTA ASFALTICA | M2 1.100,00
1.1 ALUMINIO 4MM

3 - RESPONSAVEL TECNICO:

3.1. Identificacdo do Responsavel Técnico : CESAR CRISTIANO ARAUJO
RIOS, Titulo: Engenheiro Civil, CREA n°: DF 21092/D.
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3.2. Nivel de atuacdo conforme glossario técnico: SERVICOS DE
IMPERMEABILIZACAO DE LAJE DE COBERTURA E DEMAIS REPAROS
COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO 4MM, LOCALIZADO NO ENDEREGO:
SETOR SHN AREA ESPECIAL 47, TAGUATINGA DF.

3.3. Periodo de participagdo nos servigos: inicio e fim : 25/05/2016 a
01/06/2016.

3.4. Atividades que efetivamente desenvolveu: SERVICOS DE
IMPERMEABILIZACAO DE LAJE DE COBERTURA E DEMAIS REPAROS
COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO 4MM, LOCALIZADO NO ENDERECO:
SETOR SHN AREA ESPECIAL 47, TAGUATINGA DF.

Brasilia 20 de julho de 2016

R

HILTON CRISTIANO RIOS
Proprietario

CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS
CREA DF 21092/D
Responsavel Técnico

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Reso&zgiiéi %chgg goné: gﬁfubrccge 2000  CREA-DF 0720160000481

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS referente a(s) Anotagdo(ées) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS RNP: 0712773169 Registro: 21092/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil :

Namero da ART: 0720150006248...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 13/02/2015 ....Baixada em: 08/01/2016
Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: 11565 -..CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME.....ccccsurresersanes

Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO........ CPF/CNPJ: 37.115.367/0033-48
ESPLANADA DOS

MINISTERIOS..... Namero: F...... Bairro: BRASILIAL:....ec e CEP: 70056-900
Cidade: BRASILIA:.. coveesieveesamione UF: DF Complemento: ...........cc.u.....

E-Mail: daniel.coelho@mte.gov.br...... Fone: (61....)20316987....

Contrato: .......... Celebrado em: 02/02/2015 Valor R$: 163.900,00.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agao institucional: Orgao Publico..

Enderego da Obra/Servigo: ESPLANADA DOS MINISTERIOS..... Namero: F......

Bairro: BRASILIA...................... CEP: 70056-900...........

Cidade: BRASILIA...................... UF: DF Complementos et s twavaiacs

Data de Inicio: 05/02/2015 Conclusao efetiva: 31/12/2015 Coordenadas Geogréficas: .......... el

Finalidade: Outro.......... Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO........ CPF/CNPJ: 37.115.367/0033-48

E-Mail: daniel.coelho@mte.gov.br Fone: (61....) 20316987..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realizagao Execugdo PINTURA Edificagdo de alvenaria, 19.423,0000 metros quadrados;

[Observagées

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 01/03/2016 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N2 202089/2016.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIGOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 49996 a 49997, o atestado contendo <2> pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720160000481
Data: 01/04/2016 Hora: 10:21:00
Caodigo de Controle: BJAJIWX

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situagéo
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituiré prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responséavel técnico A autenticidade e a validade desta certidéo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declaragdo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasilia-DF - CEP: 70390-010 . -
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br CREA DF

Breeoio et e
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Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento, Orcamento e Administragio
Coordenacgio-Geral de Recursos Logisticos

Coordenacio de Contratos e Servigcos Gerais

Divisido de Engenharia

ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos para os devidos fins e a pedido do interessado, tendo em vista

0 que consta no processo n° 46177.000068/2014-81 — MTE e nos registros dos arquivos
do MTE, que a CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ n°
20.259.094/0001-25, com sede na CNB 02, Lote 04, Sala 14 Sobreloja s/n°
Taguatinga/DF, CEP 72.115-025, representada pelo Engenheiro Civil César Crlstlano
Aratjo Rios, CREA 21092/D-DF, prestou servigos ao MINISTERIO DO TRABALHO
E EMPREGO — MTE, por meio do Contrato Administrativo n® 07/2015, como abaixo
especificado:

A — Dados Contratuais:

L

2.

4.

5.

B

I

(o]

Contrato Administrativo n° 07/2015, vinculado ao processo n
46177.000068/2014-81.

Objeto: Prestagdo de Servigos de manutencdo de pintura em geral, sob
demanda, nas dependéncias do Ministério de Trabalho e Emprego, localizado
em Brasilia/DF, na esplanada dos Ministérios, Bloco “F”, Ed. Sede e Anexos,
bem como nas demais dependéncias diretamente vinculadas a Administragdo
Central do DF.

Valor Global do Contrato: R$ 163.900,00 (Cento de Sessenta e trés mil e
novecentos reais).

Valor faturado pelo total de demandas: R$ 50.280,23 (Cinqlienta mil
duzentos e oitenta reais e vinte e trés centavos).

Periodo da vigéncia contratual: 02/02/2015 a 31/12/2015.

— Dados dos Servigos Executados:

Os servigos foram executados por meio de ordens de servigos, conforme a
planilha abaixo:

Custo

icao d i Unid. t.
Descricao dos servigos ni Quan Unitario

1 | Servigo de Pintura de esquadrias metalicas (portas, m? 236,01 7,04
grades e janelas) com tinta esmalte sintético nas




cores existentes com duas demaos, incluindo
lixamento, tratamento anticorrosivo, retoques com
massa plastica, e calafetagio interna e externa.

Servigo de Pintura de portas, portais, rodapés em
madeira, com tinta esmalte sintético, com duas
demaos, incluindo remogao de pregos e parafusos, m? 72,15 7,05
lixamento, remocao e reinstalagao dos espelhos das
fechaduras

Servico de emassamento de teto, com massa pva

acrilica e lixamento. m? 11.045,64 | 7,00

Servigo de emassamento de parede, com massa pva 3
acrilica e lixamento i 1.852,93 | 7,00

Servico de Pintura de paredes internas, com tinta
latex acrilica semibrilho, nas cores existentes nos
ambientes com duas demaos, incluindo preparo da m? | 3.835,37 | 4,00
superficie e correcdo de imperfei¢gdes, conforme
especificado no itim Il da Clausula Quinta

Servico de Pintura de tetos com tinta latex pva
branco neve com duas demaos, incluindo preparo da 5

superficie e correcao de imperfeicdes, conforme i 1.663,8 7,50
especificado no item lll da Clausula Quinta

Brasilia — DF, 28 de Janeiro de 2016

PAULO HENRIQUE MELO
Chefe da Divisdo de Engenharia — Substituto
DIENG/CCSG/CGRL

GEYSADIELLE F. DE OLIVEIRA
Engenheira Civil
CREA 20.124/DF



PGR-00229813/2019

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos a quem possa interessar que a empresa C R CONSTRUTORA E
ENGENHARIA EIRELLI — ME, CNPJ n° 20.259.094/0001-25, estabelecida na QI 01, Lote 11/14, Sala 102,
Setor Industrial, Taguatinga, Distrito Federal, CEP: 72.235-010, EXECUTOU para o MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL, CNPJ n°: 26.989.715/0050-90, situado no SAF SUL, Quadra 4, Conjunto C, Brasilia
— DF, os servicos de engenharia referentes a implantagdo do novo Memorial do Ministério Publico Federal,
contemplando, em linhas gerais, os servigos de: instalagdo de canteiro de obras, demoli¢des e retirada de
alvenarias e instalagdes, execucdo de contrapisos e colocag@o de pisos e pegas de granito (rampas e escadas),
execu¢do de paredes em alvenaria e divisorias de gesso acartonado, instalagdo de portas de madeira,
execugdo de forros de gesso, pintura de paredes e tetos, instalagdo de guarda-corpo em ago inox, sinalizagao
de incéndio, instalagdo de sistema de deteccdo e alarme de incéndio, instalagdo de sistema de chuveiros
automaticos (sprinklers) para combate a incéndio, instalagdes elétricas (forca e luz) e de cabeamento
estruturado, instalagdo de tanque de louga, instalagdo de sistema de climatizagdo tipo mini-VRF (rede
frigorigena, isolamento, drenagem, instalagdes elétricas e automagao).

DADOS DA OBRA

Local dos Servigos: SAF Sul Quadra 4, Conjunto C, Ed. Procuradoria-Geral da Republica, Brasilia — DF,
CEP: 70050-900.

Area total de interven¢io: 558,07 m? (quinhentos e cinquenta e oito inteiros e sete décimos de metro
quadrado).

Processo N° 1.00.000.010047/2018-63.

Edital: Pregao Eletronico n® 17/2018.

Contrato: 26/2018 e Termos Aditivos.

Data da assinatura do Contrato: 4/05/2018.

Nota de Empenho: 2018NE000648.

Valor do Contrato inicial: R$ 339.500,00 (trezentos e trinta e nove mil e quinhentos reais).

Primeiro Termo aditivo: Data da Assinatura: 29/10/2018. Objeto: Acréscimo de 13,18 % ao valor do
contrato inicial, com fulcro no art. 65, inciso I, alineas “a” e “b”, em virtude das quantidades efetivamente
utilizadas na execug¢do do objeto. Com o acréscimo, o valor do contrato passou para R$ 384.235,77
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(trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), resultando em
aumento de RS 44.735,77 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos)
no valor original da contratagdo. O prazo de execugio dos servigos foi prorrogado em 30 (trinta) dias.

Segundo Termo aditivo: Data da Assinatura: 16/11/2018. Objeto: Acréscimo de 36,30 % ao valor do
contrato inicial, com fulcro no art. 65, inciso I, alineas “a” e “b”, em virtude das quantidades efetivamente
utilizadas na execugdo do objeto. Com o acréscimo, o valor do contrato passou para R$ 507.480,34
(quinhentos e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), resultando em aumento de R$
123.244,57 (cento e vinte e trés mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) no valor
original da contratagdo. O prazo de execucdo dos servigos foi prorrogado em 45 (quarenta e cinco) dias.

Vigéncia do Contrato (13 meses): 28/05/2018 a 28/06/2019.
Prazo de Execu¢ao Contratual a contar da Ordem de Servi¢o (10 meses): 28/05/2018 a 28/03/2019.

Responsavel Técnico pela Execucao dos Servicos (CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI
— ME): Engenheiro Civil César Cristiano Aratjo Rios — CREA n°® 16223/D-DF.

SERVICOS EXECUTADOS

Os servigos executados e ‘seus quantitativos estdo listados nas paginas subsequentes,
considerando os acréscimos e supressdes introduzidos pelos Termos Aditivos:

01.
01.01.01 | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,60
01.02 CANTEIRO
01.02.01 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET
LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO A
01.02.02 | C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO MES 5,00
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
01.03 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.03.0] | PEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLO- NP 14.10
o COS VAZADOS DE CONCRETO 2
01.03.00 {lsg;‘IRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEN- |, 2,00
01.03.03 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 200,00
01.03.04 ggl\SAOCAo DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRI- | 20,00
01.03.05 | DEMOLICAO DE PISO DE GRANITO M? 3,29
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, s
01.03.06 | Sp\f REAPROVEITAMENTO M 128,01
01.04 PROTECAO
01.04.01 %(zRNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRE- 15 400,00
02.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
020101 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO M/ME P




03.01.01

ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA
TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6
(CIMENTO, CAL E AREIA)

30,00

03.01.02

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIM-
PLES, COM VAOS

40,68

03.01.03

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DU-
PLAS, SEM VAOS

MZ

73,96

03.02

PISO

03.02.01

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADE-
RIDO, ESPESSURA 5CM. AF _06/2014

M2

156,32

03.02.02

EXECUCAO DE DEGRAU EM BLOCOS DE CONCRETO
CELULAR, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL

M3

0,66

03.02.03

EXECUCAO DE RAMPA EM BLOCOS DE CONCRETO CE-
LULAR, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREJTA), PREPARO MANUAL

M3

2,00

03.02.04

PISO EM GRANITO PRETO TIJUCA 50 X 50 CM POLIDO
ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA CO-
LANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM
CIMENTO BRANCO

MZ

256,07

03.02.05

PISO EM GRANITO PRETO TIJUCA 50 X 50 CM LEVIGA-
DO ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO
EM CIMENTO BRANCO (RAMPA E PATAMAR)

MZ

7,24

03.02.06

TABEIRAS, DEGRAUS E ESPELHOS EM GRANITO PRE-
TO TIJUCA (PECAS INTEIRAS)

MZ

9.16

03.02.07

RODAPE EM GRANITO PRETO TIJUCA 50 X 50 X 10CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII, COM
REJUNTAMENTO

117,25

03.03

FORROS

03.03.01

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, MONOLITICO,
APARAFUSADO EM PERFIS METALICOS ESPACADOS A
60CM, SUSPENSO POR PENDURAIS REGULAVEIS (ES-
TRUTURA E ACESSORIOS)

61,75

03.03.02

ARREMATES DE FORRO DE GESSO ACARTONADO
FIXO, MONOLITICO, APARAFUSADO EM PERFIS META-
LICOS ESPACADOS A 60CM, SUSPENSO POR PENDU-
RAIS REGULAVEIS (ESTRUTURA E ACESSORIOS)

M2

25,99

03.04

PORTAS E ESQUADRIAS

03.04.01

PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO FERRAGENS
(TIPO: HONEY COMB / VAO: 70, 80 OU 90 X 210 CM /
PM1)

4,00

03.04.02

FECHAMENTO DE SHAFT EM PORTA DUPLA DE MDF
REVESTDA EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, FI-
XADO EM BATENTE ESTRUTURADO EM METALON

1,00

03.05

PINTURA

03.05.01

PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS

18,92

03.05.02

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF _06/2014

297,09




APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

(50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E

03.05.03 | s CRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ot e
MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PANOS

03.05.04 | COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTI- M2 599,14
PLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017

03.06 SERRALHERIA
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX @=1 1/2", DU-

03.06.01 | PLO, MONTANTES E FECHAMENTO EMTUBO 1 12", H= | M 17,98
96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXACAO EM PISO

04.01 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA - CODIGO

04.01.01 | 14 (DIMENSOES: 200 X 400 MM / REF.: EVERLUX OU UN 15,00
EQUIVALENTE)
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA - CODIGO

04.01.02 | 17A (DIMENSOES: 400 X 120 MM / REE.: EVERLUX OU UN 2,00
EQUIVALENTE)
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA - CODIGO

04.01.03 | 01 (DIMENSOES: 150 X 150 MM / REF.: EVERLUX OU UN 8,00
EQUIVALENTE)

04.02 EXTINTORES
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECI-

04.02.02 | \IENTO E INSTALACAO o A

04.03 DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
CABO PAR TRANCADO BLINDADO #1,5MM? - CABO

04.03.01 | GLEr D2 X 1,50 MM:2 M 103,40
DETECTOR DE FUMACA ENDERECAVEL COM BASE,

04.03.02 | TIPO OPTICO (REF.: 2951J, JOHNSONS CONTROLS OU UN 8,00
EQUIVALENTE TECNICO)
SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 1/2” E 2”

ks (ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS) UN R0
SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 2 2" E 4”

i (ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS) U H00
04.03.04 | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM TUBULACOES % 17500
i COM DUAS DEMAOS (DIAMETROS VARIADOS) d

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO

04.03.05 | DN 20MM (3/4"), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, IN- - 60.00

i CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA- :

CAO
CONDULETE @ 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO

04.03.06 | TIPO "MULTIPLO", COM TAMPA METALICA - FORNECI- UN 12,00
MENTO E INSTALACAO

04.03.07 | BICO DE SPRINKLER - 1/2" FORNECIMENTO E INSTA- e 20,00
LACAO
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1"

04.03.08 | (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 50,00
INSTALACAO
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4"

04.03.09 | (32MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 18,00
INSTALACAO
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2"

04.03.10 | (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 2,50
INSTALACAO

04.03.11 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2" 15,00




INSTALACAO

04.03.12

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2"
(65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

40,00

04.03.13

KIT COMPLETO DE REPAROS PARA VALVULA DO CI-
LINDRO

8,00

04.03.14

CHAVE DE FLUXO (FLOW SWITCH), MOD. F-01
(SPRINK-FLUX), FAB. ALL-MEX CONTROLS OU EQUIV. -
02172"

1,00

04.03.15

MODULO ENDERECAVEL PARA CONEXAO DA CHAVE
DE FLUXO COM O SISTEMA DE AUTOMACAO

UN

1,00

04.03.16

05.01

REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRONZE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

INFRAESTRUTURA

UN

1,00

05.01.01

SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 1/2” E 2”
(ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS)

UN

40,00

05.01.02

SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 2.1/2” E 4”
(ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS)

UN

10,00

05.01.03

SUPORTE VERTICAL PARA TUBOS ENTRE 1/2” E 2”
(ABRACADEIRA TIPO COPO)

20,00

05.01.04

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 20MM (3/4"), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, IN-
CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO

43,00

05.01.05

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 25MM (1"), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLU-
SIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

36,00

05.01.06

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 32MM (1 1/4"), TIPO PESADO - PAREDE 2,00MM, IN-
CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO

30,00

05.01.07

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 40MM (1 1/2"), TIPO PESADO - PAREDE 2,25MM, IN-
CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO

15,00

05.01.08

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 50MM (2"), TIPO PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLU-
SIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00

05.01.09

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 75MM (3"), TIPO PESADO - PAREDE 2,65MM, INCLU-
SIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00

05.01.10

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL O 3/4 " FABRICA-
DO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTER-
NAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

05.01.11

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL @ 1 " FABRICADO
COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNA-
MENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FOR-
NECIMENTO E INSTALACAO

2,00

05.01.12

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORCADO
OCRE/LARANIJA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI-
TOS TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECI-
MENTO E INSTALACAO. AF _12/2015

10,00




05.01.13

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO
OCRE/LARANIJA, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMEN-
TO E INSTALACAO. AF 12/2015

10,00

05.01.14

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40MM (1
1/2"), INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INS-
TALACAO.

14,00

05.01.15

CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PA-
REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,00

05.01.16

CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PA-
REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

05.01.17

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2"), INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INS-
TALACAO.

3,00

05.01.18

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"),
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO.

36,00

05.01.19

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"),
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO.

3,00

05.01.20

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INS-
TALACAO.

43,00

05.01.21

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO.

26,00

05.01.22

CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMEN-
SOES *200 X 200 X 90* MM - FORNECIMENTO E INSTA-
LACAO.

4,00

05.01.23

CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TE-
LEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO.

1,00

05.02

ALIMENTADORES E CABEAMENTO

05.02.01

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR-
NECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015

1.350,00

05.02.02

CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,5 mm?

45,00

05.03

TOMADAS

05.03.02

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

22,00

05.04

ILUMINACAO

05.04.01

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,, IN-
CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS-
TALACAO. AF_12/2015

6,00

05.04.02

INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS), 10A/250V, IN-
CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS-
TALACAO. AF 12/2015

6,00

05.04.03

SPOT LED C/ FOCO ORIENTAVEL, ACAB. EM PINTURA
NA COR BRANCA. P/ 1 X 15 W (LED). REF. LUMINARIA
ITAIM HOMERO P 3000K OU EQUIVALENTE - FORNECI-
MENTO E INSTALACAO EM TRILHO ELETRIFICADO

62,00

6




05.04.04

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR, ACAB. EM PIN-
TURA COR BRANCA. REF. TRILHO ITAIM TS1-3M-B OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (IN-
CLUINDO ALIMENTADOR E TAMPA DE FECHAMENTO)

93,00

05.04.05

LUMINARIA DE EMBUTIR, 625 X 625 MM, ACAB. EM
PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA. P/ 1 X 46 W
(LED). REF.: LUMINARIA ITAIM MINOTAURO ME PRE-
MIUM 3000 K OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO EM FORRO MODULAR

6,00

05.04.06

LUMINARIA DE EMBUTIR, 315 X 1250 MM, ACAB. EM
PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA. P/ 1 X 46 W
(LED). REF.: LUMINARIA ITAIM AQUARIUS RE PRE-
MIUM 3000K OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO EM FORRO MODULAR

4,00

05.04.07

06.01

REMANEJAMENTO DE LUMINARIA EXISTENTE (RETI-
RADA E REINSTALACAO

INFRAESTRUTURA

8,00

06.01.01

SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 1/2” E 2”
(ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS)

Z

40,00

06.01.02

SUPORTE VERTICAL PARA TUBOS ENTRE 1/2” E 2”
(ABRACADEIRA TIPO COPO)

Z

10,00

06.01.05

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL @ 3/4 " FABRICA-
DO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTER-
NAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

06.01.06

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL @ 1 " FABRICADO
COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNA-
MENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FOR-
NECIMENTO E INSTALACAO

2,00

06.01.07

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INS-
TALACAO.

34,40

06.01.08

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO.

20,00

06.02

CABEAMENTO ESTRUTURADO

06.02.01

CONECTOR TIPO RI-45, CATEGORIA 6 E ESPELHO PARA
CAIXA 4" X 4" COM 1 CONECTOR (KRONE OU SIMI-
LAR)

11,00

06.02.02

07.01

CABO UTP, 4 PARES - CAT. 6

AGUA FRIA

1.719,00

07.01.01

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SU-
BRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INS-
TALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

1,00

07.02

ESGOTO SANITARIO

07.02.01

SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA-
NITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXA-
COES, PARA PREDIOS

UN

16,00

07.03

LOUCAS E METAIS




07.03.01

8
08.01

TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUI-
VALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE ME-
TAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

1,00

08.01.01

SUPERVISAO TECNICA COMPLEMENTAR DOS SERVI-
COS POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS

UN

1,00

08.01.02

CONJUNTO DE FUROS EM LAJE DE CONCRETO MACI-
CO, E=18CM (03 UNIDADES DE @ 5" E 01 UNIDADE DE
1.1/4")

CI

1,00

08.01.03

BASE SARRAFEADA 1,00 X 0,50 M, COM ADITIVO IM-
PERMEABILIZANTE - ESPESSURA 5 CM

1,00

08.01.04

SUPORTE UNIDADES CONDENSADORAS

2| 2

1,00

08.01.05

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO) - SUPORTE UNIDADES CONDEN-
SADORAS

1,00

08.01.06

REDE DE DRENAGEM

UN

1,00

08.02

TUBULACAO FRIGORIGENA - EQUIPAMENTOS

08.02.01

INSTALACAO DE REDE FRIGORIGENA P/ EQUIPAMEN-
TOS DE CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE
6 HP, MODELO DE REFERENCIA UNIDADE EXTERNA
RAS6HVRNM?226, FABRICANTE HITACHI E 3 UNIDADES
INTERNAS UNIDADE EVAPORADORA, EQUIPAMENTO
DE CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE 2.0
HP, MODELO DE REFERENCIA RCI 2,0FSNB4, FABRI-
CANTE HITACHI

CJ

1,00

08.02.02

INSTALACAO DE REDE FRIGORIGENA P/ EQUIPAMEN-
TOS DE CLIMATIZACAO, TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE
5 HP, MODELO DE REFERENCIA UNIDADE EXTERNA
RASSHVRNM226, FABRICANTE HITACHI E 2 UNIDADES
INTERNAS UNIDADE EVAPORADORA, EQUIPAMENTO
DE CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE 3,0
HP, MODELO DE REFERENCIA RCI 3,0RFSNB2, FABRI-
CANTE HITACHI E UNIDADE EVAPORADORA, EQUIPA-
MENTO DE CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACI-
DADE 2,0 HP, MODELO DE REFERENCIA RPI 2,0RFSNB2,
FABRICANTE HITACHI

€l

1,00

08.02.03

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE
CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE 4 HP,
MODELO DE REFERENCIA UNIDADE EXTERNA RAS5H-
VRNM226, FABRICANTE HITACHI E 2 UNIDADES IN-
TERNAS UNIDADE EVAPORADORA, EQUIPAMENTO DE
CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE 3,0 HP,
MODELO DE REFERENCIA RCI 3,0RFSNB2, FABRICAN-
TE HITACHI E UNIDADE EVAPORADORA, EQUIPAMEN-
TO DE CLIMATIZACAO TIPO MINI-VRF, CAPACIDADE
2,0 HP, MODELO DE REFERENCIA RPI 2,0RFSNB2, FA-
BRICANTE HITACHI

€l

1,00

08.03

DISTRIBUICAO DE AR

08.03.01

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHAS E ACE-
SORIOS DE INSUFLAMENTO DE AR

1,00

08.03.02

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHAS E ACES-

2| 2

1,00




SORIOS DE RETORNO DE AR

08.03.03

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHAS DE RE-
TORNO

1,00

08.04

ELETRODUTOS

08.04.01

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO OU ZINCADO
ELETROLIT PESADO PAREDE 2", NBR 13057, COM LUVA

28,00

08.04.02

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETRLITICO
DN 25 MM (1"), TIPO PESADO, PAREDE 1,50 MM, INCLU-
SIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

28,00

08.05

INSTALACOES ELETRICAS

08.05.01

CONECTOR/BOX RETO DE ALUMINIO PARA ELETRO-
DUTO DE 2" COM BUCHA E ARRUELA, PARA ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM
QUADROS

UN

1,00

08.05.02

CONECTOR/BOX RETO DE ALUMINIO PARA ELETRO-
DUTO DE 1" COM BUCHA E ARRUELA, PARA ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM
QUADROS

7,00

08.05.03

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINALIS - FOR-
NECIMENTO E INSTALACAO

552,00

08.05.04

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR-
NECIMENTO E INSTALACAO

60,00

08.05.05

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRO-
DUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APAREN-
TE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

19,00

08.05.06

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODU-
TO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00

08.05.07

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODU-
TO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6,00

08.05.08

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODU-
TO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

08.05.09

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODU-
TO DE ACO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

08.05.10

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRO-
DUTO DE ACO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), APAREN-
TE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Z

10,00

08.05.11

FIXACAO ELETRODUTO 1" TIPO 1 (PAREDES DE ALVE-
NARIA)

5,00

08.05.12

FIXACAO ELETRODUTO 1" TIPO 1 (LAJES)

19,00

08.05.13

FIXACAO ELETRODUTO 2" TIPO 1 (PAREDES DE ALVE-
NARIA)

19,00

08.05.14

FIXACAO ELETRODUTO 2" TIPO 1 (LAJES)

10,00

08.05.15

QUADRO PFAC-SS-VRF BL. C COMPLETO (FORNECI-
MENTO, MONTAGEM E INSTALACAO)

1,00

08.05.16

QUADRO QFAC-T-VRF BL. C COMPLETO (FORNECI-
MENTO, MONTAGEM E INSTALACAO)

1,00

08.05.17

QUADRO QFAC-T-CLM BL. C COMPLETO (FORNEC-
MENTO, MONTAGEM E INSTALACAO)

22|22 Z |5 2

1,00

08.06

AUTOMACAO
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ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETRLITICO
08.06.01 | DN 25 MM (1"), TIPO PESADO, PAREDE 1,50 MM, INCLU- M 90,00
SIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE INSTRUMENTACAO COM BLINDAGEM COLE-
08.06.02 | TIVA, ISOLADO EM PVC, ISOLACAO 300V, 90° C, 1 PAR M 260,00
1,5 mm?
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRO-
08.06.03 | DUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APAREN- UN 30,00
TE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODU-
08.06.04 | TO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - UN 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
08.06.05 | PN 20MM (3/4"), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, IN- ” 6
A CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA- ’
CAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODU-
08.06.06 | TO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE | UN 1,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRO-
08.06.07 | DUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APA- UN 1,00
RENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONECTOR BOX/RETO DE ALUMINIO PARA ELETRO-
08.06.03 | PUTO DE 1" COM BUCHA E ARRUELA, PARA ADAPA- UN 1,00
TAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL i
EM QUADROS
08.06.09 | FIXACAO ELETRODUTO 1" TIPO | (PAREDES DE ALVE- UN 50,00
NARIA)
08.06.10 | FIXACAO ELETRODUTO 1" TIPO 1 (LAJES) UN 15,00
FIXACAO ELETRODUTO 3/4" TIPO 1 (PAREDES DE AL-
08.06.11 |\ o\ v k1 A) UN 3,00
08.06.12 | FIXACAO ELETRODUTO 3/4" TIPO 1 (LAIJES) UN 3,00
QUADRO QC-SS-SPLITS BL. C COMPLETO (FORNECI-
08.06.13 | NENTO, MONTAGEM E INSTALACAO SN 1’00
09.01 TRANSPORTE DE MATERIAL
090101 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAS DIVERSOS, T 36.00
o CARRINHO PLATAFORMA, 100M. ’
09.02 LIMPEZA
09.02.01 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES " 75,00
' DE LIMPEZAS E DEMOLICOES - CACAMBA 5,0 M? :
09.02.02 | LIMPEZA FINAL M2 558,07
09.03 PROJETOS AS BUILT
09.03.01 | PROJETOS AS BUILT (TODAS AS DISCIPLINAS UN 1,00
10.01 ADMINISTRACAO
10.01.01 | ADMINISTRACAO LOCAL % 100,00

Ressaltamos, que a empresa cumpriu integralmente com todos os compromissos firmados e estes foram
executados de acordo com os parametros técnicos de qualidade exigidos, em relagdo a quantidade e no prazo
pactuado, ndo existindo em nossos registros, até a presente data, nada que desabone a conduta e
responsabilidade com as obriga¢des assumidas.



Assinado Digitalmente
MARCELO BORGES FACCENDA
Fiscal do Contrato n® 26/2018

Atestado re
vinculagao

Brasilia, 13 de maio de 2019.

Assinado Digitalmente
ADRIANA VAN DOORNIK DUTRA NUNES
Secretaria de Administragdo Adjunta
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Signatario(a): MARCELO BORGES FACCENDA
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolfég'?f‘? %‘ZQ‘fQV §OT§: 'ﬁﬁﬁjsﬁfe 2000 CREA-DF 0720160000669

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA referente a(s) Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA RNP: 0712756299 Registro: 21077/D-DF
Titulo profissional: Engenheira Civil

Numero da ART: 0720160011041...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 02/03/2016 ....Baixada em: 10/03/2016

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Individual..........

Contratante: IQS ENGENHARIA LTDA EPP.....ccccoeunnes CPF/CNPJ: 72.591.001/0001-69
SCS Quadra 1 Bloco G Lote

30.. Namero: 1108... Bairro: Asa Sul.................. CEP: 70309-900
Cidade: Brasilia...................... UF: DF Complemento: ....................

E-Mail: nalva@igsengenharia.com.br.... Fone: (61....)30372281....

Contrato: .......... Celebrado em: 07/05/2015 Valor R$: 188.850,00.....
Vinculada a ART: 0720160004827 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acéo institucional: Nenhuma/Né&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servico: SCES Trecho 2................. Namero: 35.....

Bairro: Asa Sul............ccce... CEP: 70200-002...........

Cidade: Brasilia...................... UF: DF Complemento: CONJUNTO.................

Data de Inicio: 07/05/2015 Conclusao efetiva: 10/03/2016 Coordenadas Geogréficas: .......... jsssaases

Finalidade: Infra-estrutura Cadigo/Obra publica: ..........

Proprietario: IFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA....... CPF/CNPJ: 21.423.941/0001-08

E-Mail: damasceno @iflybrasil.com.br Fone: (61....) 82497071..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Assessoria Projeto ASSESSORIA DE OBRA E PROJETOS , 1.308,0000 metros quadrados;2 -
Assessoria Execugdo Execugdo de obra , 1.308,0000 metros quadrados;3 - Consultoria Execugdo Execugéo de obra ,
1.308,0000 metros quadrados;4 - Consultoria Projeto CONSULTORIA DE OBRA E PROJETOS , 1.308,0000 metros
quadrados;5 - Realizagao Execugdo Execugéao de obra, 1.308,0000 metros quadrados;6 - Realizagdo Projeto
GERENCIAMENTO DE OBRA E PROJETOS , 1.308,0000 metros quadrados;7 - Fiscalizagdo Projeto FISCALIZACAO DE
OBRA E PROJETOS , 1.308,0000 metros quadrados;8 - Fiscalizagao Execugdo Execugéo de obra , 1.308,0000 metros
quadrados;9 - Gestdo Projeto GESTAO DE OBRA E PROJETOS , 1.308,0000 metros quadrados;10 - Gestio Execugao
Execugéo de obra . 1.308,0000 metros quadrados;11 - Supervisdo Projeto SUPERVISAO DE OBRA E PROJETO, 1.308,0000
metros quadrados;12 - Supervisdo Execugdo Execucdo de obra , 1.308,0000 metros quadrados;

[Observagbes

Informag6es Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 18/04/2016 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 204136/2016.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurancga 51161 a 51166, o atestado contendo <6> pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddao das informagées nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720160000669
Data: 04/05/2016 Hora: 12:37:00
Cadigo de Controle: JSERMEK

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situagéo
A CAT a qual o atestado est4 vinculado constituird prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responséavel técnico A autenticidade e a validade desta certidéo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declarag@o entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é vélida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasflia-DF - CEP: 70390-010 . CR A-DF
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br =%,

ldel



ZiFLY

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa IQS ENGENHARIA Ltda. estabelecida ao Setor
Comercial Sul SCS Quadra 01 — Bloco G- — Edificio Baracat; 11° Andar, Brasilia - DF, CNPJ 72.591.001/000'1 -69
registrada no CREA-DF sob o n° 8611RF e registro no CAU-DF sob o n° 24524-0, executou plenamente para IF.LY
BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA, CNPJ sob o n° 21.243.941/001-08, os servicos conforme abaixo

discriminados:

ATESTADO

OBJETO CONTRATUAL.: Contratacdo de empresa para Fiscalizagdo, Gerenciamento e Assessoria Técnica dos
Projetos e Obras de Construgéo do Edificio iFLY Indoor Skydiving localizado no SCES Trecho 2, Clube de
Engenharia, Asa Sul, Brasilia-DF.

LOCAL DOS SERVICOS: BRASILIA
PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: 07/05/2015 a 09/03/2016

CARACTERISTICAS GERAIS:

A iFLY traz o maior simulador de paraquedismo indoor do mundo para o Clube de Engenharia. A empresa

americana vai proporcionar aos brasilienses a experiéncia de fazer um voo livre, em um local seguro, confortavel e

divertido.

A engenharia do equipamento replica em um tinel de ar com condigées que permitem que as pessoas voem.

O projeto possui um tinel de vento de 12 pés de diametro, alimentado por dois motores elétricos limpos e

silenciosos, com poténcia de 500 HPs e com um sistema de recirculag3o de ar para controlar o ambiente de voo
ue conta com um Chiller de 170 Tr. Os ventos produzidos dentro do tunel atingem até 300 km/h.

Zrea de implantagédo — 1.125,00 m?

Area de Construgao — 1.308,00 m?

Subsolo e Intermediario Inferior

Plenum (276,42 m?), Intermediario Inferior (292,30m?)

Térreo

Antecamara (9m?), Recepcéo (32,6m?), Financeiro (14 m?), Servidor (7,5 m?), DML (4 m?), Lavanderia (20,7 m3),
Escritério Geréncia (11 m?), Instrugdes de Voo (15 m?), Sala Vip/Eventos (28 m?), Saldo Central (195,5 m2),
Dep6sito (3 m?), Escritério Executivo (36,3 m?), Sala do Marketing (15,1 m?), Sala de Instrutores (15,1 m2),
Banheiro Masculino (14,9 m?), Banheiro Feminino (14,1 m?), Corredor (8,6 m?).

Cobertura '
Cobertura (529,89m?), Laje Impermeabilizada, Barrilete (21,84 m?), Area Técnica.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

Terraplenagem / 400,00 m? limpeza mecanizada terreno / 2.812,50 m*® escavagéo mecanizada / 504,00 m? aterro
compactado / 604,80 m* material de empréstimo para aterro-com transporte.

Projeto de Instalagées Elétricas de Média Tens&o / Uma Cabine Primaria Média Tens&o 13.800V em Alvenaria e
Subestacdo Transformadora 2.000kVA com Gerador e Chave Transferéncia automatica / Busway / Analise
energeética / Quadros TTA

Supervis&éo, Comando e Controle de Edificagbes (SIGUE), Sistema com 150 pontos monitorados/controlados /
Adogédo de metodologia funcional de eficiéncia energética e integracdo com SICA, CFTV, SDAI / Projeto de
sistemas de automagio predial com superviséo de, (instalagbes elétricas, ar condicionado, seguranca
patrimonial, protegéo contra incéndio, controle de acesso, CFTV), Automag&o com PLC, Projeto de Audio, Video
e Multimidia.

Estrutural (Concreto, Metalica, Hibrida) 65.950,00 Kg de Estrutura Metalica / 1 .578,65 m? de Forma para
Estrutura / 1.338,01 m? de Forma para Contengéo / 60.000,00kg de Ago / 876,21 m?® de Concreto Usinado 30
MPA com PENETRON / Projeto de estruturas mistas (aco x concreto armado), pintura intumescente.

TIC - RACK 1 - PatchPanel / Organizador de Cabos / SW Cisco / Firewall Cisco / Gerenciamento para Zona de

Cisco / PatchPanel / Organizador de Cabos / SW Cisco / SW Cisco / Switcher Black Magic / Servidor DELL /
Media Servers / Eaton 9130 1.0 KVA / Eaton 9130 3.0 KVA / Eaton 9130 Baterias.

Instalagdes Hidraulica (1.828,00 m2) / Projeto Executivo de Instalagdes Pluvial (1.828,00 m?) / Projeto Executivo
de Instalacbes Sanitaria (1.828,00 m?) / Projeto Executivo de Sistemas de Prevencéo e Combate a Incéndio
(1.828,00 m?) / Sistema extingdo automatica com FM200 — 110m3, central de d g@ integrada / Rede de
Hidrantes e Extintores (1.828,00 m?) / Reservatério agua Incéndio 1.200.00 Litros. N o e |
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aiFLY

Fachada em Pele de Vidro (1.325,00 m?).

Estrutura Pré-Fabricada Concreto Armando (168,00 m®) / Reforco de Escada Pré-Fabricada em Concreto
Armando (1.800,00 m?®).

Drenagem e Rebaixo do Lencol Freatico (370,00 m?).

Estrutura Metalica (4.350,00 Kg).

Fundacgbes e Contenc&o Cravacéo Perfis Metdlicos — Estacas Hélice Continua @ 40CM - 2.289,00 m / Estacas
Hélice Continua @ 50CM — 261,00 m / Estacas Hélice Continua @ 60CM — 48,00 m / Blocos e Baldrames (Forma
206,81 m?/ Aco CA 50 12.412,70 Kg / Concreto 30 MPA 145,67 m®). :
Climatizacdo e Ventilagdo — Chiller (Resfriador de Liquidos a ar Tipo Parafuso Série R de 170TR, Rooftop de
20TR, 4.02 Ventiladores com Motores Trifasicos de Indugdo e Rotor de Gaiola de 500HP, controlados por
variadores de frequéncia, 01 Split Built-in de 60.000BTU p/ Ante Camera, 02 Split Piso Teto de 60.000BTU p/
Area Técnica, Split Hi Wall de 12.000BTU p/ Sala Servidor. 6 Caixas VAV

Assessoria/Consultoria/Supervisao/Gerenciamento/Fiscalizagao/Comissionamento _
Urbanizacao, Arquitetura, Paisagismo, Interiores, Mobiliario Especial, Comunicacdo Visual e Tatil, Acustica,
Ambientacéo, Ar Condicionado, Ventilacdo, Exaustdo, Cenotecnia, Diesel, Conforto Ambiental, Controle de Fluxo
de Veiculos, Detecgéo e Alarme de Incéndio, Eletroacustica, audio, video e multimidia, Esquadrias, Muralismo,
Estrutura de Concreto armado e pré-moldado e Metalica, Fundagdes, Escavagao, Contengbes e Rebaixamento de
Lengois Freaticos, Topografia, Sondagem, Gestdo de Sustentabilidade, Impermeabilizacdo, Esquadrias e
Fachadas, Projeto Tunel Vidro curvo, Instalacdes Elétricas de Média e Baixa Tensdo (Subestacdo e Gerador) e
Hidraulicas, Levantamento Planialtimétrico e Cadastral, Légica e rede estruturada CAT6A, Energia Estabilizada e
Telefonia, Luminotécnico e de iluminagdo cénica, Maquete Eletrénica, Maquete Fisica, Piso de Concreto e
Pavimentacbes, Sistema Eletrénico de Seguranga, Sistema de AutomagZo e Controle Predial com CLP,
Sondagem, Terraplanagem e Drenagem.

Elaboragéo de Plano de Prevencdo e Controle da Poluicdo Ambiental da Obra, Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo, Plano de Gestdo da Qualidade do Ar Interno da Obra, Plano de Gestdo Ambiental,
Planejamento e Orgamento da Obra, Plano Integrado de ExecugZo do Contrato, Validagdo e Andlise sistema
Automacgao com CLP para supervisdo Elétrica, Ar Condicionado, Seguranga Patrimonial, Controle de Acesso,
CFTV, Hidraulica e Incéndio, Elaboragé&o e analise procedimentos relativos as atividades de QSMS, Projeto de
gestao (coleta, transporte, separacdo e compactagéo) de residuos sélidos, Validagdo e analise de projetos
detalhados, processos, protocolos e gerenciamento de aprovagées legais, Elaboragéo do Relatério para obtencéo
Licenca Ambiental Prévia, do Relatério para obtengdo de Autorizagéo para Remogéo de Vegetagdo, do Relatorio
para obteng&o Licenca Ambiental de Instalagéo, do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
do Relatorio de Impacto na Infraestrutura Urbana de Circulagéo, do Relatério Ambiental Simplificado, do Estudo de
Impacto de Vizinhanca, do Plano de Controle Ambiental e dos Relatérios de Avaliagdo de Contaminacéo
Ambiental do Solo e das Aguas Subterraneas, Consultoria, Fiscalizagéo e Comissionamento dos projetos e obra,
nos conceitos de construg&o sustentavel, para possivel obtengdo do selo de eficiéncia energética Procel
Edificagbes para as fases de projeto e edificagdo construida, Controle e gerenciamento Seguranga Trabalho.
Analise e validagc&o do projeto quanto ao grau de atendimento de cada um dos pré-requisitos e critérios minimos
exigidos no processo de etiquetagem visando a obtenc&o do nivel A de eficiéncia, Classificagéo de cada disciplina
(envoltoria, iluminagéo e ar condicionado) em relagdo ao nivel de dificuldade para implementa-los, Avaliacdo dos
itens considerados como bonificagdo, para melhoria do nivel da etiqueta, Tabela de avaliagdo com os niveis de
etiquetagens possiveis (A, B, C, D ou E).

Gestao risco, Gerenciamento de interface de obra, envolvendo, atividades de obras civis, montagens
eletromecanicas e equipamentos.

Elaboragéo de Gerenciamento, Coordenagéo, Acompanhamento e Comissionamento Basico e Avancado em
todas as etapas da execugéo dos testes e ensaios dos equipamentos e sistemas do edificio, incluindo analise e
validagao dos resultados da verificagdo de desempenho dos sistemas e ainda garantir o atendimento de todos os
requisitos de comissionamento previstos para certificacido PBE Edifica da edificacéo referente & fase projeto, obra
e Start-Up de modo a atender os requisitos do proprietario, as premissas de projeto e os projetos executivos.
Validagéo dos critérios que serdo atendidos e nivel de certificacdo desejado, Validacdo das estrategias de
sustentabilidade que seréo adotadas, Designagéo e validagéo das responsabilidades de cada membro da equipe
a fim de atingir o nivel almejado para a certificagso.

Equipamentos do sistema de resfriamento (chiller, evaporadoras, condensadoras, bombas, etc.), Ventiladores e
exaustores, Sistemas de distribuicido de ar (dampers, registros, etc.), Infraestrutura de distribuicao (tubulagées,
rede frigorifera, isolamento térmico, etc.), Envolvente, Isolamentos, Esquadrias, Sistemas de otimizacdo
(tratamento de ar extemno, controle de demanda de ventilagdo por CO2, etc.), Dispositivos de controle e
monitoramento associados.

Sistemas de seguranca, Légica, Audio, video e multim'dias.\\§1§
hidraulica, Transformadores, Grupo moto gerador, Painéii «\Wa

tge controle e combate a incéndio, Rede




eficiéncia, Medidores de energia, Luminarias LED, lampadas e reatores, Automac&o predial, Equipameptos do
sistema de automagdo (controladoras, gerenciadoras de rede, sensores e atuadores, etc.), lntegrat;ao com
sistemas prediais (ar condicionado e ventilacdo, elétrica, iluminacdo, agua), Software de gerenciamento da
automacéo com CLP, Sensores (iluminancia, fotocélulas, sensor de presenca). o .
Acompanhamento e validagcdo todos os testes e ensaios na obra realizados pela propria empresa e por |_nsta|adora
contratada, mensalmente, apresentacdo relatério com os resultados parciais do processo de comissionamento
através de relatérios técnicos. ' _
Analise estrutural e de fundag&o da edificacdo, coleta de dados em campo, investigacées estruturats,' ensaios
fisicos e quimicos no concreto, verificagéo analitica da fundag&o e estrutura e elaboracdo de Pparecer técmco_ sobre
a estrutura de edificacdo. Inspecdo técnica método visual, Ensaios de avaliacdo da resisténcia mecémga do
concreto realizados por método destrutivo mediante a compressédo axial de testemunhos cilindricos. Avaliagao
analitica/tedrica estrutural realizada com base nas informagées extraidas dos levantamentos de campo.
Realizag&o de ensaios de campo e em laboratério para diagnéstico de patologias em fundagdes e estruturas
(concreto e metalicas), Elaboragéo Plano de Manutencgéo do edificio. o
Gerenciamento da realizac&o das licitagbes das obras e projetos e coordenacio de multiplos subempreiteiros
diretos, Gerenciamento de Multiplos Contratos, Cronograma Fisico Financeiro e planejamento segundo CPM
(Critical Path Method), Elaboragéo Matriz de Riscos do empreendimento, planejamento e programacgéo temporal
de implantag&o do edificio, Metodologia e segmentagéo para contratagio dos projetos e obras, contendo prazos e
custos e medidas e procedimentos que objetivem a minimizagéo de interferéncias e de transtornos ao transito e a
populacéo decorrentes da execugdo das obras. Elaboragdo manual técnico para elaboragdo, integragao,
padronizagéo e compatibilizacéo dos projetos, Planejamento Tributério da obra, revisdes, atualizagdes, validagdo
e adequagéo de projetos em fase de execugdo, bem como no tratamento e consolidagdo de dados técnicos
provenientes de campo Coordenagdo, condugdo e acompanhamento técnico de todas as fases de
desenvolvimento dos projetos basicos e executivos, gerenciando as interfaces e integrac&o entre as diversas
disciplinas, desenvolvimento, gerenciamento e Elaboragdo do modelo BIM 3D/4D/5D/6D/7D, LOD 400/500 e
definicdo de procedimentos para o intercambio de informacdes e de colaboragéo entre disciplinas, definicao de
premissas de modelagem, como objetivos e usos do BIM e nivel de desenvolvimento do modelo necessario em
cada fase do projeto, definicdo de processos para a elaboragdo do modelo, checagem do visual do modelo,
coordenagéo da verificag&o de interferéncias (clash detection) e supervis&o da validagéo de objetos e do modelo.

Fase de Projeto
Requisitos do proprietario, descricdo da proposta da edificagdo, o programa e o uso da edificacéo, Metas de
certificacdo ambiental, Metas de eficiéncia energética, Requisitos de qualidade do ambiente interno,
Especificagbes de sistemas e equipamentos definidos pelo proprietario, Requisitos de Operaggo e manutengao:
como e por quem o edificio seré operado, descrigao de treinamento das equipes que irdo operar a edificacdo e de
que forma serdo realizados esses treinamentos.

Compilagéo das informagdes de premissas de projeto fornecido pelos projetistas, Premissas primarias: uso do
espaco, redundancia, diversidade, condicdes climaticas de projeto, zoneamento espacial, ocupagao, requisitos
ambientais de operacgéo e espaco, Normalizag&o: normas e codigos aplicaveis, guias, regulamentagGes e outras
referéncias adotadas, Memoriais descritivos: critérios de desempenho para os sistemas de ventilagdo e ar
condicionado, iluminacao, geraczo de energia, e outros a serem comissionados.

Relatério de Analise Critica de Projetos, Plano Gerencial de Comissionamento, identificagdo das estratégias,
aspectos e agentes envolvidos com o processo de comissionamento, para cada fase do empreendimento.
Deﬁ_nig;éo de metas e objetivos, informagdes gerais sobre o0 empreendimento e sistemas a serem comissionados,
Equipe de comissionamento, membros da equipe, atribuicdes e responsabilidades, procedimento de comunicagéo,
coordenag&o, reunides e de gerenciamento.

Uso e conservagéo de agua, Eficiéncia energética, conforto e qualidade do ar, Impacto da incidéncia de radiacédo
solar sobre a envoltéria, Caracteristicas térmicas dos materiais que compdem a envoltéria, Absortancia e
transmitancia de superficies transparentes, Elementos de protecao solar externos, Simulagées Computacionais
em Eficiéncia Energética, Levantamento de informacées nos diversos projetos, Modelagem tridimensional das
edificagbes (estrutura, vedacdes, esquadrias, etc.), Estudo das Caracteristicas térmicas de todos os materiais
aplicados (resisténcia térmica, calor especifico, etc.) e modelagem em linguagem de

Prog_ramagéo, Modelagem do sistema de ar condicionado, ventilagdo, exaustdo, Estudo das Caracteristicas
técnicas de todos os equipamentos elétricos da edificagdo (iluminacgao, motores, bombas, ar condicionado, etc.),
Levantamento dos dados climaticos aplicaveis ao local do empreendimento, Estudo da carga térmica proveniente
da populagdo do edificio, analise desempenho térmico da envoltoria, Programacao em software especifico com
todas as informagées citadas.

Descrigéo das atividades do processo de comissionamento, Documentag&o dos requisitos do proprietario para o
empreendimento, Elaborag&o das premissas de projeto, Procedimento de analise critica de projetos, Procedimento
de analise critica de contratac&o das instaladoras, Analise_da incc racéo das exigéncias para comissionamento
nas especificagdes dos documentos de construcao. Ve 24 -
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Desenvolvimento de procedimentos de verificagdo funcional dos sistemas Procedimento de verificagdo do
desempenho dos sistemas, testes, ajustes e balanceamento, Relato de deficiéncias e resolugéo dos problemas,
Critérios de aceitagZo dos sistemas de energia da edificagdo, Documentagdo da atividade de analise do
comissionamento, Desenvolvimento dos manuais dos sistemas comissionados, Plano e verificagéo do treinamento
do pessoal de operagdes, Cronograma completo das atividades do comissionamento integrado com o cronograma
de obra, Relatério de Anélise Critica da Contratacéo das Instaladoras.

Fase de Execugao da Obra

Procedimentos de validagdo do Comissionamento de Campo, Testes, Ajustes e Balanceamento dos Sistemas,
Verificagdo da instalacdo por meio de uma série de procedimentos, identificando se cada componente dos
sistemas a serem comissionados foram instalados adequadamente (“check-list de startup ou pré-funcionais”, antes
do funcionamento completo dos sistemas).

Acompanhamento e aprovacéo dos ensaios de desempenho dos sistemas com todos os respectivos componentes
instalados, energizados, programados, balanceados e prontos para operacdo sob condicdes reais de carga.
Verificagdo cada sequéncia operacional do funcionamento dos sistemas (startup, desligamento, modulagéo,
modos de emergéncia e falha, alarmes e ligagdes com outros equipamentos), Avaliagdo do atendimento dos
requisitos do proprietario e das premissas de projeto, de modo a analisar se os sistemas instalados atendem aos
critérios estabelecidos para o empreendimento.

Elaboragdo das composicdes de precos para servicos extraordinarios, ndo previstos em contratos de projetos e
obras, Inspeg&o visual e funcional, conforme amostragem definida no Plano de Comissionamento, dos
equipamentos dos sistemas comissionados e registro em check-list identificando n&o conformidades e ajustes
necessarios, Monitoramento dos processos de comissionamento elaborados pelas instaladoras para levantamento
de documentag&o comprobatéria da realizagéo dos testes (laudos, ensaios, relatérios, etc.), Acompanhamento e
validagdo dos testes integrados dos sistemas, Analise da qualidade da energia, Estudo de curto circuito e
seletividade, Solugbes em compensagéo reativa com cargas nZo lineares, filtragem de harménicas, Solu¢des em
grupos motogeradores com cargas nao lineares, Sistemas de planejamento de manuteng&o e operagéo predial.
Relatério de Comissionamento Mensal e Final, Sumario executivo do processo e dos resultados do
comissionamento, incluindo observagdes e conclusdes, 0 método utilizado, os aparelhos utilizados, além da data e
0 horério de sua realizac&o, Sumario do processo de andlise de projeto, Sumario do processo de andlise da
documentacao de projetos executivos, Sumario da documentagcéo de operagc&o e manutengéo e do processo de
treinamento, Histérico de qualquer deficiéncia identificada e como ela foi solucionada, Resultados dos ensaios de
desempenho dos sistemas e sua avaliagéo.

Fase de Conclusdo da Obra

Manual de Operacéo e Manuteng&o dos Sistemas Comissionados, elaboragdo de um manual simplificado dos
sistemas que serdo comissionados para a futura equipe de operacdo predial, Versdo final das premissas de
projetos, Diagramas Unifilares, Sequéncias de operagéo “as built’, esbogos de controle e “set points” originais,
Instrugbes de operacgéo para sistemas prediais integrados, Recomendacdo de uma programacgao para frequéncia
e requisitos dos itens da manutencdo, se ja ndo estiver contemplado no manual de operacdo e manutengéo,
Recomendagéo de uma programagéo para realizagdo de novos testes dos sistemas comissionados, considerando
o Plano de Comissionamento original, Recomendagdo de uma programacé&o para calibragdo de sensores e
dispositivos, Plano e Registros de Treinamento

Fase de Operagao Edificagdo

Plano de analise de operag&o predial, Descrigo do programa de analise de operagéo predial: metas e objetivos,
informacdes gerais sobre o empreendimento e sistemas a serem comissionados, Descricdo das atividades de
analise de operagdo predial, Desenvolvimento de procedimentos de verificagdo funcional dos sistemas,
Procedimento de verificagéo do desempenho dos sistemas.

Relato de reparos, ajustes e manuteng&o preventiva feita nos sistemas, Relato de deficiéncias e resolugcao dos
problemas detectados Relatério de Analise de Operagdo Predial, Plano de Manutengdo, Sumario executivo do
processo e dos resultados do comissionamento, incluindo observacdes e conclusdes, método utilizado, aparelhos
utilizados, além da data e o horério de sua realizacdo, Sumario da documentac&o de operag&o e manutengao,
Historico de qualquer deficiéncia identificada e como ela foi solucionada, Resultados dos ensaios de desempenho
dos sistemas e sua avaliac&o.

A Fiscalizag&o e gerenciamento Projetos e Obra foram elaborados com recurso a software Microsoft Office,
Autodesk 2016, SuiteRevit / BIM, Navisworks, MS Project, Matlab, Civil 3D, ArcGIS , Primavera Enterprise
Project Portfolio Management, Simulago Dinamica e software de calculo especifico.

Foi usado o sistema de gerenciamento de documentos Owner-Insite Construction Project Management em todas
as etapas de projeto e obra entre todos os intervenientes (mais de 3.000 documentos), incluindo armazenamento
de todas as comunicacées via email, com acesso remoto de informacdes relativas a construcao, foi efetuado o
sistemas de planejamento de manutengéo e operagiia\h M8 manuais dos equipamentos, testes,
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e ensaios de materiais e equipamentos, verificacdo e aceitagdo em fabrica no exterior dos principais
equipamentos.

O gerenciamento e fiscalizagdo foi elaborado com um total de 6.568 H.h, possuindo a equipe profissionais
multilingue, os projetos foram realizados em bilingue Portugués e Inglés. As reunides de desenvolvimento de
projetos e fiscalizagéo de obra foram realizadas em idioma Portugués e Inglés.

VALOR CONTRATUAL: R$ 262.725,00

VALOR ESTIMADO CONSTRUCAO: R$ 30.000.000,00

RESPONSAVEIS TECNICOS/COORDENADORES DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO:

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU ART/RRT H.h

Wagner de Melo Junior Engenheiro Eletrénico |  141150/D-MG 0720160011063 | 821
Henrique Zappia Flemming Engenheiro Mecénico 102764/D-PR 0720160011058 | 821
Guilherme Marcondes Machado Engenheiro Civil 11887/D-DF 0720160011046 | 821
André do Valle Abreu Engenheiro Civil 10542/D-DF 0720160011036 | 821
Guilherme Roberto Slongo Engenheiro Civil 96552/D-PR 0720160011055 | 821
Bruno Bostelmann Engenheiro Elétrico 103992/D-PR 0720160011030 | 821
Claudia de Oliveira Silveira Engenheira Civil 21077/D-DF 0720160011041 | 821
Carla Caroline Allessi Engenheira Civil 110222/D-PR 0720160011040 | 821
Alex Monteiro dos Santos Engenheiro Civil 22036/DDF 0720160012189 | 821
Felipe Silva Fazzioni Arquiteto A40704-6 4421165 821

André do Valle Abreu e Carla Caroline Allessi

Assessoria, Coordenac&o, Consultoria, Superviséo, Gerenciamento, Fiscalizagdo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragdo de orcamento, Relatérios, Planos, Mensuragéo e controle de
qualidade e seguranca, Coordenacéo e Elaboragdo Modelagem BIM, Compatibilizagdo Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificac@o e Validagbes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicbes Art 7° Res 218/73.

Wagner de Melo Junior
Assessoria, Coordenag&o, Consultoria, Superviséo, Gerenciamento, Fiscalizagdo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragdo de orgamento, Relatérios, Planos, Mensuragéo e controle de

qualidade e seguranca, Coordenacéo e Elaboragdo Modelagem BIM, Compatibilizagdo Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificacdo e Validagdes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicées Art 8° e Art 9° Res 218/73. e Art 1° Res 427/99

Henrigue Zappia Flemming

Assessoria, Coordenacéo, Consultoria, Supervisdo, Gerenciamento, Fiscalizagdo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragdo de orgamento, Relatoérios, Planos, Mensuragéo e controle de
qualidade e segurancga, Coordenagédo e Elaboragdo Modelagem BIM, Compatibilizagéo Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificagdo e Validagdes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicdes Art. 12° Res 218/73

Guilherme Marcondes Machado e Guilherme Roberto Slongo

Assessoria, Coordenacéo, Consultoria, Supervisao, Gerenciamento, Fiscalizacdo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragdo de orgamento, Relatérios, Planos, Mensurac&o e controle de
qualidade e seguranca, Coordenagéo e Elaboragdo Modelagem BIM, Compatibilizagdo Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificagéo e Validagbes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicbes Art 7° Res 218/73.

Bruno Bostelmann

Assessoria, Coordenagéo, Consultoria, Superviséo, Gerenciamento, Fiscalizagéo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragcdo de orgamento, Relatérios, Planos, Mensuragéo e controle de
qualidade e seguranca, Coordenacgéo e Elaboragéo Modelagem BIM, Compatibilizag&o Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificacdo e Validagdes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicdes Art 8° e Art 9° Res 218/73.

Claudia de Oliveira Silveira

Assessoria, Coordenacéo, Consultoria, Superviséo, Gerenciamento, Fiscalizagdo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragédo de orgamento, Relatoérios, Planos, Mensurag&o e controle de
qualidade e seguranca, Coordenacgéo e Elaboragéo Modelagem BIM, Compatlblllzagéo Projetos, Gerencuamento
de Contratos e processos de Certificmd Sl
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[ atribuicdes Art 7° Res 218/73.

Alex Monteiro dos Santos

Assessoria, Coordenagao, Consultoria, Supervisdo, Gerenciamento, Fiscalizagdo, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragao de orgamento, Relatorios, Planos, Mensuragao e controle de
qualidade e seguranga, Coordenagéo e Elaboragédo Modelagem BIM, Compatibilizagéo Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificagdo e Validagdes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicdes Art 7° Res 218/73.

Felipe Silva Fazzioni

Assessoria, Coordenagao, Consultoria, Supervisdo, Gerenciamento, Fiscalizagao, Comissionamento de Projeto e
Obra, laudo e parecer técnico, ensaios, Elaboragdo de orgamento, Relatorios, Planos, Mensuragao e controle de
qualidade e seguranga, Coordenagéo e Elaboragdo Modelagem BIM, Compatibilizagao Projetos, Gerenciamento
de Contratos e processos de Certificagdo e Validagdes, Planejamento e Gerenciamentos de riscos conforme
atribuicées Arquiteto e Urbanista CAU.

DECLARAGAO
Declaramos que os servigos foram realizados satisfatoriamente, com boa qualidade técnica, de acordo com as
normas pertinentes, instrugdes e determinagdes da Ifly, ndo havendo nada que a desabone.

Brasilia, 10 de Margo de 2016.

Eng.° Manéel Medeiros Damasceno
CREA-DF: 11.453/D

Vieira Diniz
F 155.505.928-78




Péagina 1/4
Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973
Resolugado N° 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG
Resolugédo N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2798823/2021

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o
Acervo Técnico do profissional CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA referente a(s) Anotagdo(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA
Registro: DF0000021077D MG RNP: 0712756299
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANGA DO TRABALHO

Ndmero da ART: MG20210223555 Tipo de ART: OBRA / SERVICO - RES.
1.050 - FORA DE EPOCA

Participacéo técnica: EQUIPE

Registrada em: 16/04/2021  Baixada em: 28/04/2021

Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada:

Contratante: SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA
Endereco do contratante: QUADRA CNA 2
Complemento: LOTE 07 LOJA 01

CPF/CNPJ: 26.645.568/0001-53
N°: SIN
Bairro: TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA)

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 72110025
Contrato: 171/2018 Celebrado em: 29/10/2018
Valor do contrato: R$ 100.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: PRACA PRACA JOAQUIM SANTANA N°: S/N
Complemento: Bairro: NOVA DIVINEIA
Cidade: UNAI UF: MG CEP: 38610000

Data de inicio: 01/11/2018
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietario: MUNICIPIO DE UNAI

Concluséo efetiva: 30/04/2019

CPF/CNPJ: 18.125.161/0001-77

Atividade Técnica: 2016 - Execucdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGCOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 -
Execucédo de obra 446.00 metro quadrado;

___ Observagdes
ND

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 2798823/2021
26/05/2021, 09:06
36Yz1

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 36Yz1

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br MG
Impresso em: 2740542024 @&s:d:4:32.

‘Agronomia de Minas Gerais
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SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 26.645.568/0001-53
CNA 02, Lote 07, Loja 01, Taguatinga Norte, Brasilia/DF

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS para fins de comprovacao de realizacao de execucao de obra e/ou
execucdao de servico técnico, que a CONTRATADA Sra. CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA,
ENGENHEIRA CIVIL, portadora do CREA n2 21077/D-DF, CPF n2 999.524.512-72 e do RG n?
3.855.203 SSP/DF, prestou para SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de
direito privado CNPJ N° 26.645.568/0001-53, estabelecida no CNA 02, Lote 07, Loja 01,
Taguatinga Norte, Brasilia/DF, neste ato representado por seu representante legal, DAVI DE
OLIVEIRA LIMA, portador do CFP n? 723.125.481-00 e do RG n? 1.875.544 SSP/DF, sendo a
execucao do servico técnico e o Contrato N° 171/2018 fiscalizado pelo O MUNICIPIO DE UNAI/MG,
entidade de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob n° 18.125.161/0001-77, com sede nesta
cidade a Praca JK s/n°, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal JOSE GOMES
BRANQUINHO, brasileiro, casado, agente politico, inscrito no CPF n° 187.310.746-34, portador da
Cédula de Identidade — RG n° 308.357 SSP/DF, residente e domiciliado nesta cidade de Unai, foram
prestados os servicos abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

IDADOS DA OBRA OU SERVICO TECNICO: H

CONTRATO N: 171/2018

CONTRATADA:
CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA — ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO
TRABALHO - CREA 21077/D-DF —N° RNP 0712756299 — CPF: 999.254.512-72

OBJ ETO DO CONTRATO:

CONTRATACAO COMO SUBCONTRATADA, PARA COMPOR O QUADRO TECNICO COMO
RESPONSAVEL TECNICA PELA EMPRESA SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA PARA
TERMINO DA OBRA DA PISTA DE SKATE (STREET/PLAZA/BOWL/HALF PIPE), SITUADA NA
PRACA JOAQUIM SANTANA, BAIRRO NOVA DIVINERIA, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E A REFERIDA OBRA CONTEMPLA
SERVICOS PRELIMINARES, MOVIMENTACAO DE TERRA, INFRAESTRUTURACOMPLETA,
ALVENARIA, REVESTIMENTO, PAVIMENTACAO, FERRAGENS, PINTURA E SERVICOS FINAIS.
SENDO O CONTRATO (N° 171/2018) FISCALIZADO PELO MUNICIPIO DE UNAI/MG, ENTIDADE
DE DIREITO PUBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB N° 18.125.161/0001-77, COM SEDE
NESTA CIDADE A PRACA JK S/N°, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL JOSE GOMES BRANQUINHO, BRASILEIRO, CASADO, AGENTE POLITICO,
INSCRITO NO CPF N° 187.310.746-34, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE — RG N°

308.357 SSP/DF, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE DE UNAL

VALOR DA OBRA/SERVICO:
R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

AREA DA OBRA/SERVICO:
AREA CONSTRUIDA DA PISTA DE SKATE (STREET/PLAZA/BOWL/HALF PIPE): 441,51 M?

PROPRIETARIO/CONTRATANTE:
SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 26.645.568/0001-53

Certiddo n° 2798823/2021
27/05/2021, 11:32

LOCAL/ENDERECO DOS SERVICOS EXECUTADOS: )
PRACA JOAQUIM SANTANA, BAIRRO NOVA DIVINEIA PISTA DE SKATE — UNAI/MG — CEP
38610-000
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

Impresso em: 2740542024 @&s:d:4:32.
‘Agronomia de Minas Gerais
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SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 26.645.568/0001-53
CNA 02, Lote 07, Loja 01, Taguatinga Norte, Brasilia/DF
PERIODO DE REALIZACAO:
DATA DE INICIO DOS SERVICOS: 01/11/2018
DATA DE CONCLUSAO DOS SERVICOS: 30/04/2019

RESPONSAVEIS TECNICOS:
CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA — ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO
TRABALHO - CREA 21077/D-DF —N° RNP 0712756299 — CPF: 999.254.512-72

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — EQUIPE A ART:
ART N.2MG20210223555

DESCRICAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: ;

CONSTITUEM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EXECUCAO DO TERMINO DA OBRA DA
PISTA DE SKATE (STREET/PLAZA/BOWL/HALF PIPE), SITUADA NA PRACA JOAQUIM
SANTANA, BAIRRO NOVA DIVINEIA, SERVICOS PRELIMINARES, MOVIMENTACAO DE TERRA,
INFRAESTRUTURA COMPLETA, ALVENARIA, REVESTIMENTO, PAVIMENTACAO, FERRAGENS,
PINTURA E SERVICOS FINAIS. )

ABAIXO SEGUE ANEXADA A TABELA 1 CARACTERISTICAS DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS, CONTENDO OS ITENS, DESCRICAO DOS SERVICOS, UNIDADES E
QUANTIDADES DE TODOS OS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE A OBRA.

TODAS AS ATIVIDADES MENCIONADAS FORAM MINUCIOSAMENTE EXECUTADAS PELA
RESPONSAVEL TECNICA CITADA NESSE DOCUMENTO.

Tabela 1 - Caracteristicas das Atividades Desenvolvidas

A Contratada executou todos os servicos previstos e especificados, bem como cumpriuo

OBRA: TERMINO DA CONSTRUGCAO DA PISTA DE SKATE NA PRACA DO AABB
ITEM DESCRICi\O DOS SERVICOS UNID [QUANT.
1 [Servicos preliminares
1.1 [Execucdo de obra/servico - execucado de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada M2 10.00
2 |Movimento de terra
2.1 |[Execugao de obra/servico - base de solo cimento 6% com mistura em usina, compactacao 100% proctor normal M3 ]15.00
3 Infraestrutura
3.1 [Execucao de obra/servico - armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto UNID [4.80
3.2 |Execucdo de obra/servico - concreto em vigas e pilares fck=20mpa, inclusive lancamento e adensamento. M3 4.80
3.3 [Execucgado de obra/servico - forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 3x, inclmontagem e desmontagem. M2 12.00
4 |Alvenaria / revestimento
4.1 |Execugao de obra/servigo - alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck =15 mpa, sem armagao e =20 cm M? 38.50
E xecugdo de obra/servico - chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes
4.2 iAn'EeBr%a/;blc‘(l)m rolo para textura Acrilica. Argamassa traco 1:4 e emulséo polimérica (adesivo) com preparo manual. M2 |96.04
4.3 |Execucdo de obra/servico - reboco com argamassa 1:7, cimento e areia M2 [96.04
5 [Pavimentcao
5.1 [Execucao de obra/servico - regularizacao e compactagao de terreno com placa vibratdria M2 380.00
5.2 |Execugao de obra/servico - forma e desforma de compensado resinado espessura 12 mm, exclusive escoramento (3x) M2 [22.00
5.3 |Execucao de obra/servico - armacao em tela de aco soldada nervurada g-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm M2 ]441.51 &
5.4 |EXecucao de obra/servico - piso industrialalta resistencia, espessura 12Zmm, incluso juntas de dilatacao plasticas e Mz |441.51 %
polimento mecanizado =
5.5 [Execucdo de obra/servigo - passeios de concreto e =8 cm, fck =15 mpa M2 91.63 «®
5.6 [Execucdo de obra/servico - meio-fio de concreto pré-moldado tipo a - (12 x 16,7 x 35) cm, inclusive escavagao e reaterro M 26.00 - \g
6 |Pintura g 35
6.1 [Execucao de obra/servico - aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. Af_06/2014 M2 196.04 < ] o
6.2 [Execucao de obra/servico - aplicacdao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duasdemaos. Af_06/2014 M2 196.04 R =
E xecucao de obra/servico - pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao 2 N g8
6.3 | (1 demao) M> |66.46 ®TlaF
6.4 |Execucdo de obra/servigo - pintura com tinta a base de resina acrilica sobre pisos cimentados limpos M2 [441.51 2 JeP
7 |Ferragens N9 g5
7.1 |Execucao de obra/servico - guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" M2 166.46 g g o ®
7.2 |[Execugdo de obra/servico - fornecimento e instalagao de cantoneira, perfil simples "i" ou "h" ate 8" inclusive perdas KG 165.72 EENIS L
7.3 |Execucao de obra/servico - fornecimento e instalacao de tubo de a¢o galvanizado 2.1/2" M 42.00 £N Q3
8 [Obras complementares 8 8 g
8.1 [Execucgao de obra/servigo - limpeza final da obra. Mz [397.22 o E
£
3
8
(e}
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br




SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 26.645.568/0001-53
CNA 02, Lote 07, Loja 01, Taguatinga Norte, Brasilia/DF

com as obrigac0es assumidas pela Contratada.

Péagina 4/4

prazo contratual entre as partes, tendo os servicos indicados, prestados com responsabilidade e
qualidade técnica, nada havendo até a presente data, que desabone a conduta e responsabilidade

Por ser exata expressao da verdade, firmamos a presente Declaracao que Atesta

Capacidade Técnica.

Atenciosamente,

UNAI /MG, 21 de

/Qg‘pé//w/m /mﬁ

" Sb Skateparks Engenharia Ltda
Representante: Davi De Oliveira Lima
CPF:723.125.481-00
Contratante

Armando de Farias Neri
Engenheiro Civil
CREA-MG 1404483136
CPF:916.566.726-34
P refeitura Municipal de Unai/MG
Fiscal do Contrato

Du ndongd
rt\)dggpa\wdet ()ebms. \nfraestruiura
S 508 \Urbanos

Transito e Se
W udonle.

Durval Mendonca
CPF:498.459.856-53
P refeitura Municipal de Unai/MG
Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura, Transito e Servicos Urbanos

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

Impresso em: 2740542024 @&s:d:4:32.

Maio de 2021.

Certiddo n° 2798823/2021
27/05/2021, 11:32
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugaon 1096, de s0ds oo de20s  CREA-DF 9790170001311

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA RNP: 0712756299 Registro: 21077/D-DF
Titulo profissional: Engenheira Civil , Engenheira de Seguranca do Trabalho

Namero da ART: 0720170027064...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 15/05/2017 ....Baixada em: 21/09/2017
Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual..........

Contratante: EACE-ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 15.110.739/0001-23
SCS Quadra 1 Bloco G Lote

30.. Numero: 1108... Bairro: Asa Sul.................. CEP: 70309-900
Cidade: Brasilia............cccooeo.. UF: DF Complemento: ........cceeune..

E-Mail: eace.br@eacegroup.com......... Fone: (61....)30372281.....

Contrato: sesc/ar/df-2015cps-038 Celebrado em: 25/01/2016 Valor R$: 20.000,00......
Vinculada a ART: 0720170026957 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: SIA Trecho 2.................. Numero: 1130...
Bairro: Zona Industrial (Guara)....... CEP: 71200-020...........

Cidade: Brasilia............ccueee.... UF: DF CoMPpIEMONO: «uvisvvessssssimscisnins

Data de Inicio: 25/01/2016 Conclusao efetiva: 15/05/2017 Coordenadas Geogréficas: .......... jerrreeaas

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-
ADMINISTRACAO REGIONAL DF

E-Mail: nucleo.sescdf@gmail.com Fone: (61....) 32189176..

CPF/CNPJ: 03.288.908/0001-30

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Assessoria Projeto Projeto , 24.530,8000 metros quadrados;2 - Consultoria Projeto Projeto ,
24.530,8000 metros quadrados;3 - Coordenacgéo Projeto Projeto , 24.530,8000 metros quadrados;4 - Realizagao Projeto
Instalagées de Aguas Pluviais , 24.530,8000 metros quadrados;5 - Realizagao Projeto Instalagdes Hidraulicas , 24.530,8000
metros quadrados;6 - Realizagao Projeto Gerenciamento de Residuos , 24.530,8000 metros quadrados;7 - Realizagao Projeto
Terraplanagem , 24.530,8000 metros quadrados;8 - Realizagéo Projeto Plano de Documentagao , 24.530,8000 metros
quadrados;9 - Realizagéo Projeto Drenagem , 24.530,8000 metros quadrados;10 - Realizagédo Projeto Pavimentagéo ,
24.530,8000 metros quadrados;11 - Realizag&o Projeto Sinalizagao Viaria , 24.530,8000 metros quadrados;12 - Realizagao
Projeto Geométrico , 24.530,8000 metros quadrados;13 - Realizagao Projeto Instalagbes Sanitarias , 24.530,8000 metros
quadrados;14 - Realizagdo Projeto Memoriais Descritivos e Calculo , 24.530,8000 metros quadrados;15 - Realizagao Projeto
Estrutural, (Concreto,Metalicas,Hibridas,Protendi) , 24.530,8000 metros quadrados;16 - Realizagao Projeto Irrigagéo ,
24.530,8000 metros quadrados;17 - Realizag&o Projeto Fundagdes e Contencéo , 24.530,8000 metros quadrados;18 -
Realizagao Projeto Impermeabilizagéo , 24.530,8000 metros quadrados;19 - Realizacao Projeto Especificagdes Técnicas e
Materiais Equip e Servig , 24.530,8000 metros quadrados;20 - Realizagao Projeto Planilhas de Servigos e Quantidades ,
24.530,8000 metros quadrados;21 - Realizag&o Projeto Orgamento Detalhado com Indexacao Num, Itens , 24.530,8000
metros quadrados;22 - Realizagao Projeto Estr de Instl, Hidraul, Sanit e Pluviais , 24.530,8000 metros quadrados;23 -
Realizagao Projeto Cronograma Fisico Financeiro e Planej Segundo CPM , 24.530,8000 metros quadrados;24 - Realizagao
Projeto Prevencéo, Detecgdo e Combate a Incéndio , 24.530,8000 metros quadrados;25 - Gestao Projeto Projeto ,
24.530,8000 metros quadrados;

Observagoes
ELABORAGAO DE PROJETOS DO EDIFICIO SEDE DO SESC/AR/DF.

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 25/10/2017 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 210956/2017.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 74233 a 74236, o atestado contendo <4> pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagées nele constantes.
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Certidao de Acervo Téc

nico n° 0720170001311

Data: 26/10/2017 Hora: 16:30:00
Codigo de Controle: MXIHRYA

A CAT a qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade
técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responséavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de
declaragao entregue no momento da habilitag&o ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o territorio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronom

A CAT perdera a validade no caso de modificag@o dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alterag@o da situagao
do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

ia do Distrito Federal

SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasilia-DF - CEP: 70390-010 - A
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br CRE DF
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ATESTADOTECNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EACE - Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda.
estabelecida ao Setor Comercial Sul SCS Quadra 01 — Bloco G-30 — Sala 1108, Parte B; Brasilia - DF, CNPJ
15.110.739/0001-23, registrada no CREA-DF sob o n° 11225 e registro no CAU-DF sob 0 n.°25762-1, executou plenamente
para Servico Social do Comercio — Administragdo Regional do Distrito Federal - SESC/AR/DF, CNPJ sob o
n°03.288.908/0001-30, os servigos conforme abaixo discriminados:

OBJETO CONTRATUAL: Contratagdo de empresa para Elaboragdo dos Projetos Complementares do Edificio Sede do
SESC/AR/DF.

LOCAL DOS SERVICOS: BRASILIA/DF
PERIODO EXECUCAO DOS SERVICOS: 25/01/2016 a 30/12/2016
VALOR CONTRATUAL INCLUINDO ADITIVO: RS 1.324.050,00

Coordenagdo, Gerenciamento e Realizagdo de Estudo Preliminar/Conceitual, Projetos Legais, Béasicos, Executivos e Servigos
Preliminares de Edificagdo Institucional (Edificio Sede e Edificio de Apoio) em Plataforma BIM — Building Information
Modeling.

CARACTERISTICAS GERAIS:
Area Urbanizada— 6.000,00m2
Area de Construgdo — 24.530,80m2 ; BFSsG ot
Edificio Sede Composto por 8 niveis conforme tabela seguinte. "V‘iﬁfﬁg‘ééﬁ%ﬁtéa o
3° Subsolo-4.062,00 m* enor A

Estacionamento 149 vagas, Areas Técnicas, Lixo A 0074233
2° Subsolo-4.062,00 m?

Estacionamento 147 vagas, Areas Técnicas, Lixo
1° Subsolo-4.219,62 m?

Estacionamento 138 vagas, Areas Técnicas, Lixo, Arquivo, Deposito, Vestidrio, Guarda Volumes

1° Pavimento Térreo—2.636,65 m* + 43,26 m? (passarela) + 5,89 m? (guarita)

AreasTécnicas, auditério 177 Lugares, Cabine de Som e Luz, Prontudrios, Depésitos, Psicologo, Seguranga do Trabalho,
NUBEM, Medico, Sanitarios, COMAR, NULIC, Arquivo, Sala de Licitagdes, Reprografia, COGED, Lago Exterior — Espelho
de Agua, Escultura, Hall de Entrada, AMIL, Sala de Supervisdo, ASSESC, Area de Convivéncia, Sala de Treinamento,
Videoconferéncia, NUDET

2° Pavimento - 2323,45 m?

Arca Técnica,Sanitarios, NUPEB, Arquivo, NURES, NUCES, Chefe, COGEP, Copa, Sala Multiuso, COPEQ, Lixo,
Contratos, Compras, Sala de Impressdo, COTAB, COFIN, Secretaria, DIAF, Varanda, DIAD, Sala de Seguran¢a

3° Pavimento - 2326,85 m?

Coordenador, COEDI, Sanitarios, CODEL, CODEC, COMAP, Salas Multiuso, Lixo, Sala de Impressao, AreasTécnicas,
Ouvidoria, Arquivo, Supervisor, SAC, CODEM, COSEO, COSEM, COSES, COAST, DIOS, DIDH

4° Pavimento - 2499.29 m?

Salas Multiuso, Sanitarios, Areas Técnicas, Servigo, Copa, Desenvolvimento, CTR, Deposito, ACM, Sala de Audio e Video,
Sala do Conselho, Presidente do Conselho, Assessoria do Conselho, Diretor Regional, Secretarias de Gabinetes, AJU,
Assessoria, ASP, Relagdes Institucionais, UGS, Sala de Impressdo

Cobertura - 983,57 m?

Cobertura/Area Técnica, reservatérios de agua, sistema Fotovoltaico

Edificio Apoio Composto por 3 niveis conforme tabela seguinte.

Pavimento Térreo -418,20 m*

Data Center Tier 11 com sala cofre conforme NBR15247- 177m2, Sala de Memoria do SESC, Arquivo, Biblioteca, Sala NOC
22m2

1° Pavimento - 413,11 m?

Arquivo Deslizante

Cobertura/Area Técnica - 413,11 m?

Cobertura/Area Técnica

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DOS PROJETOS:
[ Plano de Documentacgio Geral I

. ]
COMAP/SESC/DF . Pagina1l

AN



RAT
Projeto Arquitetonico, Esquadrias pele de Vidro Structural Glaz 5; 20m2, Guarda Corpos em Vidro
Laminado, Vazio Arquitetonico Pogo de Luz, Passarela Escultur: ) - i cobertura em vidro, Pergolado
Arquitetonico, Projeto Arquitetonico de Interiores, Paginagdo ae ro d p1so, Projeto Alvenarias, Projeto
orientagdo espacial com organizagdo das zonas funcionais para orlentacéo dos individuos / Projeto pisos tateis e
cromodiferenciados sinalizando sobre rotas acessiveis e mudangas de dire¢do / Projeto de sistema de pisos tateis e
cromodiferenciados sinalizando sobre a presenga de tecnologias assistivas / Projeto Gerenciamento Residuos / Plano de
Necessidades / Projeto com conceitos BioArquitetura/permacultura / Projeto Conforto Ambiental, Fluxo de pessoas,
Gerenciamento de Residuos, 9822m2 de pavimento elevado, 10.000m2 piso porcelanato, 123m2 alucobond, 10.000m2 forro
esso, 440m2 brise fachadas, guarda corpo em aco escovado com vidro laminado 580m

Projeto de Comunicag¢io Visual e Sinalizagdo Universal, Acessibilidade, Projeto de sistema de placas com informagdes em
relevo, em contraste e em Braille, informando a existéncia e dire¢do de ambientes; Projeto de mapas tateis com informagdes
em relevo, com contrastes e em Braille, informando a existéncia e diregdo de ambientes; Projeto de sistema de placas com
informagdes em relevo, em contraste e em Braille, informando a fung¢@o dos ambientes e unidades.

Projeto Canteiro de Obras, Tapumes, Placa de Obra, Ligacdes Provisdrias, Cagamba, Pisos e Pavimentagdo, Mobiliario

Projeto de Desenho Industrial, Mobilidrio Fixo e Mével, Projeto de mobiliario que considera os principios do desenho
universal / Projeto de mobiliario que considera os principios ergondmicos, previstos na NR 17, NBR 13966 ¢ NBR 13967,
console técnico ergondmico, Arquivos, Armarios, Bancos, Bancadas, Cadeiras, Estante, Gaveteiro, Mesas

Projeto Urbanizacdo e Paisagismo(6000m2), Projeto de areas verdes internas nos pavimentos e jardim de cobertura, de
calgadas e passeios, Projeto de Plantio de vegetagdo arborea, herbacea e forragdes, layouts, plantas, cortes, ampliagdes,
detalhamento técnico e especificacdo técnica de materiais e espécies

Projeto de Impermeabilizacio, Impermeabilizagdo com Manta Asféltica, Manta PEAD / Cimento polimérico, Piso concreto
liso, cristalizagdo profunda concreto, 12320m2

Projeto Infraestrutura, Geométrico, de Pavimentacio e Terraplenagem e de Drenagem(6.000m2) do complexo / Projeto
de Irrigacdo de 4reas verdes, com sistema de rega automatizado / Projeto Sinalizagdo Vidria de 4rea externa

Projeto Fundagdes e Contengio— Contengdo Terreno 12m de altura, Escavagdo 52.400m3,Estacas Tubuldo, Estacas
Contengdo @500mm — 408m, Estacas Contengdo @400mm — 5.280m,Estacas Armagdo Ago CA-50 100.700kg, Tirantes INCO
22D - 6012m, Tirantes INCO 35D — 3096m. Concreto Contengdo fck25MPA (935m3), Fundagdo - Armagdo A¢o CA-50 -
14.700kg, Armacdo Aco CA-60 - 2.300kg, Concreto fck20MPA (1330m3)

Projeto Estrutural (Concreto Armado/Metélica), Aco CA-50 335.000,00kg Ago CA-60 70.000,00kg / 24.000,00m2 de
Forma / 4.000m3 concreto 35MPA, acabamentos finos em argamassa e cerdmica,pavimentagdo interna em material epoxi e
ceramico, Lajes 1500kg/m2 (para passagem carro bombeiros), execu¢do de piso armado, Lona dupla de Polietileno de 200
micras — 4.000m2, Tela Q196 (inferior e superior) — 8.700m2, Junta de construgdo — 630m, Junta Serrada — 340m, Junta de
encontro — 370m, Estrutura Metalica — 730.000kg, Pintura intumescente 90min — 1.100m2, Argamassa Projetada TRRF-
90Min — 17.000m2, Steel deck MF50 — 10.800m2

Projetos de Demoli¢io Demolicdo edificagdo existente 3.000m2

Projetos de Prevencdo, Detec¢io e Combate a IncéndioPPCI- Central de detecgdo integrada enderegavel, Rede de
Hidrantes (28) e Extintores(84), Central de Bombeamento 19,22m3/h, 321 Placas de Sinalizagdo, 747detectores, 3700m de
cabo, combate a incéndio através de gas Argonite ou similar e instalagdo de detecgdo precoce de incéndio com aspiragdo a
laser, para datacenter e arquivo, Sistema de detagdo CO estacionamento, 1851 Bicos Sprinkler

Projeto de Instalacdes Hidraulicas / Sanitdrias / Aguas Pluviais / Esgoto, Reservatorio agua Incéndio 38m3, Reservatorio
dgua consumo 206m3, Sistema de Distribuigdo Agua Quente e Agua Fria, Projeto de Placas Solares, Projeto de Central de
Reuso de Agua (CRA)26m3, reservatorio e sistema de reaproveitamento de agua da chuva, reservatério de contengdo de
cheias, Projeto de Irrigacdo e fonte/espelho de agua

Projeto de Mecinica especial 3 elevadores 1 m/s /22 passageiros / 1650kg e 2 elevador 600kg Monta Cargas 7 paradas e 2
Monta Pratos

Projeto de isolamento e condicionamento acustico de toda a edificagdo, condicionamento acistico de sala de geradores
110dB para 50dB a Im, condicionamento actstico de subestagdo, trafos e equipamentos HVAC, Esgoto e Aguas.
Especificacdo de Apoios anti-vibragdo, Simulagdo Dindmica de acustica integrada.

Projeto de Instalacdes Elétricas de Baixa e Média Tensdo,Alimentagdo MT 13,8kV Subesta¢do 01 (Trafos 2x750kVA +1
Gerador 750kVA + 8 UPS20kVA + 11 Bancos Capacitore 150kVAr), Chave de transferéncia Automatica, Quadros TTA,
USCA, USCC, Sincronismo geradores, Chaves estaticas, 60 Quadros Elétricos, 20km de cabo alimentadores, Busway de
800/1.200A

Projeto de Sistema de Proteciio Contra Descargas Atmosférica (SPDA) Gaiola de Faraday com prote¢do superior e lateral

Projeto luminotécnico de ambientes interior e exterior e iluminagdo de emergéncia, Controle de [luminagdo com
Dimming/KNX, 3200 luminérias LED

Projeto de Sistema de Controle de Acessos (SICA) — 3 Centrais controle de Acessos, Sistema digital integrado com CFTV,
SDAI e Intertravamento de Portas, Controle Biométrico, Seguranga Perimetral, 41 Leitores, 6 catracas, Servidor, Esta¢do
Credenciamento e Emissdo de Cartdes

Projeto de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV) Sistema digital integrado com SICA e SDAI, Sistema digital integrado
com 112 cameras IP, servidor e armazenamento 32TB, 6 monitores 55 polegadas
Central de monitoramento Remoto com “Video Wall”, Sistema de Seguranga e Supervisdo Remota, sistema de
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visualizagdo,com no minimo 10 moédulos de proje¢do com sistemade gerenciamento e software de colaboragdo para
compartilhamento de imagens.

Projeto de audio e Video) Cenografia, Sistema digital integrado com SICA e SDAI, Sistema digital integrado, Central de
monitoramento Remoto com “Video Wall”, Solugdo de automagdo multimidia com sistema de sonorizagdo e video
conferéncia.sistema de gerenciamento de conteudo — 9 monitor de visualizagdo (video wall), LCD full HD de 55", - 18 painel
de controle sensivel ao toque — 3 central multimidia — 15 unidade de transmissdo e recep¢do de IR — 2 microfone tipo
gooseneck com base — 48 projetor multimidia — 15 terminal videoconferéncia full HD camera ptz de video digital —

Projeto Automacgido Predial com 1021 pontos monitorados/controlados / Adogdo de metodologia funcional de eficiéncia
energética e integragdo com SICA, CFTV, SDAI / Projeto de sistemas de automagdo com supervisdo de, (instalagdes elétricas,
ar condicionado, seguranga patrimonial, protegdo contra incéndio, controle de acesso, CFTV), Automagdo de processo com
PLC redundante, Switch industrial, sistema scada, arquitetura de sistema PLC / HMI

Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (Dados e Voz), Telefonia, 2.000 pontos Cat6 95.000m + fibra
monomodo/multimodo 1.240m , 10 racks Datacenter Tier I1

Projeto de Sistema Fotovoltaico,Interligagdo Rede CEB, 528 Painéis 265Wp, 8 Inversores 20,5kW, Sistema Monitoramento,
comando e controle Fotovoltaico

Projetos de Ar Condicionado, Exaustdo e Pressurizacio — 2 Chillers 145TR, Grupos de Bombeamento primadrio e
Secundério, Trocadores de calor, Tanque de Expansdo, desageificador, Sistema de Tratamento de Aguas, Unidades de
Tratamento de Ar, 215 cassetes hidronicos, 15 Hiwall Hidronico fancoil, Multispli, Monosplit Ventiladores de Circulagdo de
Ar, Ventiladores resistentes ao fogo 400° ventiladores de insuflamento,Controle de Umidade e Temperatura, Analise
Térmica/Energética, Exaustdo de fumaga e ventilagdo mecanica, 2 ventiladores centrifugos Pressurizagdo escadas, Difusores,
Grelhas, Projeto Conforto Ambiental conforto térmico e ventilagdo natural e mecénica

Projeto GLP com central 4 cilindros

Memoriais descritivos e de Calculo de todas as especialidades de projeto

Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas de Materiais, Equipamentos e Servigos, planejamento e controle de
execugdo de projetos e obras

Modelagem e Planejamento BIM Planejamento e programagdo temporal de implantagdo do edificio, Metodologia e
segmentagdo para contratagdo obras, contendo prazos e custos. Elaboragdo manual técnico Plano BIM para elaboragido,
integracdo, padronizacdo e compatibilizagdo dos projetos, Coordenagdo, condugdo e acompanhamento técnico de todas as
fases de desenvolvimento dos projetos basicos e executivos, gerenciando as interfaces e integragdo entre as diversas
disciplinas, desenvolvimento, gerenciamento e Elabora¢do do modelo BIM 3D/4D/5D/6D, LOD 200/350/400 e defini¢do de
procedimentos para o intercdmbio de informagdes e de colaboragdo entre disciplinas, defini¢do de premissas de modelagem,
como objetivos e usos do BIM e nivel de desenvolvimento do modelo necessario em cada fase do projeto, defini¢do de
processos para a elaboragdo do modelo, checagem do visual do modelo, coordenagdo da verificagdo de interferéncias (clash
detection) e supervisdo da validacdo de objetos e do modelo.

Orcamento e Planejamento, Detalhado com indexagdo numeérica itens Especificagdo Técnica e utilizando-se extragdo
automatica de dados de projeto, Planilhas de Servigos e Quantidades, Planejamento da obra, Geréncia de Projetos com base no
PMBock, Cronograma Fisico Financeiro e planejamento segundo CPM (Critical Path Method), SINAPI, PINI, Curva ABC,
Termo de Referéncia para contratagdo, compatibilizagdo de projetos multidisciplinares, Estudos de custo do empreendimento,
Estrutura Analitica do Projeto

Os Projetos foram elaborados com recurso a software Microsoft Office, Autodesk 2016, SuiteRevit / BIM e Navisworks,
Plant 3D, MS Project, Gerenciador de Documentos EACE 3.000 documentos gerenciadas: wmlacao Dmamlca e software
de célculo especifico.

(0] brojeto foi elaborado com um total de 35.000 H.h.
VALOR ESTIMADO CONSTRUCAO: R$105.000.000,00

RESPONSAVEIS TECNICOS/COORDENADORES DE PROJETO:

7
NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU

André do Valle Abreu Engenheiro Civil 10542/D-DF 0720170026720

Bruno Bostelmann Engenheiro Elétrico 103992/D-PR 0720170026742

Claudia de Oliveira Silveira HHLEIREE U SR T 21077/D-DF | 0720170027064

Felipe Silva Fazzioni Arquiteto A40704-6 5764092

Guilherme Marcondes Machado Engenheiro Civil 11887/D-DF 0720170026731

Henrique Zappia Flemming Engenheiro Mecanico 102764/D-DF 0720170026957
oo o Engenheiro

L Miguel Goines dc Ol vetia Elétrico/Eletronico/Automagdo ) i

: Engenheiro

Wagner de Melo Junior Elétrico/Eletrénico/Automaciio 141150/D-MG 0720170026972
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André do Valle Abreu
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Art 7° Res. 218/73. |

Bruno Bostelmann
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenag@o e Realizagdo de Projeto conforme atribui¢cdes Art 8° e Art 9° Res.
218/73.

Claudia de Oliveira Silveira
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenacdo e Realizagdo de Projeto conforme atribui¢des Art 7° Res. 218/73 e
Art 4° Res 359/91.

Felipe Silva Fazzioni

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Arquiteto e Urbanista
CAU.

Guilherme Marcondes Machado
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigcdes Art 7° Res. 218/73. I

Henrique ZappiaFlemmin
| Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Art. 12° Res. 218/73 |

Wagner de Melo Junior
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagdo de Projeto conforme atribui¢des Art 8° e Art 9° Re.s
218/73. e Art 1° Res. 427/99

DECLARACAO
Declaramos que os servigos foram realizados satisfatoriamente, com boa qualidade técnica, de acordo com as normas
pertinentes, instrugdes e determinagdes do SESC, ndo havendo nada que a desabone.

Brasilia, 06 de Junho de 2017.

Eng. Civil Valcir Toledo de Oliveira
Chefe da Sec¢do de Engenharia e Manutengdo Predial
CREA 5923 /D - PB

Valeir Toledo de Oliveira

a
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-DF 0720180000055

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA RNP: 0712756299 Registro: 21077/D-DF

Titulo profissional: Engenheira Civil , Engenheira de Seguranca do Trabalho

Numero da ART: 0720170075193...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 30/11/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Substituigdo a 0720170042941................ Participagao técnica: Equipe..........
Empresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

Centratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88
Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Numero: 3775... Bairro: Cidade Industrial........ CEP: 81350-010

Cidade: Curitiba.........ccceveeunene UF: PR Complemento: ........coveeeenns

E-Mail: [oliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....

Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada a ART: ..c..cevenee. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acio institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia PR-317, s/n........... Numero: 111....
Bairro: Parque Industrial............. CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringa...........cccoueueens UF: PR Complemento: Zona 61.

Data de Inicio: 22/06/2015 Concluso efetiva: 19/02/2016 Coordenadas Geograficas: .......... T

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: ..........

Ppmiﬁzz TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPFICNP: 77.964.393/0001-88

E-Mail: rsanson @tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizagao Projeto
PLANILHAS DE SERVICOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizag&o Projeto ORGA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagdo Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVIGOS , 17.812,0500 metros quadrados;5 - Realizagao Projeto MEMORIAIS DE CALCULO ,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizagéo Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizagao Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI, 17.812,0500 metros quadrados:8 -
Realizag#io Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados;9 - Realizago Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizagéo Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizagao Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observagdes

Substituigio da ART, referente & exigéncia do processo n® 218364/2017. Contrato celebrado durante o periodo de 22/06/2015 -
19/02/2016.

NGmero da ART: 0720170076171...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/12/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Complementar & 0720170075193................ Participag&o técnica: Equipe..........

Empresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

LTDA....

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88
Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Namero: 3775... Bairro: Cidade Industrial........ CEP: 81350-010

Cidade: Curitiba.........cccereeenenn UF: PR Complemento: .........eveeeuenns

E-Mail: loliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....

Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia PR-317, s/n..

Nomero: 111....
Bairro: Parque Industrial............. CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringa..........cccceeuennee UF: PR Complemento: Zona 61....

Data de Inicio: 17/02/2016 Conclusao efetiva: 17/05/2016 Coordenadas Geograficas: .
Finalidade: Infra-estrutura Coédigo/Obra pablica: .........
:ﬂfﬁzz TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPF/CNPy: 77.964.393/0001-88
E-Mail: rsanson @tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagéao Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizagé@o Projeto
PLANILHAS DE SERVIGOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizagdo Projeto ORCA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagdo Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVIGOS , 17.812,0500 metros quadrados;5 - Realizagdo Projeto MEMORIAIS DE CALCULO ,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizago Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizagédo Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI , 17.812,0500 metros quadrados;8 -
Realizagéo Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados:9 - Realizagéo Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizagdo Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizagéo Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observagoes

12 TERMO ADITIVO - Substituigdo da ART, referente & exigéncia do processo n® 218364/2017. Celebrado durante o periodo de
17/02/2016 - 17/05/2016.
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Namero da ART: 0720170076172...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/12/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Complementar 4 0720170076171................ Participagéo técnica: Equipe..........
Empresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88
Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Namero: 3775... Bairro: Cidade Industrial........ CEP: 81350-010

Cidade: CUItiDa........ccurereerunn UF: PR Complemento: ..

E-Mail: loliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....

Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada a ART: ......cc.c... Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Agéo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servico: Rodovia PR-317, s/n........... Numero: 111....

Bairro: Parque Industrial CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringa. Complemento: Zona 61........c..c......

Data de Inicio: 17/05/2016 Conclusao efetiva: 16/08/2016 Coordenadas Geograficas: .......... o

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: .

F;r:;;it:z: TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPFICNPL: 77.964.393/0001-88

E-Mail: rsanson @tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagao Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizagéo Projeto
PLANILHAS DE SERVIGOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizagéo Projeto ORGA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagao Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVIGOS , 17.812,0500 metros quadrados;5 - Realizagao Projeto MEMORIAIS DE CALCULO ,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizago Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizagéo Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI , 17.812,0500 metros quadrados;8 -
Realizagéo Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados:9 - Realizagao Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizagao Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizag@o Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observagoes

22 TERMO ADITIVO - ART, referente a exigéncia do processo n® 218364/2017. Celebrado durante o periodo de 17/05/2016 -
16/08/2016.

Numero da ART: 0720170076174...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/12/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Complementar a 0720170076172................ Participagéo técnica: Equipe..........
Empresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88
Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Namero: 3775... Bairro: Cidade Industrial........ CEP: 81350-010

Cidade: Curitiba.............ccseunes UF: PR Complemento: ....c.ceveueenenne

E-Mail: loliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....

Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada @ ART: ....cueueee Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agio institucional: Nenhuma/Néao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia PR-317, sin........... Namero: 111....
Bairro: Parque Industrial............. CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringa.........coceeeeeeuene UF: PR C Zona 61

Data de Inicio: 17/08/2016 Conclus&o efetiva: 26/10/2016 Coordenadas Geograficas: .......... S

Fipalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra pablica: .........

:ﬂfﬁf TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPFICNP: 77.964.393/0001-88

E-Mail: rsanson @tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagao Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizag&o Projeto
PLANILHAS DE SERVIGOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizagéo Projeto ORCA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagdo Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVIGOS , 17.812,0500 metros quadrados;5 - Realizagéo Projeto MEMORIAIS DE CALCULO ,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizagao Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizagdo Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI , 17.812,0500 metros quadrados;8 -
Realizagéo Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados;9 - Realizagéo Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizagdo Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizag&o Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestdo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observagoes

32 TERMO ADITIVO - ART, referente & exigéncia do processo n® 218364/2017. Celebrado durante o periodo de 17/08/2016 -
26/10/2016.
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Numero da ART: 0720170076176...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/12/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Complementar a 0720170076174................ Participagao técnica: Equipe..........
Empresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88
Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Namero: 3775... Bairro: Cidade Industrial........ CEP: 81350-010

Cidade: Curitiba.....ccaeisnsscnns UF: PR Complemento: ...

E-Mail: Ioliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....
Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada a ART: ......eueues Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia PR-317, s/n........... Nomero: 111....
Bairro: Parque Industrial CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringa . C : Zona 61

Data de Inicio: 17/08/2016 Conclus&o efetiva: 26/10/2016 Coordenadas Geograficas: ......... —

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: ...

Proprietario: TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPFICNP.: 77.964.393/0001-88

PARANA

E-Mail: rsanson @tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizagao Projeto
PLANILHAS DE SERVIGOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizagao Projeto ORGA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagéo Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS , 17.812,0500 metros quadrados;5 - Realizag&o Projeto MEMORIAIS DE CALCULO ,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizagéo Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizag&o Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI , 17.812,0600 metros quadrados;8 -
Realizagéo Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados;9 - Realizagéo Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizagéo Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizagéo Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestdo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observagdes

42 TERMO ADITIVO - ART, referente a exigéncia do processo n® 218364/2017. Celebrado durante o periodo de 17/08/2016 -
26/10/2016.

Numero da ART: 0720170076178...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/12/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Complementar 2 0720170076176................ Participagéo técnica: Equipe..........

Empresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

LTDA.. 5

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88

Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Namero: 3775... Bairro: Cidade Industrial........ CEP: 81350-010

Cidade: Curitiba........ccccecreununne UF: PR Complemento: ........cueeeeuns

E-Mail: loliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....

Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada a ART: .......cue.e. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia PR-317, s/n... Namero: 111....

Bairro: Parque Industrial............. CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringd.........c.ccoeueveuens UF: PR Complemento: Zona 61..

Data de Inicio: 26/10/2016 Conclusio efetiva: 24/01/2017 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra pablica: ..........
:ﬂfﬁf TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPF/ICNPY: 77.964.393/0001-88
E-Mail: rsanson@tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizagao Projeto
PLANILHAS DE SERVIGOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizagdo Projeto ORCA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagéo Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVIGOS , 17.812,0500 metros quadrados;5 - Realizagdo Projeto MEMORIAIS DE CALCULO ,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizagéo Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizagao Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI, 17.812,0500 metros quadrados:8 -
Realizagéo Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados;9 - Realizagéo Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizagéo Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizag&o Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestéo Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observagoes

52 TERMO ADITIVO - ART, referente & exigéncia do processo n® 218364/2017. Celebrado durante o periodo de 26/10/2016 -
24/01/2017.
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Numero da ART: 0720170076180...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/12/2017 ....Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: Complementar & 0720170076178................ Participagdo técnica: Equipe..........
Efpresa contratada: 11225 -..EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA...... CPF/CNPJ: 77.964.393/0001-88
Rua Professor Algacyr Munhoz

Mader - de 2891/2892 Numero: 3775... Bairro: Cidade Industrial. CEP: 81350-010

Cidade: Curitiba... . URPR COMPIEMENIO: +.vvevveececrnrinens

E-Mail: loliveira@eacegroup.com....... Fone: (41....)33163272....

Contrato: CT 03/2015 TECPAR Celebrado em: 22/06/2015 Valor R$: 2.537.543,95...
Vinculada a ART: .......ceeee Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ago institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servico: Rodovia PR-317, s/n........... Nomero: 111....

Bairro: Parque Industrial CEP: 87065-900...........

Cidade: Maringa .. UFR:PR Comp : Zona 61

Data de Inicio: 24/01/2017 Conclusdo efetiva: 23/07/2017 Coordenadas Geograficas: .......... s

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: ..........

;ﬂ‘:::: TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO CPFICNP.: 77.964.393/0001-88

E-Mail: rsanson@tecpar.br... Fone: (41....) 33163272..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Coordenagao Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;2 - Realizagéo Projeto
PLANILHAS DE SERVICOS E QUANTIDADES , 17.812,0500 metros quadrados;3 - Realizagéo Projeto ORCA DETALHADO
COM INDEX NUM ITENS ESPEC TEC , 17.812,0500 metros quadrados;4 - Realizagao Projeto ESPEC TEC MAT,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS , 17.812,0500 metros quadrados:5 - Realizagéo Projeto MEMORIAIS DE CALCULO,
17.812,0500 metros quadrados;6 - Realizagéo Projeto MEMORIAIS DESCRITIVOS , 17.812,0500 metros quadrados;7 -
Realizagéo Projeto PJ DE PREVEN, DETECGAO E COMBATE A INCENDIO PPCI , 17.812,05600 metros quadrados;8 -
Realizag&o Projeto PLANO DE DOCUMENTAGAO , 17.812,0500 metros quadrados;9 - Realizag&o Projeto RELATORIOS
GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros quadrados;10 - Realizag&o Projeto GERENCIAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;11 - Realizag&o Projeto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO , 17.812,0500 metros
quadrados;12 - Gestao Projeto PROJETO , 17.812,0500 metros quadrados;

Observacoes
6¢ TERMO ADITIVO - ART, referente a exigéncia do processo n® 218364/2017. Celebrado durante o periodo de 24/01/2017 -
23/07/2017.

Informagdes Cc

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 11/01/2018 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N* 218364/2017.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, final te, que se a vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 76726 a 76730, o d tendo <5> pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidédo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 0720180000055
Data: 15/01/2018 Hora: 16:02:00
Cédigo de Controle: TLEUOLX

ACAT aqualo esta éoc que p o A CAT perdera a validade no caso de modificag&o dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da situagao
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade do registro da ART.
técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).

Gao entregue no da habilitag&o ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
A CAT ¢ valida em todo o territorio nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasilia-DF - CEP: 70390-010 o
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br - cgEADF
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TECPAR

OLOGIA BO PARANA At.eStado.reQ\istradO m
vinculagao a re
CREA - DF
A 0076.7

ATESTADOTECNICO %//////m/ .

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EACE-Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda. estabelecida ao Setor
Comercial Sul SCS Quadra 01 — Bloco G-30 — Sala 1108, Parte B; Brasilia - DF, CNPJ 15.110.739/0001-23, registrada no CREA-DF sob o
n° 11225 e registro no CAU-DF sob o n.°25762-1, executou plenamente para Instituto de Tecnologia de Parana - TECPAR, CNPJ sob o n°

77.964.393/0001-88, os servi¢os conforme abaixo discriminados:

OBJETO CONTRATUAL: Contratagio de empresa para Elaboragdo de Projeto Bésico e Executivo de Engenharia da Central de
Processamento Final de Biolégicos do TECPAR.

LOCAL DOS SERVICOS: CURITIBA — POLO INDUSTRIAL TECPAR
PERIODO EXECUCAO DOS SERVICOS: 22/06/2015 a 23/07/2017
VALOR CONTRATO INCLUINDO ADITIVO: R$ 2.537.543,95

Coordenagio, Gerenciamento e Revisdo de Estudo Preliminar/Conceitual, Projetos Legais, Basicos, Executivos e Servigos Preliminares
segundo resolugdo RDC N° 17 e conforme abaixo.

O projeto se propde a instalar 4rea para formulagao e envase de produtos biolégicos de uso humano e veterindrio, a qual devera constituir-
se de infraestrutura segundo as normas de Boas Préticas de Fabricagdo (BPF) requeridas pelos 6rgdos regulamentadores para atender a
demanda de toda 4rea laboratorial de produgdo de biolégicos do TECPAR, bem como a demanda dos demais parceiros do Sistema de
Laboratérios Oficiais de produgdo, que poderdo racionalizar seus projetos de produgdo de biolégicos com a utilizagdo Central de
Processamento Final de Bioldgicos do TECPAR.

Sera composta de trés areas: um almoxarifado central, uma 4rea para formulagdo ¢ envase de produtos biolégicos de uso veterinario, e uma
area para formulagdo e envase de produtos biologicos de uso humano. A 4rea de formulagdo e envase de produtos de uso veterinério serd
totalmente segregada da 4area de formulagdo e envase de produtos de uso humano. Os produtos envasados obrigatoriamente deverdo estar
estéreis e consistir apenas de organismos inativados, vetando-se produtos que utilizam organismos atenuados e ativos. O material biolégico
sera proveniente de produtos oriundos de processos fermentativos de origem bacteriana, viral, leveduras, células de mamiferos, células
vegetais, fluidos biolégicos ou de tecidos de origem animal.

CARACTERISTICAS GERAIS:

Area Urbanizada — 9.250,00m2

Area de Construgdo — 17.812,05m2

Edificagdo Composta por 9 niveis conforme tabela seguinte.

Subsolo - 3176,77 m?

Sala de Racks/Data Center, Sala QGBT e Nobreak, Sala de Geradores, Subestagéo, Sala CIP, Aguas Compendiais, Sala Reservatorios,
Vestidrios, Areas Técnicas HVAC, Deposito, DML, Estacionamento 68 vagas carro ¢ 13 vagas de motociclo

Pavimento Térreo - 3369,05 m*

Cameras Frias, Salas Técnicas, recep¢do, Doca e Cais de descarga, Manutengdo, Vestidrios, Sanitarios, Expedicdo, Limpeza, Assepsia,
Almoxarifado, Embalagem Primaria/Secundaria, Amostragem, Reprovados, Trampas, Passtrough, DML, Descarte de Material, Revisdo,
Quarentena, Material aprovado, Supervisdo, Corredor, Envase, Liofilizador, recravagdo, controle, lavagem de pegas, esterilizagdo, copa,

1° Entreforro Técnico - 2361,28 m?

Area técnica de Utilidades e Instalagdes, com forro autoportante caminhavel

1° Pavimento Técnico - 2361,28 m?

Area Técnica de Instalagdes, DML, Reunido, Arquivo, Secretaria, Chefia, Sala de Descanso, Protocolo, Copa, Vestiérios,

2* Pavimento - 2361,28 m*

Engenharia, Descarte Material, DML, Protocolo, Arquivo, Reunido, Chefia, Secretaria, Assepsia, Vestiario, Lavagem, Trampas,
Passtrough, pesagem, preparo de material, Formulagdo, Preparo de Solugdes, Camera Fria, Recepgdo Material Aprovado, Sala de Controle
2° Entreforro Técnico - 2361,28 m?

Area técnica de Utilidades e Instalagdes, com forro autoportante caminhavel

2° Pavimento Técnico -2361,28 m?

Areas Técnicas

Laje Impermeabilizada - 883,02 m*

Areas Técnicas, Sala de Compressores, Casas de Maquinas, Painéis Solares

Cobertura - 3299,37 m?

Cobertura

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DOS PROJETOS:

Plano de Documentacfo Geral

Laudo de Sondagens ¢ ensaios geotécnicos (13 sondagens percussdo) e ensaios de palheta (Vane Shear Test) e ensaios de adensamento

realizados a partir de coletas de amostras do tipo Shelby,

Laudo e Levantamento Cadastral e Topografico da area de implantagdo do empreendimento

Projeto Arquitetdnico, Definigdo de esquadrias, Paginagdo de Forro, Paginagdo de piso, Projeto Alvenarias, Paredes Sala Limpa 4.300m2,

Painéis Técnicos Sala limpa 150m2, Passtrough e Trampas 67 Unidades, Portas sala limpa, Visores fixos antibacteriano, Piso Concreto

14.740m2, piso vinilico 3.400m2, Piso epoxy 10.900m2, Piso Camera Fria 274m2, Forro autoportante caminhavel 3.700m2, Forro Filtrante

Ativo 124m2, Pintura Epoxi 24.000m2, Brises 3.399m2, Projeto orientagdo espacial com organizagdo das zonas funcionais para orientagdo

dos individuos / Projeto pisos tateis e cromodiferenciados sinalizando sobre rotas acessiveis e mudangas de dire¢do / Projeto de sistema de

pisos tateis e cromodiferenciados sinalizando sobre a presenga de tecnologias assistivas / Projeto Gerenciamento Residuos / Plano de

Necessidades / Projeto com conceitos BioArquitetura / Projeto Conforto Ambiental, Salas Limpas 1SO5/6/7/8, risco biolégico NB1/2/3, Cx
|
|

Fluxo de pessoas, material e amostras, Fluxo Industrial/laboratorial, Gerenciamento de Residuos, Dispositivos para assepsia (Germkill),

Paginalde5
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 TECPAR

— -

[ Autoclaves, camara de seguranca biolégica 2/3, Tunel de Lavagem e i ',_‘»Lzer-ZO"C, Forno, Cabine de Pesagem,

Sistemas de filtragdes clarificante e esterilizante, chuveiros lava-olhos 7 7 ////m//4 i /Z/» /;//-/
Projeto de Comunicagiio Visual e Sinalizagio Universal, informando a fungo dos améllent'és”c unidades.
Projeto Canteiro de Obras, Tapumes, Placa de Obra, Ligagdes Provisérias, Cagamba, Pisos e Pavimentagdo, Mobiliario
Projeto de Desenho Industrial, Mobilidrio Fixo e Mével, Projeto de mobiliario que considera 0s principios do desenho universa.l /
Projeto de mobiliario que considera os principios ergondmicos, previstos na NR 17, NBR 13966 ¢ NBR 13967, console técnico
ergondmico, Arquivos, Armérios, Bancos, Bancadas, Cadeiras, Estante, Gaveteiro, Mesas
Projeto Urbanizagdo e Paisagismo (9250m2), Projeto de areas verdes, de calgadas e passeios, Projeto de Plantio de vegetagdo arborea,
herbacea e forragdes, layouts, plantas, cortes, ampliagdes, detalhamento técnico e especificagdo técnica de materiais e espécies
Projeto de Impermeabiliza¢io, Impermeabilizagdo com Manta Asfaltica, Manta PEAD / Cimento polimérico, Piso concreto liso, Piso
concreto armado 25MPA
Projeto Infraestrutura, Geométrico, de Pavimentaciio e Terraplenagem e de Drenagem (9.250m2) do complexo / / Projeto
Sinalizagdo Viaria de area externa, Solo Mole 19.000m3, Ponteira Filtrante para rebaixamento de Lengol Freatico 253m, Bloco
Intertravado 3.700m2, Rachdo 860m3
Projeto Fundagdes e Contengdo — Escavagao solo mole 17.000m3, Armagdo Ago CA-50 375.600kg, Parede Diafragma 50cm fck35MPA
(1500m3), Ancoragens provisérias, em didmetro 32 mm em Ago tipo Dywidag ST85/105 (fy=850Mpa) — 99, Escoras Metalicas
W200x35.9 em Ag¢o ASTM A572 GRAU 50 Mpa — 1500kg, Estacas Raiz 20MPA didmetro superior 400mm 305 unidades, 4250m,
Furagdo em Rocha 1400m, Execugdo de Blocos de coroamento 35MPA, Execugdo de Vigas de fundagdo 35MPA, Laje de Fundo 35MPA
3.100m2, reforgo de laje com fibras de ago, tipo DRAMIX RC-80/60-BN (Com a dosagem de 20Kg/m3) E fibras de polipropileno, Tipo
DRAMIX FIBRIL 12F (com Dosagem de 0.60Kg/m3)
Projeto Estrutural (Concreto Armado/Protendido), Ago CA-50 727.700,00kg / 29.000,00m2 de Forma / 5.500m3 concreto 35MPA /
Execugdo canaleta técnica 45SMPA in situ, Painéis de concreto pré-fabricado para canaleta técnica 45MPA, patologias de construgdo,
acabamentos finos em argamassa e cerimica, pavimentagdo interna em material epoxi e cerdmico, Lajes 1500kg/m2
Projetos de Prevencdo, Deteccio e Combate a Incéndio PPCI- Central de detecgdo integrada enderecdvel, Rede de Hidrantes (34),
incluindo hidrantes tipo Danica para sala limpa e Extintores(77), Central de Bombeamento 27,2m3/h, 304 Placas de Sinalizagdo, 413
detectores, 3700m de cabo
Projeto de Instalagdes Hidraulicas / Sanitrias / Aguas Pluviais / Esgoto, Reservatério agua Incéndio 11m3, Reservatorio agua
consumo 29m3, Sistema de Distribui¢do Agua Quente e Agua Fria, Projeto de Placas Solares 100m2, Sistema de Reuso de aguas servidas
da edificagio 16m3, Projeto de Central de Reuso de Agua (CRA) 16m3, reservatério e sistema de reaproveitamento de dgua da chuva,
reservatorio de contengdo de cheias, Esgoto Industrial, 3 estagdes elevatérias, Tratamento Efluente Industrial, esgoto biolégico e industrial,
sistemas de inativagdo de efluentes
Projeto de Sistema Diesel, de Transfega ¢ armazenamento automatizado de combustivel, 2 depositos de 250 litros e interligagdo depdsitos
centrais, Bombas ATEX, Sistema de Detecgdo de Fugas

Projeto de Mecanica especial 3 elevadores 1m/s / 22 passageiros / 1650kg e 1 elevador 600kg 8 passageiros

Projeto de isolamento e condicionamento aciistico de toda a edificagdo, condicionamento acustico de sala de geradores 110dB para 50dB
a 1m. condicionamento acustico de subestagdo, trafos e equipamentos HVAC, Esgoto e Aguas. Especificagdo de Apoios anti-vibragdo,
Simulagdo Dinamica de acstica integrada.

Projeto de Instalagdes Elétricas de Baixa e Média Tensao,Alimentagio MT 13,8kV Subestagdo 01 (Trafos 2x2.000kVA + 1x300KVA +
1x30kVA + 2 Geradores 1.250kVA + 2 UPS100kVA + 2 Bancos Capacitores 150kVAr), Chave de transferéncia Automatica, Quadros
TTA, USCA, USCC, Sincronismo geradores, Chaves estiticas, 96 Quadros Elétricos, 32km de cabo alimentadores, Busway de
5.000/4.000/2.500A, Tomadas e Lumindrias Antibacterianas,

Projeto de Sistema de Proteciio Contra Descargas Atmosférica (SPDA) Gaiola de Faraday com prote¢do superior ¢ lateral

Projeto luminotécnico de ambientes interior e exterior e iluminagéo de emergéncia, Luminrias LED, Controle de Iluminagdo com
Dimming, 1778 luminérias LED, Iluminagdo Publica

Projeto de Sistema de Controle de Acessos (SICA) —3 Centrais controle de Acessos, Sistema digital integrado com CFTV, SDAI ¢
Intertravamento de Portas, Controle Biométrico, Seguranga Perimetral, 41 Leitores, Servidor, Estagdo Credenciamento e Emissdo de
Cartdes

Projeto de Circuito Fechado de Televisio (CFTV) Sistema digital integrado com SICA e SDAI, Sistema digital integrado com 25
cameras IP para salas limpas, 57 cAmeras IP 4reas gerais, servidor ¢ armazenamento 2TB, 8 monitores 42 polegadas

Central de monitoramento Remoto com “Video Wall”

Projeto Automacfio Industrial com 7.000 pontos monitorados/controlados / Adogdo de metodologia funcional de eficiéncia energética e
integragio com SICA, CFTV, SDAI / Projeto de sistemas de automagdo industrial com supervisdo de, (instalagdes elétricas, ar
condicionado, seguranga patrimonial, protegdo contra incéndio, controle de acesso, CFTV, Cémeras Frias e Utilidades Farmacéuticas ¢
Industriais), Automagdo de processo com PLC redundante 45.000m cabeamento, 22 Switch industrial, sistema scada, Requisitos GAMPS5 e
rastreabilidade a 21CFR Part 11, Programagéo conforme IEC 61131-3 € 4, Sistema de Automagdo de Processos (PAS), arquitetura de
sistema PLC / HMI

Projeto de Intertravamento de Portas Sistema com 188 portas intertravadas, integradas com automagdo, SICA, SDAI

Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (Dados e Voz), Telefonia, 500 pontos Cat6 + fibra monomodo 470m , 3 racks
Datacenter Tier I1

Projetos de Utilidades Industriais Farmacéuticas

Requerimentos compendiais delineados pela ANVISA, OMS, USP e outras farmacopeias para AP

1. Utilidades Limpas

1.1. Agua Purificada — PW

O sistema de Agua Purificada (PW) sera composto por geragdo, estocagem e distribui¢do sendo este ultimo um loop que a 4gua recircula
entre 0 loop ¢ o Tanque de Estocagem. A geragdo de dgua € iniciada a partir de um pré-tratamento de abrandamento da Agua
Industrial/Potavel para alimentar a Osmose Reversa duplo passo de capacidade de 7.000 I/h, onde o permeado do 1° passo segue para o
2¢passo € o rejeito do 1° passo € descartado. O rejeito do 2°passo retorna para o ciclo inicial da OR passando novamente pelo 1°passo, ¢ o

permeado do 2°passo segue para os 2 Tanques de Estocagem de 8.000 litros cada, que neste caso ¢ dividido em 2 (dois) sistemas
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segregados: Sistema Setor Humando e Sistema Setor Veterinario. CREA - DF /j)}y
Z,

O Sistema PW Veterinario ir4 operar semelhante ao Sistema Hume A 0076.728 M — ‘9}'/[/6 uma bomba centrifuga sanitaria, em
temperatura a 80-85°C com a instalacdo de um trocador de calor posicionado no retorno do loop. Entretanto, os dois pontos de uso nas pias
de lavagem serdo compostos por um Trocador de Calor de Ponto de Uso (ex. Pharma-X), de modo que a temperatura seja < 30°C. Além
disto, um dos pontos de uso ira alimentar um subloop que sera exclusivo para resfriar a agua PW Veterinéria para os Reatores ¢ Tanques
que necessitam operar com a agua gelada a 6°C.

1161 m de tubulagdo em aco inoxidével (sendo loop 541 m do Sist. PW Humano e 613 m do Sist. PW Veterinario), com costura
longitudinal laminada, ASTM A 270 TP 316 L, conforme ASME BPE, extremidades planas para solda, com acabamento sanitario,
eletropolimento interno ra < 0,5 micrometro e externo ra < 0,8 micrometro, para soldas orbitais, e, quando aplicavel, tipo TIG.

Valvulas para os pontos de uso (sistema geral PW) do tipo diafragma sanitéria “dead leg zero”, em ago inoxidavel AISI 316L forjado,
diafragma em EPDM e Teflon, polimento interno ra < 0,5 micrometro eletropolida e externo ra < 0,8 micrometro, extremidades planas tipo
OD, operada manualmente ou automaticamente com limitador de abertura e fechamento e vélvula de amostragem integrada na entrada OD
1/4™.

Subloop Sistema de Agua PW Veterinario

O subloop do Sistema PW/WFI seré4 originado ppor um ponto de uso do Sistema principal. Um tanque de Estocagem de 3.000 litros
armazenara a agua a 85°C. A distribuigdo do loop serd composta por bomba centrifuga sanitéria, trocador de calor de placas que trocara
calor com o proprio fluido a fim de se economizar energia, um trocador de calor que resfriara a 4gua a 6°C, e no retorno do loop, a dgua
passara novamente pelo trocador de calor a placas e em seguida pelo trocador de calor casco-tubo para reaquecer a agua mantendo o loop
quando ndo estiver utilizando a 4gua na produgao em 85°C. . dgua Deionizada, Redes de Tubulagdes de ago carbono, ago galvanizado e ago
inox , com solda orbital.

1.2. Agua para Injetaveis — WFI

O Sistema de Agua WFI € proveniente da Agua PW a partir da Osmose Reversa e é gerada partir de um Destlador Multi-efeitos de
capacidade 1.650 I/h. A Agua WFI ¢ estocada em um Tanque de Armazenamento de capacidade 8.000 litros.

A 4gua WFI ¢ armazenada em um tanque de armazenamento fabricado em ago inox AISI 316L e deve ser continuamente circulada através
do “loop™ a temperatura de aproximadamente 85°C. O volume armazenado no tanque deve ser circulado pelo menos uma vez a cada hora.
O Sistema WFI Humano ser4 recirculado a partir de uma bomba centrifuga sanitéria, em temperatura a 80-85°C com a instalagao de um
trocador de calor posicionado no retorno do loop. Entretanto, os dois pontos de uso nas pias de lavagem serdo compostos por um Trocador
de Calor de Ponto de Uso (ex. Pharma-X), de modo que a temperatura seja < 30°C. Além disto, um dos pontos de uso ira alimentar um
subloop que seré exclusivo para resfriar a 4gua WFI Humano para os Reatores e Tanques que necessitam operar com a agua gelada a 6°C.
773m de tubulagéo em ago inoxidavel, com costura longitudinal laminada, ASTM A 270 TP 3 16 L, conforme ASME BPE, extremidades
planas para solda, com acabamento sanitério, eletropolimento interno ra <0,5 micrometro e externo ra < 0,8 micrometro, para soldas
orbitais, e, quando aplicavel, tipo TIG.

Valvulas para os pontos de uso (sistema geral WFI) do tipo diafragma sanitéria “dead leg zero”, em ago inoxidavel AISI 316L forjado,
diafragma em EPDM e Teflon, polimento interno ra < 0,5 micrometro eletropolida e externo ra < 0,8 micrometro, extremidades planas tipo
OD, operada manualmente ou automaticamente com limitador de abertura e fechamento ¢ valvula de amostragem integrada na entrada OD
1/4”.

Subloop do Sistema de Agua WFI - Humano

O subloop do Sistema WFI seré originado ppor um ponto de uso do Sistema principal. Um tanque de Estocagem de 3.000 litros armazenara
a 4gua a 85°C. A distribuigdo do loop ser4 composta por bomba centrifuga sanitria, trocador de calor de placas que trocaré calor com o
proprio fluido a fim de se economizar energia, um trocador de calor que resfriard a 4gua a 6°C, ¢ no retorno do loop, a 4gua passara
novamente pelo trocador de calor a placas e em seguida pelo trocador de calor casco-tubo para reaquecer a agua mantendo o loop quando
ndo estiver utilizando a 4gua na produgdo em 85°C

1.3. Vapor Puro e Vapor industrial caldeira:

2 Geradores de Vapor Puro, sendo um para Uso Humano e outro para Uso Veterinario, (capacidade: 1200 kg/h cada e pressdo de trabalho:
4,0 bar)

852 m de em ago inoxidavel com costura longitudinal laminada conforme ASME BPE 316L tipo "OD", extremidades planas quando for
para solda de topo e extremidades em “T.C" tri-clamp quando for para montagem entre vélvulas, acabamento sanitério, polimento
mecanico interno e externo, rugosidade méaxima Ra<0,8.

Vilvulas com acabamento sanitario corpo e disco em ago inoxidavel micro-fundido, conforme norma ASME-BPE material AISI 316L,
polimento interno e externo, rugosidade Ra< 0,8 micras, membrana em EPDM aprovado pelo FDA, extremidade tipo "OD" com tri-clamp
O vapor pressurizado na tubulagdo se condensa devido a constante troca térmica, para coletar o mesmo foi montado nas extremidades uma
estagdo de purga para retirada do condensado; a estagdo consiste em: valvula de esfera, purgador termodindmico.

1.4. Sistemas CIP:

Sistema CIP-1 (Humano):

Tanque de Agua PW: Capacidade 2.000L; Material ago inox AISI 316L acabamento interno sanitério conforme ASME BPE.

Tanque de Agua WFI: Capacidade 2.000L; Material ago inox AISI 316L acabamento interno sanitario conforme ASME BPE.

Sistema de Dosagem Automético: Sistema automatico de dosagem de agéo ¢ base.

Bomba de Alimentagdo: Bomba para o avango de CIP com acabamento interno sanitario conforme ASME BPE;

Trocador de Calor: Devera ser especificado um trocador para aquecimento do fluido de CIP com acabamento interno sanitario conforme
ASME BPE: As conexdes deverdo ser tipo TC.

Sistema CIP-2 (Veterinario):

Tanque de Agua PW: Capacidade 2.000L; Material ago inox AISI 316L acabamento interno sanitario conforme ASME BPE.

Sistema de Dosagem Automatico: Devera ser especificado um sistema automatico de dosagem de 4cido e base.

Bomba de Alimentagio: Bomba para o avango de CIP com acabamento interno sanitario conforme ASME BPE;

Trocador de Calor: Trocador para aquecimento do fluido de CIP com acabamento interno sanitério conforme ASME BPE: As conexdes
deverao ser tipo TC.

538 m de tubulag@io em ago inoxidavel (sendo 273 m do Sist. Humano e 265 m do Sist. Veterinario), com costura longitudinal laminada,
ASTM A 270 TP 316 L, conforme ASME BPE, extremidades planas para solda, com acabamento sanitério, eletgopolimento interno ra <
|
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0.5 micrometro ¢ externo ra < 0,8 micrometro, para soldas orbitais, e, quando aplicavel, tipo TIG.

Valvulas para os pontos de uso do tipo diafragma sanitaria “dead leg zero”, em ago inoxidavel AISI 316L forjado, diafragma em EPDM ¢
Teflon, polimento interno ra < 0,5 micrometro eletropolida e externo ra < 0.8 micrometro, extremidades planas tipo OD, operada
manualmente ou automaticamente com limitador de abertura e fechamento.

2. Utilidades Industriais

2.1. Projeto de Vapor Industrial:

486 m de tubulagdo em ago carbono sem costura, Grau B, Schedule 40, incluindo estagdes redutoras de pressao para cada consumidor.
2.2. Ar Comprimido:

2 Compressores de Ar com capacidade de 5,5 Nm?/h ¢ pressao de trabalho: 7,0 Kgf/cm?, sendo uma para o setor Humano e outro para o
Setor Veterinario.

O sistema é composto pelo compressor, secador, reservatorio e distribui¢do em loop, send
produto foram instalados filtros terminais esterilizantes.
Dados Técnicos dos Compressores:

€ para 0s pontos de uso em contato com 0

Tipo: Compressor de parafuso rotativo isento de 6leo

Vazdo: 5,5m3/min. c A
Pressdo de operagdo: 7 Bar ” Atestado regist g N
Pressdo de projeto 9 Bar Vincu'ﬁgéo%srerado megnantT
Tipo de refrigeragao: a Ar / — R
Tipo de secador: Adsor¢do (incorporado no compressor) / //J‘ / » ]
Qualidade de ar: Classe: 1.3.1 (norma ISO 8573.1:2001) Il /

Nota: Qualificagdo do ar Classe 1.3.1 — sendo que a numeragao segue a seguinte ordem: N°1; retengdo de particulas = 0,1micra, N° 3: Ponto
de orvalho — 10°C a— 65°C e N°1 = conteudo de 6leo 0,01mg/m3.

Dados Técnicos dos Reservatorios de Ar

Capacidade: 2000 Litros

Material do casco: Ago inox-304; conforme Norma ASME SEC.VIII - DIV. L.

1.320 m de tubulag@o em ago inoxidavel AISI 316L, com costura Jongitudinal laminada, Tipo OD, extremidades planas para solda, com
acabamento sanitério, polimento eletromecanico interno ra < 0,5 micrometro e externo ra < 0,8 micrometro, para soldas orbitais, e,
quando aplicavel, tipo TIG e pontos de purga nos finais de linha dos ramais principais de distribuigéo (Purgador eletrénico para retirada
automatica de condensado).

Valvulas esferas conforme norma ASME BPE-316L e extremidades em conexao “TC™- tri-clamp.

2.3. Alimentagdo e Retorno de Agua Gelada - (AAG/ RAG):

2 Chillers para processo com capacidade de 270 TRs cada com temperatura de saida a 4°C e retorno até 16°C.

Dados Técnicos do Moto Bomba Centrifuga para Chillers

Tipo de moto bomba: Monobloco
Fluido Agua gelada
Temp. 4,0°C
Vazio: 145 m3/h

Pressdo: 50 m.C.A

900 m de tubulagdo principal, sendo confeccionada em ago carbono, com tubos sem costura, Sch.-40. Os ramais de acesso aos tanques que
se encontre no ambiente das Salas Limpas, serdo conforme a norma ASME BPE, confeccionados em ago inoxidéavel, com tubos em ASTM
A-312 gr.304L

2.4. Nitrogénio: )

A central de nitrogénio sera composta de dois cilindros de nitrogénio para cada setor Humano e Veterindrio que serdo utilizados nas Areas
de Produgdo. Enquanto um cilindro estiver em operag@o o outro estara em stand by.

227 m de tubulagdo construida em ago inoxidavel 304L com costura longitudinal Jlaminada conforme ASTM A 312 TP 304L,
extremidades planas, acabamento interno decapado e externo, padréo Schedule 10S.

Projetos de Ar Condicionado, Exaustao e Pressuriza¢do — 3 Chillers 270TR com recuperagdo de calor, 2 Chillers Bomba de Calor com
400kW cada, Grupos de Bombeamento primario e Secundério (17 bombas), Trocadores de calor, Tanque de Expansdo, desageificador,
Trocadores de Calor 210kW, Sistema de Tratamento de Aguas, Unidades de Tratamento de Ar para é4rea farmacéutica e laboratorial salas
1SO5/6/7/8 NB1/2/3 (36 unidades), fancoil (16), Serpentinas em dutos (40), Monosplit (8) Ventiladores de Circulagdo de Ar (41),
Ventiladores resistentes ao fogo 400° (3), ventiladores de insuflamento (8), Controle de Umidade ¢ Temperatura, Analise
Térmica/Energética, Exaustdo de fumaga e ventilagdo mecénica, Dutos inox AISI 316L (111.000kg), Difusores (313), Grelhas (514),
Sistema de retorno por shaft (129), Caixa Terminal filtro HEPA H14 (170), Unidades Filtro Ventiladoras (14), Desumidificador quimico
(2), Dampers (1031), Forro Filtrante, Filtros HEPA, Bag In Bag Out

Projeto Tubulagdes Utilidades e Industriais

Projeto Cimeras Frias — 7 Cameras Frias armazenamento farmacéutico (Painéis frigorificos 1110m2)

Projeto Plataformas — 3 Plataformas Elevatdriaspara Caminhio e cais de descarga
Memoriais descritivos e de Calculo de todas as especialidades de projeto

Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas de Materiais, Equipamentos ¢ Servigos, planejamento ¢ controle de execugdo de
projetos e obras

Or¢amento e Planejamento, Detalhado com indexagdo numérica itens Especificagdo Técnica e utilizando-se extragdo automatica de
dados de projeto, Planilhas de Servigos e Quantidades, Planejamento da obra, Cronograma Fisico Financeiro e , SINAPI, PINI, Curva
ABC, Termo de Referéncia para contratagdo, compatibilizagdo de projetos multidisciplinares, Gerenciamento/planejamento de interface de
obra industrial, atividades de obras civis, montagens eletromecanicas e equipamentos, Plano diretor, Estudos de custo do empreendimento,
Estrutura Analitica do Projeto A

4
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Os Projetos foram elaborados com recurso a software Microsoft Office, Autodesk 2016, SuiteRevit / BIM e Navisworks LOD
200/350/400, Civil 3D, MS Project, Dinamo, SAP, Gerenciador de Documentos EACE, Simulagdo Dindmica e software de célculo

especifico.

O projeto foi elaborado com um total de 40.000 H.h.

VALOR ESTIMADO CONSTRUCAO: R$ 150.000.000,00

RESPONSAVEIS TECNICOS/COORDENADORES DE PROJETO:

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU ART/RRT

André do Valle Abreu Engenheiro Civil 10542/D-DF 0720170042929
Bruno Bostelmann Engenheiro Eletricista 103992/D-PR 0720170042934
Claudia de Oliveira Silveira Engenheiro Civil e de Segurancga Trabalho 21077/D-DF 0720170042941

Felipe Silva Fazzioni Arquiteto A40704-6 6056454
Guilherme Marcondes Machado Engenheiro Civil 11887/D-DF 0720170042944
Henrique Zappia Flemming Engenheiro Mecanico 102764/D-PR 0720170042946

Jodo Jose Alpendre Malucelli Arquiteto A15177-7 6197761

Luis Miguel Gomes de Oliveira Engenheiro Eletrotécnico - =

Mauro Rua Nascimento Engenheiro de Produ¢do Mecénica 5061361373/D-SP 0720170043671
Wagner de Melo Junior Engenheiro Eletricista/Eletrdnico/Automacdo 141150/D-MG 0720170042948

André do Valle Abreu

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realiza¢o de Projeto conforme atribuicdes Art 7° Res 218/73.

Bruno Bostelmann

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo ¢ Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Art 8° e Art 9° Res 218/73. |

Claudia de Oliveira Silveira

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Art 7° Res 218/73 e Art 4° Res

359/91.

Felipe Silva Fazzioni
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagéo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Arquiteto e Urbanista CAU. |

Guilherme Marcondes Machado

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagéo e Realizagéio de Projeto conforme atribuigdes Art 7° Res 218/73.

Henrique Zappia Flemmin.

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realizagéo de Projeto conforme atribui¢des Art. 12° Res 218/73 |

Jodio Jose Alpendre Malucelli
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagao e Realizagéo de Projeto conforme atribui¢des Arquiteto e Urbanista CAU. |

Mauro Rua Nascimento

Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagdo e Realiza¢do de Projeto conforme atribui¢des Art. 12° Res 218/73 |

Wagner de Melo Junior
Assessoria, Consultoria, Gerenciamento, Coordenagéo e Realizagdo de Projeto conforme atribuigdes Art 8° ¢ Art 9° Res 218/73. e Art 1°
Res 427/99

DECLARACAO

Declaramos que os servigos foram realizados satisfatoriamente, com boa qualidade técnica, de acordo com as normas pertinentes,
instrugdes e determinagdes da TECPAR, néo havendo nada que a desabone.

Curitiba, 08 de Agosto de 2017.

/" Eng.” Raquel Koehler Sanson

CREA86298/D-PR
Gerente Div. Eng.Bioindustrial

Pagina 5 de 5



RIEE PINTIY OO SIS BN MRS WIND NEDD NN GULI ST e
Foed " i

4 S e




CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugo n° 1.025, de 30 de outubro de 2000 CREA-DF 0720190000101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA referente a(s) Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

descriminada(s):
Profissional: CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA RNP: 0712756299 Registro: 21077/D-DF
Titulo profissional: Engenheira Civil , Engenheira de Seguranca do Trabalho

Numero da ART: 0720160072314...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 25/11/2016 ....Baixada em: 12/09/2018
Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual..........

Contratante: EACE-ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 15.110.739/0001-23
SCS Quadra 1 Bloco G Lote

30.. Nuamero: 1108... Bairro: Asa Sul.................. CEP: 70309-900
Cidade: Brasilia..................... UF: DF Complemento: ....................

E-Mail: eace.br@eacegroup.com......... Fone: (61....)81852563....

Contrato: 40/2016... Celebrado em: 07/11/2016 Valor R$: 233.409,37.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acao institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Praga dos Tribunais Superiores Bloco A Numero: S/N....
Bairro: Asa Sul...................... CEP: 70070-900...........

Cidade: Brasilia..................... UF: DF Complemento: SAU/SUL QUADRA 2, BLOCO A

Data de Inicio: 21/11/2016 Concluséo efetiva: 08/05/2017 Coordenadas Geograficas: ..........,..........

Finalidade: Outro.......... Cadigo/Obra publica: ..........

Proprietario: UNIAO/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1° CPF/CNP.: 03.658.507/0001-25

REGIAO

E-Mail: divob@trf1.jus.br... Fone: (61....) 32250931..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realizagédo Projeto EXECUTIVO ESCORAMENTO , 2.366,9700 metros quadrados;2 - Realizagao
Laudo TECNICO/PERICIA FUNDACAO , 2.366,9700 metros quadrados;3 - Realizagdo Laudo TEC/PERICIA ESTRUTURA
CONC. ARMADO E PROTENDIDO , 2.366,9700 metros quadrados;

Observacgoes

PRESTACAO DE SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A PERICIA EM ELEMENTOS
ESTRUTURAIS DE CONCRETO.

Informagées Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 22/01/2019 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 210558/2018.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, SOMENTE PARA OS SERVICOS CONSTANTES NA(S)
ART(S) E NO ATESTADO, CONDIZENTES COM AS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 7° (EXCETO PORTOS,
RIOS E CANAIS) DA RESOLUGAO N° 218/73 E DO ARTIGO 4° DA RESOLUGCAO 359/91. ATESTADO FOI OBJETO DE
LAUDO TECNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUGAO N° 1025/2009, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 90411 a 90412, o atestado contendo <2> pagina(s), expedido pelo contratante da obral/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720190000101
Data: 29/01/2019 Hora: 13:40:00
Cédigo de Controle: MFXWDTX

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracao da situacao
A CAT & qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declaracéo entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. Afalsificagao deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
A CAT é valida em todo o territorio nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasilia-DF - CEP: 70390-010 . o
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br cB_E-—:&rpF
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21/04/2018 SEITRF1 - 5961945 - Atestado

e} "
¥ ptestado! req'S“ad° mediae) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1* REGIAO

R
vinculagao a ré ™ )

. D)) ATESTADO - TRF1-DICOM
CAPACIDADE TECNICA
C.T. 014/2018
1. Atestamos para os devidos fins, que a empresa EACE — ENGENHEIROS ASSOCIADOS

CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA-EPP, com registro no CNPJ/MF 15.110.739/0001-23, com
sede na SCS, Quadra 01, Bloco “G”, n. 30, Sala 1108, parte B - Edificio Baracat - Asa Sul - Bra3111a/DF,
manteve contrato com este Tribunal, inscrito no CNPJ n. 03.658.507/0001-25, com sede na Praga dos
Tribunais Superiores, Bloco A, Brasilia-DF, para prestagao de servigos técnicos profissionais de
engenharia, sob o regime de empreitada por preco global, relativos a pericia em elementos estruturais de
concreto ¢ servigos acessorios para determinagdo das causas de fissuras progressivas em pilares e blocos
de fundagdao do Bloco C da Nova Sede, de acordo com o Contrato 040/2016, referente ao Processo
Administrativo Eletronico n. 0004541-11.2016.4.01.8000 — TRFI1, Tomada de Pregos n. 1/2016 ¢
conforme descrito a seguir:

e OBJETO CONTRATUAL: Contrato 40/2016
o Prestagdo de servigos técnicos profissionais de engenharia, relativos a pericia em elementos estruturais
de concreto e servigos acessorios para determinagao das causas de fissuras progressivas em pilares e
blocos de fundag@o do Bloco C da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1* Regido — TRF1,
localizada no Lote 3 da Quadra 5 do Setor de Administragao Federal Sul, Brasilia/DF.

e LOCAL DOS SERVICOS: Brasilia

e PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS: 21/11/2016 a 08/05/2017

e CARACTERISTICAS GERAIS: As areas em que a empresa atuou realizando o trabalho de pericia
compreende as Fundagdes, Pilares ¢ laje construida do Bloco C com uma érea de:

o Térreo -2.366,97

o 1°Pavimento - 2.876,01 m2.

o O edificio ¢ composto por uma estrutura de concreto armado ¢ protendido com cordoalhas aderentes e
fundagdes em tubulio.

e Servigos para coleta de dados:

o Demoligao de piso provisorio em concreto;

Remocgao de solo e reaterro;

Projeto Executivo Escoramento;

Inspecao dos blocos de fundagao;

Inspe¢do do fuste dos tubuldes e das condigdes do solo na base dos tubuldes;

o Extragdo de testemunhos de concreto e ensaios de resisténcia do concreto;

* Anilise Estrutural: A analise estrutural considerou os dados coletados nas inspe¢des, os resultados obtidos nos
ensaios de resisténcia a compressao, a modelagem 3D da edificagdo e os projetos estruturais do Bloco C, tendo
sido realizada por meio de software proprio capaz de produzir analise de segunda ordem.

e Relatorios claborados:

o Relatorio de Inspegdo dos Blocos de Fundagido — RIBF;

Relatorio de Inspegao das Condigdes da Base das Fundagdes — RICBF;

Relatorio de Inspecdo dos Fustes de Tubuldo — RIFT;

Relatdrio de Ensaios de Resisténcia do Concreto — RERC;

Relatorio de Analise da Estrutura Existente — RAEE;

o Relatorio de Pericia;

* Os servigos foram elaborados com recurso a software Microsoft Office, Autodesk 2017, SuiteRevit / BIM,
Navisworks, Civil 3D, SAP structural, Simulagdo Dinamica e software de célculo especifico, gerenciador de
documentos EACE.

e Os servigos foram elaborados com um total de 1.500 H.h.

O O O o

O O O ©o
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e VALOR CONTRATUAL: R$ 233.409,37
e RESPONSAVEIS TECNICOS/COORDENADORES:

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU ART/RRT

Andre do Valle Abreu Engenheiro Civil 10542/D-DF || 0720160072297
Claudia de Oliveira Silveira Engenheira Civil e de Seguranga Trabalho 21077/D-DF || 0720160072314
Edalmo Soares Ferreira Engenheiro Civil 22871/D-RJ || 0720160072288
Guilherme Marcondes Machado || Engenheiro Civil 11887/D-DF || 0720160072300
Walmor Zeredo Engenheiro Militar 11463/D-RJ || 0720160072221

e André do Valle Abreu
o Realizagdo Projeto, Realizagdo Pericia, Realizagzo Laudo, Realizagdo Parecer técnico, conforme
atribuigoes Art 7° Res 218/73.
e (Claudia de Oliveira Silveira
o Realizagdo Projeto, Realizag@o Pericia, Realizagio Laudo, Realiza¢do Parecer técnico, conforme
atribuigdes Art 7° Res 218/73 e e Art 4° Res 359/91.
e Edalmo Soares Ferreira
o Realizagdo Projeto, Realizagdo Pericia, Realizagio Laudo, Realizagdo Parecer técnico, conforme
atribuigoes Art 7° Res 218/73.
e Guilherme Marcondes Machado
o Realizagdo Projeto, Realizagdo Pericia, Realizagdo Laudo, Realizagdo Parecer técnico, conforme
atribui¢oes Art 7° Res 218/73.
e  Walmor Zeredo
o Realizagdo Projeto, Realizagdo Pericia, Realizagao Laudo, Realizagdo Parecer técnico, conforme
atribui¢des Dec 23569/33 Art.28 (ABCDEFHIIK) e Dec 23569/33 Art.29 (CD)

2. Dessa forma, informamos que a referida empresa atendeu a contento, nada constando em
nossos arquivos, até a presente data, que a desabone tecnicamente.

CLECIO MARTINELLI FRANCA
Divisao de Compras
Diretor

°
SE'! @ Documento assinado eletronicamente por Clécio Martinelli Franca, Diretor(a) de Divisdo, em
20/04/2018, as 18:35 (horario de Brasilia), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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DECLARACAOQO DE EQUIPE TECNICA

SENADO FEDERAL

COORDENACAO DE PROCESSAMENTO EXTERNO DE LICITACOES
PREGAO ELETRONICO N° 90126/2024

EDITAL

(Processo n° 00200.012332/2024-66)

Prezados,

A empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ n°
20.259.094/0001-25, com sede na QI 1, LOTE 11/14 SLA 102 - St.Industrial Taguatinga,
em Brasilia/DF, CEP 72.135-010, por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, na condicao de licitante ou de contratado junto ao Senado Federal, vem através
deste indicar a sua equipe técnica para execucado do objeto da licitacdo acima referida:

e CEASR CRISTIANO ARAUJO RIOS
CREA N° 21.092/D-DF
CPF N° 035.870.651-36
ENGENHEIRO CIVIL

e CLAUDIADE OLIVEIRA
CREA N° 21.077/D-DF
CPF N°©999.254.512-72
ENGENHEIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Brasilia, 04 de novembro de 2024.

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21092/D-DF

Telefone: (61) 99146-0558 | www.crengenhariadf.com.br | @crengenharia
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DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA

SENADO FEDERAL
COORDENACAO DE PROCESSAMENTO EXTERNO DE LICITACOES
PREGAO ELETRONICO N° 90126/2024

EDITAL

(Processo n° 00200.012332/2024-66)

Prezados,

A empresa CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ n°
20.259.094/0001-25, com sede na Ql 1, LOTE 11/14 SLA 102 — St.Industrial Taguatinga,
em Brasilia/DF, CEP 72.135-010, por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, vem através deste DECLARAR, que caso seja declarada vencedora da licitagéo
acima referida, formalizara a contratacdo da ENGENHIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE
SEGURANCA DO TRABALHO, Sra. CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA, CREA-
21077D/DF, para composi¢ao de sua equipe técnica.

Brasilia, 04 de novembro de 2024.

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CESAR CRISTIANO ARAUJO RIOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21092/D-DF

De Acordo:

H Assinado de forma
CIaUdIa de digital por Claudia de

Olivei ra Oliveira Silveira
. . Dados: 2024.11.04
Silveira 12:53:37 -03'00"

CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
21.077/D-DF

Telefone: (61) 99146-0558 | www.crengenhariadf.com.br | @crengenharia
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