


ANEXO 3 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
SF-04878	Levantamento como construído ("As Built") – Arquitetura e Obras Civas	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 32,07	R\$ 832.024,08	0,00%	R\$ 32,07	R\$ 832.024,08
SF-04879	Levantamento como construído ("As Built") – Elétrica e Telecomunicações	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 27,07	R\$ 702.304,08	0,00%	R\$ 27,07	R\$ 702.304,08
SF-04880	Levantamento como construído ("As Built") – Ar-Condicionado e Exaustão	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 27,07	R\$ 702.304,08	0,00%	R\$ 27,07	R\$ 702.304,08
SF-04881	Levantamento como construído ("As Built") – Hidrossanitário	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 27,07	R\$ 702.304,08	0,00%	R\$ 27,07	R\$ 702.304,08
SF-04882	Estudo Preliminar – Arquitetura e Obras Civas	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 38,20	R\$ 991.060,80	0,00%	R\$ 38,20	R\$ 991.060,80
SF-04883	Estudo Preliminar – Elétrica e Telecomunicações	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 16,90	R\$ 438.453,60	0,00%	R\$ 16,90	R\$ 438.453,60
SF-04884	Estudo Preliminar – Ar-Condicionado e Exaustão	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 20,20	R\$ 524.068,80	0,00%	R\$ 20,20	R\$ 524.068,80
SF-04885	Estudo Preliminar – Hidrossanitário	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 16,00	R\$ 415.104,00	0,00%	R\$ 16,00	R\$ 415.104,00
SF-04886	Estudo Preliminar – Estruturas	Serviço (Mat + MO)	m²	2.595,00	R\$ 23,99	R\$ 62.254,05	0,00%	R\$ 23,99	R\$ 62.254,05
SF-04887	Projeto Executivo – Arquitetura e Obras Civas	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 63,65	R\$ 1.651.335,60	0,00%	R\$ 63,65	R\$ 1.651.335,60
SF-04888	Projeto Executivo – Elétrica e Telecomunicações	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 25,20	R\$ 653.788,80	0,00%	R\$ 25,20	R\$ 653.788,80
SF-04889	Projeto Executivo – Ar-Condicionado e Exaustão	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 32,50	R\$ 843.180,00	0,00%	R\$ 32,50	R\$ 843.180,00
SF-04890	Projeto Executivo – Hidrossanitário	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 25,20	R\$ 653.788,80	0,00%	R\$ 25,20	R\$ 653.788,80
SF-04891	Projeto Executivo – Estruturas	Serviço (Mat + MO)	m²	2.595,00	R\$ 36,20	R\$ 93.939,00	0,00%	R\$ 36,20	R\$ 93.939,00
m²									
								CUSTO DIRETO	R\$ 9.265.909,77
								CUSTO TOTAL	R\$ 9.265.909,77



Eduardo Stahlhoefer.
Engenheiro Civil
CREA/RS 93.259/D

BDI			
Item	Descrição		Aliquota (%)
1	Despesas Indiretas, exceto tributos e despesas financeiras		
1.1	Taxa de Administração Central	AC	0,00%
1.2	Taxa de seguros	S	0,00%
1.3	Taxa de riscos	R	0,00%
1.4	Taxa de garantias	G	0,00%
Subtotal - Despesas Indiretas, exceto tributos e despesas financeiras			0,00%
2	Despesas Financeiras		
2.1	Taxa de Despesas Financeiras	DF	0,00%
Subtotal - Despesas Financeiras			0,00%
3	Lucro		
3.1	Taxa de Lucro	L	0,00%
Subtotal - Lucro			0,00%
4	Tributos		
4.1	PIS	PIS	0,00%
4.2	COFINS	COFINS	0,00%
4.3	ISS	ISS	0,00%
Subtotal - Tributos			0,00%
4	BDI - Benefícios e Despesas Indiretas		0,00%

BDI DIFERENCIADO / REDUZIDO (utilizado em caso de itens de fornecimento de materiais/equipamentos específicos, especialmente quando representam parcela significativa do contrato)			
Item	Descrição		Aliquota (%)
1	Despesas Indiretas, exceto tributos e despesas financeiras		
1.1	Taxa de Administração Central	AC	0,00%
1.2	Taxa de seguros	S	0,00%
1.3	Taxa de riscos	R	0,00%
1.4	Taxa de garantias	G	0,00%
Subtotal - Despesas Indiretas, exceto tributos e despesas financeiras			0,00%
2	Despesas Financeiras		
2.1	Taxa de Despesas Financeiras	DF	0,00%
Subtotal - Despesas Financeiras			0,00%
3	Lucro		
3.1	Taxa de Lucro	L	0,00%
Subtotal - Lucro			0,00%
4	Tributos		
4.1	PIS	PIS	0,00%
4.2	COFINS	COFINS	0,00%
4.3	ISS	ISS	0,00%
Subtotal - Tributos			0,00%
4	BDI - Benefícios e Despesas Indiretas		0,00%

Fórmula Geral utilizada

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$


Eduardo Stahlhoefer
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 93.259/1