

ANEXO 3 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
SF-04878	Levantamento como construído ("As Built") – Arquitetura e Obras Cíveis	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 25,80	R\$ 669.316,50	24,31%	R\$ 32,07	R\$ 832.024,08
SF-04879	Levantamento como construído ("As Built") – Elétrica e Telecomunicações	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 21,78	R\$ 564.964,07	24,31%	R\$ 27,07	R\$ 702.304,08
SF-04880	Levantamento como construído ("As Built") – Ar-Condicionado e Exaustão	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 21,78	R\$ 564.964,07	24,31%	R\$ 27,07	R\$ 702.304,08
SF-04881	Levantamento como construído ("As Built") – Hidrossanitário	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 21,78	R\$ 564.964,07	24,31%	R\$ 27,07	R\$ 702.304,08
SF-04882	Estudo Preliminar – Arquitetura e Obras Cíveis	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 30,73	R\$ 797.252,59	24,31%	R\$ 38,20	R\$ 991.060,80
SF-04883	Estudo Preliminar – Elétrica e Telecomunicações	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 13,60	R\$ 352.711,22	24,31%	R\$ 16,90	R\$ 438.453,60
SF-04884	Estudo Preliminar – Ar-Condicionado e Exaustão	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 16,25	R\$ 421.583,83	24,31%	R\$ 20,20	R\$ 524.068,80
SF-04885	Estudo Preliminar – Hidrossanitário	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 12,87	R\$ 333.927,78	24,31%	R\$ 16,00	R\$ 415.104,00
SF-04886	Estudo Preliminar – Estruturas	Serviço (Mat + MO)	m²	2.595,00	R\$ 19,31	R\$ 50.100,18	24,31%	R\$ 24,00	R\$ 62.279,28
SF-04887	Projeto Executivo – Arquitetura e Obras Cíveis	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 51,20	R\$ 1.328.406,47	24,31%	R\$ 63,65	R\$ 1.651.335,60
SF-04888	Projeto Executivo – Elétrica e Telecomunicações	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 20,27	R\$ 525.936,26	24,31%	R\$ 25,20	R\$ 653.788,80
SF-04889	Projeto Executivo – Ar-Condicionado e Exaustão	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 26,14	R\$ 678.290,81	24,31%	R\$ 32,50	R\$ 843.180,00
SF-04890	Projeto Executivo – Hidrossanitário	Serviço (Mat + MO)	m²	25.944,00	R\$ 20,27	R\$ 525.936,26	24,31%	R\$ 25,20	R\$ 653.788,80
SF-04891	Projeto Executivo – Estruturas	Serviço (Mat + MO)	m²	2.595,00	R\$ 29,12	R\$ 75.568,63	24,31%	R\$ 36,20	R\$ 93.939,00
m²									
A composição do BDI está apresentada na última aba do Anexo 3 - Planilha Orçamentária								CUSTO DIRETO	R\$ 7.453.922,74
								CUSTO TOTAL	R\$ 9.265.935,00