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CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
SAUS Quadra 05, Lote 03, Bloco J, Edificio CFC, - Bairro Asa Sul, Brasilia/DF, CEP 70070-920
Telefone: +55 61-3314-9600 - E-mail: cfc@ cfc.org.br - www.cfc.org.br

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 90796110000037.000004/2022-85
1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a realizacdo de servicos comuns de engenharia,
inerentes a execug¢do de forma ndo continuada de manutencdo predial corretiva e de modernizacao
dos bens imdveis, com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, na forma
estabelecida nas planilhas de servicos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil, doravante denominada SINAPI, sem acréscimo de area
construida, no ambito do edificio sede do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasilia-DF,

conforme quantidades e exigéncias estabelecidas no edital e seus anexos.

Item Descricao Total
1 |ADMINISTRAGAO 308.641,60
2 |SERVIGOS PRELIMINARES 20.229,57
3 |COBERTURA EXTERNA 197.835,13
4 |13° ANDAR 24.097,93
5 [12° ANDAR 46.137,09
6 [11° ANDAR 36.484,06
7 [|10° ANDAR 94.557,82
8 [9° ANDAR 95.791,80
9 [8° ANDAR 106.643,36
10 |7° ANDAR 103.678,61
11 |6° ANDAR 63.486,88
12 |5° ANDAR 126.798,74
13 |4° ANDAR 72.383,89
14 |3° ANDAR 74.209,62
15 [2° ANDAR 352.130,07
16 |[TERREO 19.897,71
17 |1° SUBSOLO 41.536,34
18 |2° SUBSOLO 22.135,76




19 |3° SUBSOLO 23.460,26
20 |SERVIGOS ESPECIFICOS 500.213,85
21 |TROCA DE REDES DE SPRINKLERS, HIDRANTES E BARRILETES 1.358.219,26

Total Geral 3.688.569,35

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia, reforma do edificio do
CFC, conforme itens discriminados na planilha orcamentaria, documentos SEl n.2 0057399 e
0057400.

1.3. O ndo parcelamento do objeto justifica-se pela economicidade decorrente do
acompanhamento dos servicos, como encarregados, engenheiros e despesas administrativas,
conforme disposto no item 13 do Estudo Técnico Preliminar (ETP) (doc. SEI n.2 0037647).

1.4. O contrato terd a vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado excepcionalmente, caso haja necessidade do cronograma, nas hipdteses do art. 57, §19,
da Lei de Licitagdes.

1.5. O prazo para a execucdo dos servicos serd de 300 (trezentos) dias a contar da assinatura do
contrato.

1.6. A Planilha Orcamentdria (0057399 e 0057400) e Cronograma Fisico-Financeiro (0046102) sdo
basicos e fundamentais para o efeito de estimativa do CFC.

1.7. Somente serd permitido o fornecimento de material novo de acordo com o especificado, nao se
admitindo, sob qualquer hipdtese, material remanufaturado, defeituoso, fora do padrdo ou
incompativel com as especificacdes.

1.8. Apds a assinatura do contrato ficara pressuposta a concordancia tacita de todas as condicdes
deste Termo de Referéncia (TR) e demais pecas correlatas.

1.9. A proposta ndo podera ultrapassar o valor total estimado por esta Administracdo no valor de R$
3.688.569,35 (trés milhGes, seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e
trinta e cinco centavos) e, unitariamente, o valor maximo de cada item.

1.10. O procedimento licitatorio serd regido pela Lei n.2 10.520, de 17/07/2002; pelo Decreto n.2
3.555, de 08/08/2000 e altera¢des posteriores; pelo Decreto n.2 10.024, de 20/09/2019; pela Lei n.2
8.666, de 21/06/1993, pela IN SEGES/MP n.2 05, de 26/05/2017 e alteracdes posteriores, IN
SEGES/ME n.2 73, de 05/08/2020 e pelas demais exigéncias editalicias.

1.11. A presente contratacdo adotara como regime de execug¢do a empreitada por preco global.

1.11.1. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos
(Orientacao Normativa AGU, n.2 5, de 12 de abril de 2009).

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. Necessidade da contratag¢ao do servigo:

2.1.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados nos itens 05 e
16 dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), apéndice deste Termo de Referéncia (TR) (doc.
SEI n.2 0037647).

2.2. Justificativas técnicas para o servico:



2.2.1. A manutencdo corretiva faz-se necessario para devolver as condi¢cdes originais da
edificacdo.

2.3. Quantitativo de servigo demandado:

2.3.1. Conforme item 10 do do ETP (doc. SEI n.2 0037647), o quantitativo demandado
foi calculado baseado nos projetos elaborados pela equipe de engenharia do 6rgao,
através dos seguintes documentos:

2.3.1.1. Projeto 1 - Bacia de Contencdo Reservatério Comb. Gerador ( 0046089);
2.3.1.2. Projeto 2 - Bicicletario (0046090);

2.3.1.3. Projeto 3 - Guarita Vigilante (0046091);

2.3.1.4. Projeto 4 - Impermeabilizacdo Cobertura e Terraco 22 Andar ( 0046093);
2.3.1.5. Projeto 5 - Forro Modular e Luminotécnico ( 0046094);

2.3.1.6. Projeto 6 - Demarcacdo Vagas de Garagem ( 0046095);

2.3.1.7. Projeto 7 - Divisdrias 82 andar ( 0046096);

2.3.1.8. Projeto 8 - Drywall Casa de Maquinas ( 0046097);

2.3.1.9. Projeto 9 - Instalagdo Elétrica lluminagdo 22 e 62 Andar ( 0046098);
2.3.1.10. Projeto 10 - Marquise Saida de Emergéncia (0046099);

2.3.1.11. Projeto 11 - Tapume Canteiro de Obras (0054425);

2.3.1.12. Projeto 12 - Divisérias Procuradoria Juridica (52 Andar) ( 0055883);
2.3.1.13. Projeto 13 - Rede Sprinklers e Hidrantes (0061651).

2.4. Referéncia Legal:

2.4.1. Lei n.2 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal,
institui normas para licitacdes e contratos da Administracdo Publica e dd outras providéncias.

2.4.2.IN n.201/2010 - SLTI/MPOG: Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal
direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias;

2.4.3. Instrucdo Normativa SEGES/ME n.2 73, de 05/08/2020 e alteracdes, que dispde sobre o

procedimento administrativo para a realiza¢gdo de pesquisa de pregos para aquisicao de bens
e contratacdes de servicos em geral;

2.4.4. Instrucdo Normativa SEGES/MP _n.2 03, de 26/04/2018, que estabelece regras de

funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, no ambito
do Poder Executivo Federal;

2.4.5. Instrucdo Normativa SEGES/MP n.2 05, de 26/05/2017, alterada pelas IN SEGES/ME n.2
40, de 22/05/2020 e IN SEGES/ME n.2 49, de 30/06/2020, que dispde sobre as regras e

diretrizes do procedimento de contratacdo de servigcos sob o regime de execucdo indireta no
ambito da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

2.4.6. Lei 12.514/2011 - Art. 11. quanto aos valor da taxa de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART;

2.4.7. Lei N2 6.138/2018 - Institui o Codigo de Obras e Edificacdes do Distrito Federal - COE;

2.4.8. Lei N2 5.194/1966 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agronomo;

2.4.9. ABNT NBR 7007: 2016 - Aco-carbono e aco microligado para barras e perfis laminados a



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/legislacao/IN01de2010ComprasSustentaveis.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836
https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/12186346/do1-2018-04-27-instrucao-normativa-n-3-de-26-de-abril-de-2018-12186342
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12514.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/94156cc83d524f1ba6d0c0555ec9cd9d/Lei_6138_26_04_2018.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5194.htm
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=359933

guente para uso estrutural — Requisitos;

2.4.10.ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos;

2.4.11. ABNT NBR 9574:2008 - Execucdo de impermeabilizacao;

2.4.12. ABNT NBR 7200:1998 - Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Procedimento;

2.4.13. ABNT NBR 16021:2011 - Véalvula e acessodrios para hidrante — Requisitos e métodos de
ensaio;

2.4.14. ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio;

2.4.15. ABNT NBR 16870:2020 - Abrigos para mangueiras de incéndio e acessérios —
Requisitos e métodos de ensaio;

2.4.16.ABNT NBR 10897:2020 - Sistemas de protecdo contra incéndio por chuveiros
automaticos — Requisitos;

2.4.17.ABNT NBR 16400:2018 - Chuveiros automaticos para controle e supressdo de
incéndios - Especificacdes e métodos de ensaio;

2.4.18. ABNT NBR 5626:2020 Versdo Corrigida:2020 - Sistemas prediais de 4dgua fria e agua
guente — Projeto, execugdo, opera¢dao e manutengao;

2.4.19. ABNT NBR 16591:2017 - Execuc¢do de forro autoportante com placas de gesso —
Procedimento;

2.4.20. ABNT NBR 16654:2017 - Placa mineralizada de gesso para forro removivel modular
suspenso - Procedimento;

2.4.21. ABNT NBR 10898:2013 - Sistema de iluminagdo de emergéncia;
2.4.22. ABNT NBR 5461:1991 - lluminagao;

2.4.23. ABNT NBR IEC 62722-2-1:2016 - Desempenho de lumindrias Parte 2-1: Requisitos
particulares para luminarias LED;

2.4.24. ABNT NBR 5410:2004 - Instala¢des elétricas de baixa tensao;

2.4.25. ABNT NBR 13753:1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante - Procedimento;

2.4.26. ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construcdo civil — Execuc¢do de pinturas em
edificagdes nao industriais — Preparacdo de superficie;

2.4.27. NR 06 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;
2.4.28. NR 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;
2.4.29. NR 10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

2.4.30. NR 18 - Condi¢Oes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo (18.30 -
Tapumes e Galerias);

2.4.31. NR 35 - Trabalho em Altura.

2.5. Vinculagdo entre a contratacdo e o planejamento institucional através dos seguintes
normativos:

a) Planejamento Estratégico - Resolucdo CFC n.2 1.543/2018 - Aprova o Planejamento
Estratégico do Sistema CFC/CRCs para 2018 a 2027. Vincula¢do entre a contratagdo e o

objetivo estratégico do CFC por meio do objetivo n.2 15 "Assegurar a adequada infraestrutura
e suporte logistico as necessidades do Sistema CFC/CRCs".
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b) Or¢amento - Resolucdo CFC n.2 1.644 de 09 de dezembro de 2021, publicada no DOU em
15/12/2021, edicdo n.2 235, secdo n.2 1, pagina n.2 383 — Dispde sobre a Proposta
Orcamentaria para o Exercicio Financeiro de 2022 do CFC e da outras Providéncias.

c) Plano de Trabalho do CFC - Projeto n.2 5007 - Aquisi¢cdo, Construcdo, Instalacdo e Reforma
de Sede e Subsede e rubrica contdbil n.2 6.3.1.3.02.01.030 - Manutencdo e Conservacao dos
Bens Imoveis.

d) Plano Anual de Contratagdes (PAC) do Exercicio 2022 - através da Portaria CFC n.2 345 de
03 de dezembro de 2021 e alteragdes.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, conforme minudenciado no item 09 do Estudo Técnico
Preliminar (ETP) (doc. SElI n.20037647), abrange a prestacdio do servico de engenharia
contemplando toda a mao de obra, materiais, maquinas e demais equipamentos necessarios para a
execucao de intervencdes corretivas.

3.2. Os servicos terdo como base os projetos previstos no item 7.2 deste Termo de Referéncia (TR),
na Planilha Orgamentdria (0057399 e 0057400), no Cronograma Fisico-Financeiro (0046102), e
principalmente, no Memorial Descritivo (0046082).

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicagao exclusiva de mao de obra, a ser
contratado mediante licitacdo, na modalidade pregao, em sua forma eletronica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n.2 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do
aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA
e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os requisitos da contratacdo, além de observancia obrigatdria, sdo especialmente importantes e
estdo pormenorizados no item 07 do Estudo Técnico Preliminar (ETP) (doc. SEI n.2 0037647).

6. VISTORIA

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por funcionario designado
pela Administracdo do CFC, para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 as 12:00 horas e das
14:30 as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3314-
9674 e (61) 3314-9495, em conformidade com o art. 30, inciso Ill, da Lei n.2 8.666/1993 e
jurisprudéncia do TCU vigente.

6.2. Toda a vistoria técnica serd acompanhada por responsavel designado pelo CFC.

6.3. A licitante assume total responsabilidade em optar por ndo realizar a vistoria técnica e, uma vez
venha a ser CONTRATADA, este ato ndo a exime de suas obrigacdes e das disposicdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

6.4. A ndo realizacdo da vistoria, por opcdo da licitante, ndo podera embasar posteriores alegacdes
de desconhecimento das instalagGes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.


https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfc-n-1.644-de-9-de-dezembro-de-2021-367485125#:~:text=Disp%25C3%25B5e%20sobre%20a%20Proposta%20Or%25C3%25A7ament%25C3%25A1ria,Contabilidade%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9507.htm

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacGes e das condicdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, cuja declaracdo positiva nesse
sentido é um requisito da contratacdo, estabelecido na disposi¢do 2.4. do Anexo V da IN 05/2017 —
SEGES/MP.

6.6. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo do licitatdrio.

6.7. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

7. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

7.1. Os servicos serdo executados nas dependéncias do Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
situado no SAUS Quadra 05, Lote 03, Bloco J, Edificio CFC, bairro Asa Sul, Brasilia/DF, CEP: 70.070-
920. A CONTRATADA podera prestar os servicos no horario de 8 as 18 horas, de segunda a sexta-
feira ou outro dia e hordrio a ser acordado junto a CONTRATANTE, respeitando as 44 horas
semanais, conforme acordo coletivo da categoria da construgao civil do DF (STICMB).

7.2. Os servicos terdao como base a planilha or¢gamentaria (0057399 e 0057400), o memorial
descritivo (0046082) e os projetos abaixo:

7.1.1. Projeto 1 - Bacia de Contenc¢do Reservatério Comb. Gerador ( 0046089);
7.1.2. Projeto 2 - Bicicletario (0046090);
7.1.3. Projeto 3 - Guarita Vigilante ( 0046091);
7.1.4. Projeto 4 - Impermeabilizacdo Cobertura e Terrago 22 Andar ( 0046093);
7.1.5. Projeto 5 - Forro Modular e Luminotécnico ( 0046094);
7.1.6. Projeto 6 - Demarcacgdo Vagas de Garagem ( 0046095);
7.1.7. Projeto 7 - Divisdrias 82 andar ( 0046096);
7.1.8. Projeto 8 - Drywall Casa de Maquinas (0046097);
7.1.9. Projeto 9 - Instalacdo Elétrica lluminacdo 22 e 62 Andar ( 0046098);
7.1.10. Projeto 10 - Marquise Saida de Emergéncia (0046099);
7.1.11. Projeto 11 - Tapume Canteiro de Obras (0054425);
7.1.12. Projeto 12 - Divisérias Procuradoria Juridica (52 Andar) ( 0055883);
7.1.13. Projeto 13 - Rede Sprinklers e Hidrantes (0061651).
7.3. Aempresa CONTRATADA deverd apresentar:
i. Taxas e emolumentos como ART de execucao e de laudos;
ii. Engenheiro Civil de obra;
iii. Encarregado Geral de obras com encargos complementares.

7.4. Os servicos objeto, estdo descritos em detalhes no Memorial Descritivo (doc. SEI n.2 0046082)
anexo ao Edital.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. Nos termos do art. 67, §19, da Lei n.2 8.666/93, a fiscalizagdo do contrato serd realizada por
meio de funcionario designado pela Administracdo.

8.2. Conforme o art. 39 da IN SEGES/MP n.2_05/2017, as atividades de gestdo e fiscalizacdo da
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execucdo do contratual sdo o conjunto de acbes que tem por objetivo aferir o cumprimento dos
resultados previstos pela Administracdo para os servicos contratados.

8.3. O conjunto de atividades de fiscalizacdo compete ao gestor do contrato, auxiliado
pela fiscalizacdo técnica, conforme designacdo abaixo:

8.3.1. Fiscal Técnico: Engenheiro Civil Ettore Carlo Scuderi, matricula 776;

8.3.2. Gestor do Contrato - Titular: Bruno de Araujo Gomes, matricula 464

8.3.3. Gestor do Contrato - Substituto: Paula Maria Rocha e Silva, matricula 160; e
8.3.4. Portaria CFC n.2 87/2022 de 25/02/2022 (doc. SEIl n.2 0037645).

8.4. O fiscal técnico avaliard a execu¢do do contrato diariamente, anotando em registro préprio
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo e determinando o que for necessario ao efetivo
cumprimento da prestacdo dos servicos. Ainda, o gestor do contrato adotarda as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do
art. 67 da Lei n.2 8.666, de 1993.

8.5. Ao gestor do contrato reserva-se o direito de rejeitar qualquer servico que ndo esteja em
conformidade com este Termo de Referéncia (TR).

8.6. O gestor do contrato poderd exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato
afastamento de qualquer funciondrio ou preposto da CONTRATADA que, por justas razdes, vier a
desmerecer a confianga, embarace a fiscalizagdo ou ainda que venha a se conduzir de modo
inconveniente ou incompativel com o exercicio das fun¢des que lhe foram delegadas.

8.7. O gestor do contrato serd responsavel por verificar se a CONTRATADA mantém, durante toda a
execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢bes de
habilitacdo e qualificacdo exigida na licitacdo, em consonancia com o art. 55, inciso Xlll da Lei n.2
8.666/93.

8.8. O gestor do contrato deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
12 e 22 do art. 67 da Lei n.2 8.666, de 1993.

8.8. A fiscalizacdo acima mencionada ndao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade.

8.9. A fiscalizacao nao aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades.

8.10. Em virtude do tipo de contratacdo (fornecimento e instalacdo - servico de engenharia), ndo
serd adotado o Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR), cabendo a CONTRATADA as sancdes
administrativas cabiveis em caso de descumprimento contratual.

8.11. O faturamento dos servicos poderd ser efetuado por medicdo, conforme previsto no
cronograma fisico-financeiro (doc. SEl n.2 0046102).

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Memorial Descritivo (doc. SEI n2 0046082), promovendo a sua substituicdo quando
necessario.

10. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.



10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro.

10.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA,
em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcao e apoio ao
usuario;

10.6.2. Direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar na empresa contratada;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relagdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto
do contrato.

10.8. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas
apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

10.9.1. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em
vista o direito assegurado a CONTRATANTE no art. 69 da Lei n.2 8.666/93 e no art. 12 da Lei
n.2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a CONTRATADA houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n.2 8.666, de 1993.

10.11. Fornecer a empresa CONTRATADA, se necessario, os projetos executivos da edificacdo, além
de qualquer informacdo entendida como relevante.

10.12. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto licitado, em desacordo com o Termo de Referéncia.

10.13. Fiscalizar, por intermédio da Coordenadoria de Logistica (Colog), ou de empresa contratada
para este fim, a execug¢do dos servigos contratados e tomar as medidas cabiveis ao seu fiel
cumprimento.

10.14. Notificar imediatamente a empresa CONTRATADA sobre qualquer condicdo operacional
esteja em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia (TR).

10.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.



11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servicos conforme especificacoes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.2 8.078, de 1990), ficando o
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a repara¢do por todo e
gualquer dano causado ao CFC, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade.

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

11.5. Vedar a utilizagdo, na execu¢dao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdao ou fun¢do de confianca no 6rgdo CONTRATANTE, nos
termos do artigo 72 do Decreto n.2 7.203, de 2010.

11.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos:

11.6.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
11.6.2. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

11.6.3. Certiddoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado;

11.6.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

11.6.5. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2
do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP. 5/2017.

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacOes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

11.7.1. Administracdao Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegcam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salude, seguranca e bem-estar no
trabalho.

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus



prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n3o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinag¢Ges dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢Ges de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como, as regras de
acessibilidade previstas na legislacdao, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n.2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacOes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndao seja satisfatdorio para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei
n.2 8.666, de 1993.

11.21. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.21.1. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da CONTRATANTE.

11.22. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardao no érgdo para a execugao do servico.

11.23. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

11.24. Apresentar, quando solicitado pela Administragao, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do érgao.

11.25. Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacOes relativas a execuc¢do do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

11.26. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
CONTRATANTE.

11.27. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a



nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

11.27.1. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela CONTRATANTE.
11.27.2. Apresentar os empregados devidamente identificados.

11.28. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos hordrios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0S compromissos assumidos.

11.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

11.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicag¢do, conforme o caso.

11.30.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n.2 6.496/77 e 12.378/2010).

11.31. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

11.32. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢do e situacdo das
atividades em relagdao ao cronograma previsto.

11.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢dao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens do contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servico de engenharia.

11.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos.

11.36. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como, atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo
etc.).

11.37. Fornecer os projetos executivos que por ventura tenham sido desenvolvidos pela
CONTRATADA, que formardao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou tempordrio, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como, a sua aplicacdo correta nos trabalhos:

11.37.1. A elaborac¢do dos projetos (as built) devera partir das solugdes desenvolvidas nos
projetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e



Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacdes técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos.

11.37.2. A participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacoes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art. 13, Il do Decreto n.2 7.983/2013.

11.38. Apresentar, junto a proposta, o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ( 0046102) da obra, nio
podendo ultrapassar o prazo 300 (trezentos) dias.

11.39. Apresentar o valor global da obra , incluindo todos os impostos e taxas pertinentes a
legislacdo brasileira, bem como a composicao dos Beneficios e despesas Indiretas (BDI).

11.40. Apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART referente a obra, no CREA/DF, com a devida taxa
recolhida, comprovante de Pagamento da Taxa de Seguro.

11.41. Apresentar, caso se torne necessario, o licenciamento da obra em qualquer outro érgao
publico ndo mencionado anteriormente.

11.42. Emitir Declaracdo de Vistoria Técnica ou declaracdo atestando que conhece todas as
informacdes relativas ao objeto deste Termo de Referéncia.

11.43. Deverd apresentar uma proposta que contemple as exigéncias contidas, ndo sendo admitidas
possiveis alegacdes de desconhecimento por parte da CONTRATADA, sobre qualquer condi¢do deste
Termo de Referéncia.

11.44. Informar ao CONTRATANTE, através de documento oficial, relagdo dos funciondrios, que
estardao envolvidos diretamente na execug¢ado dos servigos.

11.45. Assegurar a qualidade na execugao dos servicos.

11.45.1. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

11.46. O responsavel técnico devera permanecer na obra em tempo integral durante toda a
execucao dos servigos.

11.47. Preencher, através do responsdvel técnico, ou profissional por ele designado, o Didrio de
Obra, mantendo-o na obra a disposicdo do CFC para consultas ou lancamentos de ocorréncias
julgadas pertinentes.

11.48. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha ou possa
comprometer o regular andamento da obra.

11.49. Providenciar a retirada periddica dos entulhos, além da limpeza regular da obra, sendo o
material retirado depositado, apropriadamente, em local definido pela Fiscalizacao.

11.50. O levantamento das quantidades de materiais e servicos para a elaboracdo da proposta é de
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

11.51. Apresentar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de durac¢do da obra.

11.52. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes e/ou exigéncias de dérgdos fiscalizadores em razdo
da obra.

11.53. Fornecer equipamentos de protecdo coletiva — EPC que se fizerem necessarios no decorrer
das etapas da obra, de acordo com a NR-18 da Portaria n.2 3.214 do Ministério do Trabalho, bem
como demais dispositivos de seguranca.



11.54. Fornecer equipamentos de protecdo individual — EPl necessdrios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18
da Portaria n.2 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como, demais dispositivos de seguranca
necessarios.

11.55. Providenciar treinamentos NR33 - Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinado e
outros necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa.

11.56. Inspecionar semanalmente todos os equipamentos usados na obra, com atencdo especial
para freios, mecanismos de direcdo, cabos e outros dispositivos de seguranca, através de pessoal
habilitado.

11.57. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n.2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n.2 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.57.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

11.57.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdio CONAMA n.2 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

b. residuos Classe B (recicldveis para outras destina¢des): deverdao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

c. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperac¢do): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

d. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

11.57.3. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d
"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

11.58. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.58.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n.2 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;

11.58.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢io Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n.2 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.



11.59. Caso necessario a colocacdo de tapumes, esses deverdo ser em placas de 2,20 m acabadas,
com afastamento de 5 cm do piso, com travessas em pecas inteiras com 50x50 mm de secdo
transversal e acabamento lixado em ambas as faces.

11.60. As placas de compensado utilizadas para os tapumes deverdo ter dimensdes 1,10 x 2,20 m.

11.61. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

11.62. E de responsabilidade da CONTRATADA a revisio e manutencio dos tapumes, para que
permaneca com as suas caracteristicas iniciais, até o término da obra.

11.63. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VIl — F da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.63.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacoes e atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitacdes;

11.63.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentac¢do produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatoério.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdao exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndao haja prejuizo a
execucdao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢ao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n.2
8.666, de 1993.

14.2. O representante do CONTRATANTE devera ter a qualificagdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execuc¢do dos servicos e do contrato.

14.2.1. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execu¢do do objeto.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia (TR).

14.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servicos
devera ser verificada juntamente com os documentos da CONTRATADA que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia (TR), informando
as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.



14.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsdvel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei
n.2 8.666, de 1993.

14.6. O representante da CONTRATANTE deverad promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n.2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicacdo de san¢bes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia (TR) e na legislagdo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n.2
8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execuc¢do contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por funcionarios, equipe de fiscaliza¢do
ou unico funcionario, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingao
dessas atividades e, em razdao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as
acoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. Em hipdtese alguma, serd admitido que a préopria CONTRATADA materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da presta¢dao dos servigos realizada.

14.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatério.

14.12. As disposicGes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo.

14.13. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.2 8.666, de 1993.

14.14. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel
de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.15. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas neste TR.

14.16. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos.

14.17. As disposi¢Oes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo.

15. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em rela¢do a cada etapa de execucdo prevista no cronograma



fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos
termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memodria de célculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A CONTRATADA também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apods a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa do objeto executado, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais da CONTRATADA
encarregados pelo servigo, juntamente com a prestadora responsavel pela manutengdo, com
a finalidade de verificar a adequacdo e relacionar os retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios.

a) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e,
se for o caso, a anadlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatdrio
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

b) A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

c) O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

d) A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigos executados.

e) Da mesma forma, o gestor do contrato deverad verificar as rotinas previstas no Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n.2 5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratacgdo.

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar o Relatério Circunstanciado em
consonancia com as suas atribuicdes.

15.2.3. O relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios.

15.2.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado.

15.2.5. Na hipdtese da verificacdo a que se refere o item 15.2.2 ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no
dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o



gestor do contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregdes.

15.3.2. Formalizar o recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacgbes apresentadas.

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicGes legais em vigor.

15.5. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA,
sem prejuizo da aplicacdao de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, conforme disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei n.2 8.666, de
1993.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas de contrato cujos valores ndao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n.2 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 59, § 39, da Lei n2 8.666, de 1993.

16.1.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
CONTRATANTE atestar a execugao do objeto do contrato.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Termo de Referéncia (TR).

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacgao
mencionada no art. 29 da Lei n.2 8.666 de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucgdo
Normativa n.2 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como: o prazo de
validade, a data da emissdo, os dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE, o periodo de
prestacdo dos servicos, o valor a pagar e eventual destaque do valor de retencdes tributarias
cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n.2 05, de 2017, serd
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efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA nado produziu os resultados acordados.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que se constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

16.8. Antes do pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

16.10. A Administracdo verificard possivel suspensdo tempordria de participagcdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como, ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n.2 3, de
26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
devera comunicar aos 0Orgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como, quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
qgue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

16.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na legislacdao aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.2 5/2017, quando couber. De acordo com o
artigo 64 da Lei n.2 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por Orgdos, Autarquias e
Fundagdes da Administragdo Publica Federal a Pessoas Juridicas, pelo fornecimento de bens e/ou
prestacdo de servicos, estdo sujeitos a incidéncia, na fonte, do Imposto sobre a Renda, da
Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido, da Contribuicdo para Seguridade Social — COFINS e da
Contribuicdo para o PIS/PASEP.

16.14. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
ContribuicGes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) — da Lei Complementar
n.2 123, de 2006, desde que n3ao haja vedacao legal para tal op¢ao em razdo do objeto executado,
deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme legislacdo em vigor.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societario empregado do CFC.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA n3o tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pelo contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicagdo da seguinte féormula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| =[ndice de compensacio financeira = 0,00016438.

17. REAJUSTE

17.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da



data do orcamento a que a proposta se referir.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da CONTRATADA, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do
Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I—-19) /12, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

|2 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
para entrega da proposta na licitacdo;

| ={ndice relativo ao més do reajustamento;

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao
entao em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente.

18. GARANTIA DA EXECUGAO

18.1. A adjudicataria deverd prestar garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 56, da Lei Federal n.2
8.666/1993. A garantia de execucdo devera ter validade durante o contrato e por 90 (noventa) dias
ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.2
5/2017.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar o
comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caugdao em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.3. A inobservancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia equivale a recusa
injustificada para a contratacdo, caracterizando o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando a adjudicataria/contratada sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa,
conforme dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n.2 8.666 de 1993.

18.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas.

18.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato.

18.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA.

18.4.4. Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

18.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverad abranger um



periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n25/2017.

18.6. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.7. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal.

18.8. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

18.9. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.11. No caso de alteragdao do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

18.12. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
18.13. Serd considerada extinta a garantia:

18.13.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
cldusulas do contrato.

18.13.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicac¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n.2 05/2017.

18.13.3. O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a CONTRATADA.

18.13.4. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n.2 8.666, de 1993 e da Lei n.2 10.520, de
2002, a CONTRATADA que:

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia
da contratacdo.

19.1.2. Ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto.
19.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato.
19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo.

19.1.5. Cometer fraude fiscal.

19.1.6. Nao mantiver a proposta.

19.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.2 8.666/93 a CONTRATADA ficara sujeita, no caso
de atraso injustificado, inexecucdo parcial ou inexecucdo total da obrigacdo, sem prejuizo das



responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia defesa, as seguintes sangoes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos

significativos para o objeto contratado.

19.2.2. Em atendimento ao Anexo V, item 2.6, alinea j.3 da IN SEGES/MP n.2 05/2017, para
efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e

2 a seguir:

Tabela 01 — Valores das multas correspondentes a gravidade da infragdao

Grau da infragao

Correspondéncia

Quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas
ténues, assim entendido aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado.

Adverténcia.

1% sobre o valor

Falta leve. :
ateve da medicao.
0,
Falta média. 5% sobreNO valor
da medicao.
10% sobre o
Falta grave. valor da
medicdo.

Tabela 02 - Classificagao das ocorréncias

Ocorréncia

Grau da infragdo

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdao corporal ou

. . Falta grave.
consequéncias letais aos colaboradores.
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servicos Falta erave
contratuais pactuados. g '
Atrasar a instalacdo dos equipamentos sem apresentar as devidas justificativas, que Falta erave
serdo acatadas ou ndo apods a analise técnica pela CONTRATANTE. g '
Deixar de realizar os testes e ensaios para deteccdo de possiveis problemas ou vicios
Falta grave.
ocultos.
Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados. Falta média.
Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, salvo motivo de forca -
. Falta média.
maior.
Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do drgao -
L Falta média.
fiscalizador.
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao Ly
Falta média.

atenda as necessidades do servigo.




Tabela 01 — Valores das multas correspondentes a gravidade da infragdao

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta Falta média
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador. ’
Deixar de indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos Falta leve
no edital/contrato. ’
Ndo dar ciéncia ao CFC, imediatamente e por escrito, de toda e qualquer Falta leve
anormalidade que verificar na execugao dos servicos. )
Nao elaborar o relatdrio ou documentos das atividades desenvolvidas, conforme o Falta média
caso e solicitacdo pela CONTRATANTE. ’
Nio zelar pela integridade e preservacio do patrimonio do Conselho. Falta media.
Ndo prestar as informacgGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE, para sanar as inconsisténcias ou duvidas suscitadas durante a | Falta leve.
execuc¢do do contrato, atendendo as solicitagdes nos prazos especificados.
Ndo manter seus empregados devidamente identificados, com uso do uniforme,
fornecendo ainda equipamentos de protecdo individual, conforme normas vigentes | Falta grave.
de seguranca no trabalho.
Nao disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicagdo entre as partes, N

. Adverténcia.
bem como, endere¢o comercial e telefone de contato.
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos Falta erave
contratuais por dia e por unidade de atendimento. g |

19.2.3. Suspensdo temporaria de participar de licitacdo perante o érgdo publico licitante.

19.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos.

19.2.5. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com drgdos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

19.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados.

19.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n.2 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

19.3.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

19.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo.

19.3.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

19.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n.2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n.2 9.784, de 1999.



19.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do CFC, ou deduzidos da garantia, caso possua, ou ainda,
guando for o caso, inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.5.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 05
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

19.6. A multa, aplicada apds regular tramite administrativo, poderd ser relevada quando,
comprovadamente, o atraso decorrer de caso fortuito, motivo de forca maior ou conveniéncia
administrativa do Conselho.

19.7. As san¢bGes de multa poderdo ser aplicadas a CONTRATADA cumulativamente com a
adverténcia, declaracdo de inidoneidade e suspensdao temporaria para licitar com a Administracao
Publica, descontando-a do pagamento a ser efetuado, se for o caso.

19.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderda cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

19.9. O Conselho, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracdao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como, o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

19.10. Ao longo do periodo contratual, o acimulo de condutas faltosas cometidas de forma
reiterada, de mesma classificagdo ou ndo, bem como as reincidéncias, ensejara a aplica¢gdo pela
Administracdo de penalidades relacionadas as faltas de maior gravidade, cujo fato da Administracao
relevar qualquer falta ndo implicard em novacgao.

19.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdao — PAR.

19.12. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administra¢do Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n.2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.13. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para a apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultante de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

19.14. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF pelo departamento competente
do CFC.

19.15. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em considerac¢do a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo,
observado o principio da proporcionalidade.

19.16. Nenhuma das sangles previstas no item 19 deste TR alterardao os prazos de entrega do
objeto do contrato.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

20.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital de licitagao.

20.2. Conforme disciplinado no artigo 3¢, inciso X, alinea d do Decreto n.2 10.024/2019, os critérios
de qualificacdo econGmico-financeira serdo comprovados mediante apresentacdo dos seguintes



documentos:

20.2.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacdao extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade previsto na
propria certiddo, ou, na omissao desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da
data da sua apresentacao.

20.2.2. No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante deverd
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo previstos
no Edital.

20.2.3. Caso haja indicios de que o plano de recuperacdo judicial acolhido/homologado
judicialmente nao esteja sendo cumprido, o licitante podera ser inabilitado.

20.2.4. Demais critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo
fornecedor estdo previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificagcdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

20.3.1. A empresa LICITANTE devera comprovar possuir Registro ou inscricdo no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), a que estiverem vinculados, em
plena validade.

20.3.1.1. Para o caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Distrito Federal, deverdao ser
providenciados os respectivos vistos deste drgao regional por ocasido da assinatura do
contrato.

20.3.2. Declara¢do (modelo anexo, doc. SEI n.2 0055494) indicando o profissional legalmente
habilitado como responsdvel técnico, detentor de Certiddo de Acervo Técnico - CAT que
comprove a execugao de servico semelhante ao objeto licitado, cuja comprovagao de vinculo
no quadro permanente da CONTRATADA se dard no momento da assinatura do contrato.

20.3.2.1. No caso de existéncia de vinculo empregaticio: cdpia da carteira de trabalho e
previdéncia social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas em
gue constem o nimero de registro, a qualificacdo civil e o contrato de trabalho; ou ficha
de registro de empregado, em frente e verso.

20.3.2.2. No caso de existéncia de vinculo societario: ato constitutivo da empresa
devidamente registrado no 6rgao de registro de comércio competente, do domicilio ou
sede da licitante.

20.3.2.3. No caso de profissional autbnomo: contrato de prestacido de servigos entre a
CONTRATADA e o profissional.

20.3.3. Para fins de habilitacdo no certame, a licitante deve comprovar a sua qualificacdo
técnica para a execucdo do objeto do contrato, por meio de apresentacao de atestado de
capacidade técnica de MANUTENGAO PREDIAL OU CONSTRUGCAO OU REFORMAS E
EDIFICACOES PREDIAIS, COM AREA IGUAL OU SUPERIOR A 4.936,42 m? (50% DA AR

TOTAL DO EDIFICIO CFC QUE E DE 9.872,84 m2km nome da empresa licitante, com
fundamento no inciso Il do art. 30 da Lei n.2 8.666/1993.

20.3.3.1. Somente serdo aceitos atestados/declaracGes expedidos apds a conclusdo do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior.

20.3.3.2. Sera aceito o somatdrio de atestados para a comprovacdo do quantitativo
minimo.

20.3.3.3. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverd(do) se referir a servicos
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prestados, no ambito de sua atividade econdémica principal e/ou secundaria,
especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial
competente, bem como, no cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil —
RFB.

20.3.3.4. A critério da Administracdo, o licitante disponibilizara todas as informacdes
necessarias a comprovacdao da legitimidade dos atestados entregues, apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual da contratante e local em que foram prestados os servicos.

22.3.3.5. N3o serdo conhecidos nem considerados validos os atestados apresentados
em atendimento as exigéncias de Capacidade Técnico- Operacional que tenham sido
emitidos por ente pertencente ao mesmo grupo empresarial ou econémico da licitante
proponente.

a) Considera-se como ente pertencente ao mesmo grupo empresarial ou
econOmico: a controlada, a controladora, a matriz, as filiais, as subsidiarias, ou
gue tenha uma pessoa fisica ou juridica que seja sécia do emitente e da licitante
proponente.

20.3.4. Declaragao da LICITANTE de que tem pleno conhecimento das condi¢gdes necessarias
para a presta¢ao do servigo.

20.3.5. As obrigacdes da CONTRATADA e CONTRATANTE estarao previstas no Termo de
Referéncia (TR).

20.3.6. A empresa CONTRATADA deve possuir qualificacdao técnica suficientes e compativeis
para a execugdo dos servigos objeto deste ETPC/TR.

20.3.7. O objeto da contratagdo tem natureza de servico comum de engenharia, sem
dedicagdo exclusiva de mao de obra.

20.3.8. Os critérios de sustentabilidade ambiental deverdo atender, no que couber, a
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.2 1, de 19 de janeiro de 2010.

20.3.9. Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d
“agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

20.3.9.1. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

20.3.9.2. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b) Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacao
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagao correlata;
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c) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.

20.3.10. O contrato tera a vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado excepcionalmente, caso haja necessidade do cronograma, nas
hipdteses do art. 57, §19, da Lei de Licitacoes.

20.3.11. O prazo para a execucdo dos servicos sera de 300 (trezentos) dias a contar da
assinatura do contrato.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

20.4.1. Valor global: RS 3.688.569,35 (trés milhdes, seiscentos e oitenta e oito mil
guinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

20.4.2. Valores unitarios: valor maximo de cada item, conforme planilha de precos (doc. SEI
n.2 0057399 e 0057400).

20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

20.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

21.1. Conforme disciplinado no Mapa Comparativo de Pregos (MCP) (doc. SEI n.2 0055444) e
Justificativa do MCP (doc. SEI n.2 0055445), o custo estimado da contrata¢do é de RS 3.688.569,35
(trés milhdes, seiscentos e oitenta e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco
centavos).

21.1.1. A proposta de precos apresentada para efeito de julgamento no pregdao nao poderd
ultrapassar o valor total estimado de RS 3.688.569,35 (trés milhdes, seiscentos e oitenta e
oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e, unitariamente, o
valor maximo de cada item, conforme Planilha de Precos (doc. SEI n.20046101) e tabela
resumo abaixo (Orientacdo Normativa AGU, n.2 5, de 12 de abril de 2009) :

Item Descrigao Total
1 |ADMINISTRAGAO 308.641,60
2 |SERVICOS PRELIMINARES 20.229,57
3 |COBERTURA EXTERNA 197.835,13
4 |13° ANDAR 24.097,93
5 |12° ANDAR 46.137,09
6 [11° ANDAR 36.484,06
7 |10° ANDAR 94.557,82
8 [9° ANDAR 95.791,80
9 |(8° ANDAR 106.643,36
10 |7° ANDAR 103.678,61
11 |6° ANDAR 63.486,88




12 |5° ANDAR 126.798,74
13 |4° ANDAR 72.383,89
14 |3° ANDAR 74.209,62
15 |2° ANDAR 352.130,07
16 |[TERREO 19.897,71
17 [1° SUBSOLO 41.536,34
18 |2° SUBSOLO 22.135,76
19 [3°SUBSOLO 23.460,26
20 |SERVIGCOS ESPECIFICOS 500.213,85
21 |TROCA DE REDES DE SPRINKLERS, HIDRANTES E BARRILETES 1.358.219,26

Total Geral 3.688.569,35

21.1.2. No valor acima ja esta incluida a taxa de BDI.

21.1.3. A empresa NAO poderd apresentar a proposta com o valor de taxa de BDI maior do
que o estimado de 22,47%.

21.2. Tal valor foi obtido a partir do quantitativo levantado por meio dos projetos.

21.3. O orgcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI (SICRO)
do més de julho de 2022.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

22.1. Recursos financeiros disponiveis através do Projeto n.2 5007 - Aquisicdo, Construcdo,
Instalacdo e Reforma de Sede e Subsede e rubrica contdbil n.2 6.3.1.3.02.01.030 - Manutengdo e
Conservacao dos Bens Imodveis, do Orcamento do Exercicio 2022 aprovado pela Resolugcdo CFC n.2
1.644 de 09 de dezembro de 2021, publicada no DOU em 15/12/2021, edigdo n.2 235, se¢do n.2 1,
pagina n.2 383.

23. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

23.1. A proposta devera obedecer aos termos do edital e seus anexos, ndo sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificacdes contidas neste Termo de Referéncia (TR), implicando
na plena aceitagao, por parte da LICITANTE, das condi¢des estabelecidas nos documentos licitatdrios

23.2. A estimativa de custos esta disposta no item 21 “Estimativa de Precos e Pre¢os Referenciais” e
na planilha de precos (doc. SEI n.2 0046101).

24. ANEXOS

24.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
24.1.1. Planilha Orgcamentaria (0057399 e 0057400);
24.1.2. Cronograma fisico-financeiro (0046102);
24.1.3. Projetos Executivos;

a. Projeto 1 - Bacia de Contencédo Reservatério Comb. Gerador ( 0046089);


https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfc-n-1.644-de-9-de-dezembro-de-2021-367485125#:~:text=Disp%25C3%25B5e%20sobre%20a%20Proposta%20Or%25C3%25A7ament%25C3%25A1ria,Contabilidade%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.

b. Projeto 2 - Bicicletario (0046090);
c. Projeto 3 - Guarita Vigilante (0046091);
d. Projeto 4 - Impermeabilizacdo Cobertura e Terrago 22 Andar ( 0046093);
e. Projeto 5 - Forro Modular e Luminotécnico ( 0046094);
f. Projeto 6 - Demarcacdo Vagas de Garagem (0046095);
g. Projeto 7 - Divisdrias 82 andar (0046096);
h. Projeto 8 - Drywall Casa de Maquinas ( 0046097);
i. Projeto 9 - Instalacdo Elétrica lluminagdo 22 e 62 Andar ( 0046098);
j. Projeto 10 - Marquise Saida de Emergéncia (0046099);
k. Projeto 11 - Tapume Canteiro de Obras (0054425);
l. Projeto 12 - Divisdrias Procuradoria Juridica (52 Andar) ( 0055883);
m. Projeto 13 - Rede Sprinklers e Hidrantes (0061651).
24.1.4. Memorial Descritivo (0046082);
24.1.5. Modelo de Declaragdo de Resp. Técnica (0055494);
24.1.6. Modelo de Declaragdo de Vistoria (0055495);
24.1.7. Modelo de Declaragdo de Abstengao de Vistoria (0055496);
24.1.8. Modelo de Proposta (0055497).

25. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

25.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes do objeto e/ou
obrigacdes da CONTRATADA e/ou no edital como requisito previsto em lei especial, e ainda, nos
itens 07 e 18 do ETP (doc. SEI n.2 0037647).

25.2. E vedado 8 CONTRATADA transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem
prévia e expressa anuéncia do CFC.

25.3. Em caso de duvidas, o fornecedor devera entrar em contato com o Departamento de
Infraestrutura (Deinfra) no telefone (61) 3314-9410 ou pelo e-mail logistica@ cfc.org.br.

Coordenadoria de Logistica / Departamento de

Setor Requisitante:
q Infraestrutura

1) AntOnio Rodrigues de Sousa Junior;
2) Bruno de Araujo Gomes;

Equipe de Planejamento:
3) Ettore Carlo Scuderi; e

4) Guilherme de Souza Lobo.

Portaria n.2 86, de 25 de fevereiro de 2022 (doc. SEI n.2 0037646)

Conferido e de acordo.

A justificativa apresentada, especificacOes técnicas e quantitativas, contidas no presente instrumento,
demonstram-se satisfatorias e suficientes para o atendimento as necessidades do CFC.


mailto:logistica@cfc.org.br

Paula Maria Rocha e Silva
Coordenadora de Logistica

Assinado eletronicamente pelo SEI

Aprovo o Termo de Referéncia.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes e Contratos para as providéncias necessarias.

Elys Tevania Alves de Souza Carvalho

Diretora Executiva

Assinado eletronicamente pelo SEI

Documento assinado eletronicamente por Antonio Rodrigues de Sousa Junior, Supervisor, em

24/02/2023, as 14:47, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, do Decreto n?
10.543, de 13 de novembro de 2020.

il
Sel o
ass II"I:]I I_Jl a

eletrénica

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Bruno de Aratjo Gomes, Gerente, em 24/02/2023, as 14:47,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, do Decreto n? 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Ettore Carlo Scuderi, Assessor da Presidéncia, em
24/02/2023, as 14:48, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, do Decreto n?
10.543, de 13 de novembro de 2020.

1.
Selk o
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Guilherme de Souza Lobo, Engenheiro Civil (terceirizado),
em 24/02/2023, as 14:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, do Decreto
n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Paula Rocha, Coordenadora, em 24/02/2023, as 14:51,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, do Decreto n2 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

1
el
e )
assinaiura

eletronica

Documento assinado eletronicamente por Elys Tevania Carvalho, Diretora Executiva, em 24/02/2023,
as 15:34, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, do Decreto n? 10.543, de 13
de novembro de 2020.

- acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0067730 e o
cédigo CRC D7BBE464.

Referéncia: Processo n2 90796110000037.000004/2022-85 SEI n2 0067730
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