Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem
Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras
das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023
CONDIGOES PARTICULARES
DADOS DO(A) SEGURADO(A)
Nome do(a) Segurado(a) CNPJ/CPF
MEX Montagens 18.760.046/0001-74
Atividade da Empresa
7739-0/03-Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario, exceto andaimes
Enderego
ASR SE 15 RUA SR 1, 15 lote 30
Bairro CEP Cidade
P DIR SUL 77020-170 PALMAS
UF Telefone Fax E-Mail
TO (65) 98468-7942 mxbrasilcomercial@hotmail.com
DADOS DO CORRETOR
Corretor CNPJ/CPF
MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS 008.246.344/0001-97
Cod. LS Cod. Estabelecimento Céod. SUSEP Participacao (%) Telefone
99038268 0001 0202001875 100,00% (51) 99997-0210
OBJETO DE SEGURO

Em conformidade com as Condigbes Gerais e Especiais para Liberty Engenharia Instalagdo e Montagem, bem como
CondigOes Particulares, que fazem parte integrante e inseparavel da apdlice.

MOEDA
Todos os valores deste documento estao expressos em REAL.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA DA APOLICE (LMGA)

A soma de todas as indenizagdes pagas pela presente apolice em todos os sinistros ndo podera exceder a soma
descrita abaixo, limitados, em todos 0s casos, ao valor em risco de cada local ou Sublimite identificado.
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Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem
Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras

das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023

1.310.000,00 (Um milhao e trezentos e dez mil reais)

DEMONSTRATIVO DE PREMIO
Prémio Liquido Adic. Frac. IOF Prémio Total
936,80 0,00 69,14 1.005,94
FORMA DE PAGAMENTO (Parcelas Mensais e Sucessivas)
Tipo de Cobranga Dia Preferencial para Pagamento Numero de Parcelas N° Teleoc
1+ 3 (FB SEM CREDITO) FICHA 4 29428030010100250
COMPENSACAO
PARCELAMENTO
Parcelas Banco N° Agéncia N° Conta-Corrente Vencimento Valor da Parcela
0001 1 18/07/2022 251,49
0002 1 18/08/2022 251,49
0003 1 18/09/2022 251,49
0004 1 18/10/2022 251,49

CLAUSULA DE PAGAMENTO DO PREMIO

A quitacdo do seguro somente sera considerada efetuada apos a identificagdo do crédito na Seguradora:

| - A falta de pagamento da primeira parcela implicara o automatico cancelamento da apdlice, desde o inicio da
vigéncia.

Il - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes a primeira podera implicar no
automatico cancelamento da apdlice, observados os termos constante das Condi¢bes Gerais do seguro.

Il - Findo o novo prazo concedido para pagamento, nos termos constante das Condi¢gdes Gerais do seguro, sem que
tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-a de pleno direito o cancelamento da apdlice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficara o Segurado sujeito ao pagamento de multa
moratéria correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na
variaggo do IPCA (indice de Precos ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratrios de 1% (um por cento) ao
més, sendo este Ultimo encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais) a titulo de despesas operacionais.
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Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem
Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras

das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023

Demais condigdes de pagamento do prémio vide as Condigdes Gerais do seguro.

DADOS DO(S) RISCO(S)
ITEM 001
Endereco Complemento
PRACA DOS TRES PODERES, 00 TV SENADO -BL B
Bairro Cidade UF CEP
Z CIVICO-ADMINISTRATIVA BRASILIA DF 70165-900
VALOR(ES) EM RISCO DECLARADO(S)
Danos Materiais Lucros Cessantes (corresp. ao Pl) Total VR
Valor em Risco: 500.000,00 0,00 500.000,00

Total Danos Materiais: 500.000,00

LIMITE MAXIMO GARANTIA DA APOLICE

1.310.000,00 (Um milh&o e trezentos e dez mil reais)

INFORMAGOES ADICIONAIS

Objeto Segurado: Obras necessarias a PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CENOGRAFIA

Instalacdo e Montagem de (Nome do PARA OS ESTUDIOS A, B E C DA TV SENADO BEM COMO PARA A

Equipamento) REDACAO DA RADIO SENADO, ALEM DO FORNECIMENTO DE
TELAS CENOGRAFICAS, ACESSORIOS E MOBILIARIOS
CENOGRAFICOS

Fundagdes Nao

Evolucao da obra 0%

Quantidade dias Testes e Comissionamento 30

Testes e Comissionamento Sim

Atividade da Empresa demais seguimentos

Descrever Demais Seguimentos INSTALACOES E MONTAGENS
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Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem

Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA

Apdlice

Apolice N°

Data de Emissao
12/07/2022

Filial

Moinhos de Vento

Endosso N°
67-18-2022.0404129 0

Contrato N°
43619772 /1
Proposta
660366-1

Vigéncia do Seguro

das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Prazo da Obra

das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Vigéncia da Cobertura de Manutengéao Simples

das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras

das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023

COBERTURAS CONTRATADAS / LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO (LMI)

Prémio da
Coberturas LMI da Cobertura Cobertura Ramo da Cobertura Contratada
Contratadas Contratada
Contratada
Cobertura Basica -
Instalacao e 500.000,00 395,19 67 - RISCOS ENGENHARIA
Montagem
Obras Temporarias 10.000,00 0,00 67 - RISCOS ENGENHARIA
Despesas 10.000,00 0,30 67 - RISCOS ENGENHARIA
Extraordinarias
Despesas de 10.000,00 030 67 - RISCOS ENGENHARIA
Desentulho
Tumultos 10.000,00 0,30 67 - RISCOS ENGENHARIA
Danos em
Consequéncia de Erro 500.000,00 29,87 67 - RISCOS ENGENHARIA
de Projeto/ Risco do
Fabricante
Equipamentos Moveis 10.000,00 75,61 67 - RISCOS ENGENHARIA
e Estacionarios
Equipamentos de
Pequeno e Medio 10.000,00 35,91 67 - RISCOS ENGENHARIA
Porte
Eq‘gpame’?t"s de 10.000,00 35,91 67 - RISCOS ENGENHARIA
scritorio e

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5
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Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem
Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras
das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023
Equipamentos de
Informatica
Manutengéo Simples 100.000,00 3,13 67 - RISCOS ENGENHARIA
Obras Concluidas 10.000,00 0,30 67 - RISCOS ENGENHARIA
Responsabilidade Civil
Geral e Cruzada 500.000,00 125,44 67 - RISCOS ENGENHARIA
Riscos de Engenharia
Responsabilidade Civil
Geral Por Danos 500.000,00 31,36 67 - RISCOS ENGENHARIA
Morais Riscos de
Engenharia
Responsabilidade Givi 500.000,00 34,76 51 - RESPONSABILIDADE CIVIL
Do Empregador
Responsabilidade Civil
por Danos Morais 500.000,00 34,76 51 - RESPONSABILIDADE CIVIL
Empregador
Responsabilidade Civil
Por Lucros Cessantes 500.000,00 31,36 67 - RISCOS ENGENHARIA
de Terceiros Riscos
de Engenharia
Responsabilidade Civi 100.000,00 6,96 51 - RESPONSABILIDADE CIVIL
para Poluicao Subita
Propriedades 100.000,00 4181 67 - RISCOS ENGENHARIA
Circunvizinhas

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - C6d. SUSEP: 518-5
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Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem
Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras
das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023
Despesas de
Salvamento e 100.000,00 2,99 67 - RISCOS ENGENHARIA
Contencao de
Sinistros
Incendio Pos 100.000,00 1,50 67 - RISCOS ENGENHARIA
Conclusao de Obras
Honorarios de Perito 50.000,00 47,26 67 - RISCOS ENGENHARIA
Obras Aceitas e/ ou
Colocadas em 10.000,00 1,79 67 - RISCOS ENGENHARIA
Operacoes
FRANQUIAS / POS

Coberturas Contratadas

Franquia / Participagao Obrigatéria do Segurado (POS)

Cobertura Basica - Instalacao e Montagem

20% dos prejuizos com minimo de R$10.000,00

Obras Temporarias

10 % dos prejuizos com o minimo de R$3.000,00

Despesas Extraordinarias

Somar as despesas aos prejuizos da cobertura sinistrada para
deducao da franquia.

Despesas de Desentulho

Somar as despesas aos prejuizos da cobertura sinistrada para
deducao da franquia.

Tumultos

10% dos prejuizos com minimo de R$7.500,00

Danos em Consequéncia de Erro de Projeto/
Risco do Fabricante

10 % dos prejuizos com o minimo de R$7.500,00

Equipamentos Moveis e Estacionarios

10 % dos prejuizos com o minimo de R$1.200,00

Equipamentos de Pequeno e Medio Porte

10 % dos prejuizos com o minimo de R$600,00

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5
Processos SUSEP N°: 15414.900292/2017-44,15414.902257/2013-36
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Liberty Engenharia Instalacdo e
Montagem

Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA

Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023

Filial
Moinhos de Vento

Vigéncia da Cobertura de Manutengéao Simples

das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras

das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023

Equipamentos de Escritorio e Equipamentos de
Informatica

10 % dos prejuizos com o minimo de R$500,00

Manutengédo Simples

10 % dos prejuizos com o minimo de R$7.500,00

Obras Concluidas

10 % dos prejuizos com o minimo de R$5.000,00

Responsabilidade Civil Geral e Cruzada Riscos
de Engenharia

Danos Corporais: Sem participacao obrigatoria do Segurado /
Danos Materiais: 10% dos prejuizos c/minimo de R$4.000,00
por reclamante/evento

Responsabilidade Civil Geral Por Danos Morais
Riscos de Engenharia

Nao ha franquia.

Responsabilidade Civil Do Empregador

10 % dos prejuizos com o minimo de R$2.000,00

Responsabilidade Civil por Danos Morais
Empregador

Nao ha franquia.

Responsabilidade Civil Por Lucros Cessantes
de Terceiros Riscos de Engenharia

72 horas a contar do inicio da paralisacao.

Responsabilidade Civil para Poluicao Subita

10% dos prejuizos com minimo de R$ 5.000,00

Propriedades Circunvizinhas

20% dos prejuizos com minimo de R$ 10.000,00

Despesas de Salvamento e Contencao de
Sinistros

20% de todas as despesas.

Incendio Pos Conclusao de Obras

10 % dos prejuizos com o minimo de R$7.500,00

Honorarios de Perito

Agregada a cobertura basica.

Obras Aceitas e/ ou Colocadas em Operacoes

10 % dos prejuizos com o minimo de R$7.500,00

Prémio Liquido do Item: 936,80

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5
Processos SUSEP N°: 15414.900292/2017-44,15414.902257/2013-36
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Liberty Engenharia Instalacdo e
Montagem

Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice

Apolice N° Endosso N°

Contrato N° Vigéncia do Seguro

67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras
das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023
INFORMAGOES DE COSSEGURO
Cosseguradora CNPJICPF Cod. SUSEP Participagao (%)
INDIANA SEGUROS S.A (5843) 061.100.145/0001-59 584-3 99,98%
LIBERTY SEGUROS S/A 061.550.141/0001-72 518-5 0,02%
DADOS DA FILIAL
Filial CNPJ
Moinhos de Vento 061.550.141/0003-34
Endereco
RUA MOSTARDEIRO, 810
Bairro Cidade UF CEP
INDEPENDENCIA PORTO ALEGRE RS 90430-000

CENTRAL DE ATENDIMENTO E SAC

Central de Atendimento

4004-5423 CAPITAIS E REG. METROP.

0800-709-5423 DEMAIS REGIOES

SAC (reclamagdes e cancelamento)
0800-726-1981

Atendimento a Deficientes Auditivos
0800-721-9104

ATENDIMENTO SUSEP

SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados Autarquia Federal responsavel pela fiscalizagdo, normatizagéo e
controle dos mercados de seguro, previdéncia complementar aberta, capitalizagdo, resseguro e corretagem de

Seguros.

As condicbes contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto a SUSEP poderdo
ser consultadas no endereco eletrénico www.susep.gov.br, de acordo com o nimero de processos constante da
apdlice/proposta. Telefone de Atendimento Exclusivo ao Consumidor na SUSEP (9h30 as 17h): 0800 021 8484.

CLAUSULA(S) PARTICULAR(ES)

101.CLAUSULA PARTICULAR PARA INSTALAGOES DE COMBATE AO FOGO E SEGURANGA CONTRA

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5
Processos SUSEP N°: 15414.900292/2017-44,15414.902257/2013-36



Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem
Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras

das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023

INCENDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS

- Alojamento: 5% da cobertura Basica, no agregado
- Depdsitos: 5% da cobertura Basica (por unidade individual de armazenagem) no agregado

102. CLAUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANGA QUANTO A ALAGAMENTOS E INUNDAGOES

- Periodo minimo de recorréncia: 50 anos
- Demanda maxima: 03 dias

103. CLAUSULA PARTICULAR PARA COLOCAGAO DE TUBULAGOES

- Comprimento méximo de vala : 25 metros

105. CLAUSULA PARTICULAR PARA EXCLUSAO DE PEGAS, PARTES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS OU
PROCESSOS PREEXISTENTES

106. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO PARA ATOS DE TERRORISMO

107. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE DEMOLIGAO
108. CLAUSULA PARTICULAR DE SALVAMENTO E CONTENGAO DE SINISTROS

109. CLAUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUGAO E/OU REINSTALAGAO/MONTAGEM EM CASO DE
SINISTRO

- Porcentagem maxima: 110%

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5
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Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem
Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras

das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023

110. CLAUSlzJLA PARTICULAR DE,TOLERANCIA DE VARIAGAO DO VALOR EM RISCO DECLARADO E RATEIO
EM VARIACOES INFERIORES AO INDICE ESTIPULADO

111. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE DANOS DECORRENTES DE DESVIO DE CRONOGRAMA

- Desvio do cronograma, numero de semanas maximo: 4 semanas (N&o aplicavel ao periodo de testes /
comissionamento.)

112. CLAUSULA PARTICULAR PARA ALOJAMENTOS E DEPOSITOS

- Alojamentos: 5% da cobertura Basica
- Depésitos: 5% da cobertura Basica por unidade de armazenagem

114. CLAUSULA PARTICULAR PARA ROUBO/FURTO QUALIFICADO

Condigdes de protecado

A cobertura para roubo fica sujeita a adogdo das seguintes medidas de prevencao nos locais de armazenamento de
materiais de construcao:

a) vigilancia treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

b) instalagdo de alarme com sensor de presenca (infravermelho) com monitoramento externo por empresa de
seguranga patrimonial especializada no que se refere aos locais de estocagem de equipamentos e cabos.

116. CLAUSULA DE EXCLUSAO DE RISCOS DE ENERGIA NUCLEAR

202. CLAUSULA PARTICULAR PARA CONSTRUGAO EM SEGOES / TRECHOS

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5
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Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem
Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras

das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023

205. CLAUSULA PARTICULAR PARA ESCAVAGOES A CEU ABERTO E ESCAVAGOES SUBTERRANEAS

- Porcentagem maxima: 100%
- Avango méaximo por escavacao e por frente de trabalho: 3 metros

207. CLAUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SERIE (OCC)

- 100% do 1° sinistro;
- 80% do 2° sinistro;
- 60% do 3° sinistro;
- demais sinistros nao seréo indenizados

301. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE PERDAS, DANOS OU RESPONSABILIDADES RESULTANTES
DE PERFURACOES HORIZONTAIS DIRECIONAIS

302. CLAUSULA PARTICULAR PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE MAQUINAS OU EQUIPAMENTOS
USADOS

304. CLAUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SERIE

- 100% do 1° sinistro;

- 80% do 2° sinistro;

- 60% do 3° sinistro;

- demais sinistros ndo seréo indenizados

304. CLAUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SERIE

- 100% do 1° sinistro;
- 80% do 2° sinistro;

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5
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Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem
Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras
das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023

- 60% do 3° sinistro;
- demais sinistros ndo serdo indenizados

305. CLAUSULA ESPECIFICA PARA VIBRAGAO, REMOGAO OU ENFRAQUECIMENTO DE SUSTENTAGAO -
AMPLA

306. CLAUSULA ESPECIFICA DE ACESSO DE TERCEIROS AO CANTEIRO DE OBRAS

CLAUSULA DE INFILTRAGAO E ALAGAMENTO

CLAUSULA DE INFILTRAGCAO E ALAGAMENTO

Fica estipulado um sublimite igual a R$ 50.000,00 para danos decorrentes de infiltracdo, onde quer que tenham se
originado, e vazamentos de tubulagbes de servigos aplicados a sprinklers, rede de dgua gelada, hidrantes, bem como
servigos em ar condicionado ou similares - Franquia POS (Participagao Obrigatoria do Segurado) de 10% com minimo
de R$ 5.000,00 por evento / por reclamante.

CLAUSULA PARTICULAR PARA COBERTURA DE TUMULTOS

Esclarecemos que a cobertura de TUMULTOS ampara tumulto, greve e lockout conforme Condigdes Gerais do produto
de Riscos de Engenharia.

DEMAIS EXCLUSOES

- CALDEIRAS COM TECNOLOGIA DE LEITO FLUIDIZADO;

- COBERTURA OPERACIONAL;

- CONSIDERAM-SE EXCLUIDOS 0S SINISTROS OCORRIDOS ENTRE O INiCIO DAS OBRAS TRABALHOS ATE A
DATA INICIAL DE VIGENCIA DA APOLICE;

- DANOS CAUSADOS OU AGRAVADOS POR FALHA NOS SERVICOS DE MANUTENGAO DOS EQUIPAMENTOS
DE SUPORTE DAS OBRAS RELATIVAS AO PRESENTE ESCOPO SEGURADO;
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- DANOS DECORRENTES DE DESALINHAMENTO E/OU ABANDONO DOS SERVICOS SUBTERRANEOS;

- DANOS DIRETOS E INDIRETOS CAUSADOS PELO ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, MANIPULAGAO E
PRODUGCAO DE EXPLOSIVOS;

- EQUIPAMENTOS PROTOTIPOS;

- MATERIA-PRIMA DURANTE OS TESTES A QUENTE;

- MULTAS CONVENCIONAIS DE PENALIZACAO (POR EXEMPLO: PELA ENTREGA DEFEITUOSA OU ATRASADA
DOS OBJETOS SEGURADOS) E GARANTIAS DE PERFEITO FUNCIONAMENTO E PRODUGAO:

- OBRAS PARALISADAS;

- OBRAS SOBRE AGUA;

- OPERACAO ASSISTIDA;

- PAGAMENTOS EX-GRATIA;

- PERDAS CAUSADAS OU AGRAVADAS PELAS ATIVIDADES NA MESMA PLANTA, POR OUTROS
EMPREITEIROS NAO SEGURADOS;

- PERDAS E/OU DANOS CAUSADOS POR OU DEVIDO A SABOTAGEM E ATOS DOLOSOS;

- POLUICAO:

- RECLAMACOES DECORRENTES DE PREJUIZOS FINANCEIROS, LUCROS CESSANTES, PERDA DE RECEITA E
QUAISQUER TIPOS DE PENALIDADES, INCLUSIVE AQUELAS IMPOSTAS POR ORGAOS GOVERNAMENTAIS;
- REFRATARIOS;

- REINTEGRAGAO AUTOMATICA DE IMPORTANCIAS SEGURADAS;

- RISCOS DO FABRICANTE PARA EQUIPAMENTOS USADOS E PARA PECAS / COMPONENTES QUE FACAM
PARTE DE SERVICOS DE REFORMA, ADEQUAGAO / REPOTENCIALIZACAO;

- RISCOS ONSHORE DE OLEO/GAS E PETROQUIMICOS, INCLUINDO FERTILIZANTES;

- TESTES DE PERFORMANCE;

- TESTES E COMISSIONAMENTO, RISCOS DO FABRICANTE PARA EQUIPAMENTOS USADOS;

- TRANSPORTE E ARMAZENAGEM FORA DO CANTEIRO DE OBRAS.

Il - CLAUSULAS PARTICULARES - CLAUSULAS DE EXCLUSAO
113. CLAUSULA DE EXCLUSAO DE DANOS DE CAUSA RADIOATIVA
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113.1. SALVO DISPOSICAO EM CONTRARIO, REFERENTE A DANOS ENVOLVENDO MATERIAL NUCLEAR, SOB
CIRCUNSTANCIAS PRE-DETERMINADAS, ESTE SEGURO NAO COBRE PERDAS, DANOS, CUSTOS OU
DESPESAS, QUAISQUER QUE SEJAM SUA NATUREZA, DIRETA OU INDIRETAMENTE CAUSADOS POR OU
RESULTANTES DE, OU EM CONEXAO COM ENERGIA NUCLEAR OU RADIOATIVIDADE DE QUALQUER
ESPECIE, INCLUINDO MAS NAO SE LIMITANDO AS SITUAGOES LISTADAS ABAIXO, INDEPENDENTEMENTE DE
SUA CAUSA, CONSEQUENCIA OU DINAMICA DO EVENTO QUE GEROU O DANO:

a) RADIACOES IONIZANTES PROVENIENTES DE CONTAMINAGAO POR QUALQUER COMBUSTIVEL NUCLEAR,
INCLUINDO AQUELAS ASSOCIADAS AO PROCESSO DE COMBUSTAOQ, BEM COMO A RESIDUOS NUCLEARES;
b) EM RELAGAO AS INSTALAGOES NUCLEARES, REATORES, BEM COMO OUTROS SISTEMAS/COMPONENTES
NUCLEARES: PROPRIEDADES TOXICAS, RADIOATIVAS, EXPLOSIVAS, CONTAMINANTES, OU ENVOLVENDO
OUTRO RISCO, DE QUALQUER NATUREZA.

¢) QUALQUER ARMA OU DISPOSITIVO EMPREGANDO FISSAO OU FUSAO ATOMICA OU NUCLEAR, OU OUTRA
REAGAO SIMILAR, INCLUINDO FORGA OU MATERIAL RADIOATIVO.

113.2. RATIFICAM-SE TODOS OS TERMOS DAS CONDIGOES GERAIS, ESPECIAIS E PARTICULARES DESTE
SEGURO QUE NAO TENHAM SIDO ALTERADOS POR ESTA CLAUSULA.

115. CLAUSULA DE EXCLUSAO DE GUERRA E TERRORISMO

115.1. INDEPENDENTE DE QUALQUER DISPOSIGAO EM CONTRARIO CONTIDO NESTE SEGURO, OU
QUALQUER ENDOSSO A ESTE, TEM-SE POR ACORDADO QUE ESTE SEGURO EXCLUI PREJUIZOS, DANOS,
CUSTOS OU GASTOS DE QUALQUER NATUREZA, DIRETA OU INDIRETAMENTE CAUSADOS POR,
RESULTANTES DE OU CONEXOS A QUALQUER DOS ATOS SEGUINTES, DESCONSIDERANDO-SE QUALQUER
OUTRA CAUSA OU EVENTO QUE TENHA CONTRIBUIDO CONCORRENTEMENTE OU EM QUALQUER OUTRA
SEQUENCIA PARA O PREJUIZO:

(1) GUERRA, INVASAQ, ATOS DE INIMIGOS ESTRANGEIROS, HOSTILIDADES OU OPERAGOES BELICAS (QUER
TENHA SIDO DECLARADO GUERRA OU NAO), GUERRA CIVIL, REBELIAO, REVOLUGAO, INSURREICAO,
COMOGOES CIVIS ASSUMINDO AS PROPORGOES DE OU SE JUNTANDO A UM LEVANTE POPULAR, GOLPE
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MILITAR OU USURPACAO DE PODER; OU

(2) QUALQUER ATO DE TERRORISMO.

115.2. PARA FINS DESTA CLAUSULA, ATO DE TERRORISMO SIGNIFICA UM ATO QUE ABRANGE, MAS NAO SE
LIMITA APENAS, AO USO DE FORGA OU VIOLENCIA E/OU A AMEAGA DESTES, DE QUALQUER PESSOA OU
GRUPO(S) DE PESSOAS, QUER AGINDO SOZINHAS OU EM NOME OU EM CONEXAO COM QUALQUER
ORGANIZACAO(COES) OU GOVERNO(S), COMETIDO COM PROPOSITO POLITICO, RELIGIOSO, IDEOLOGICO
OU SIMILARES, INCLUIDA A INTENCAO DE INFLUENCIAR QUALQUER GOVERNO E/OU A LEVAR A
POPULAGCAO, OU QUALQUER PARTE DA POPULACAO, AO MEDO.

115.3. ESTA CLAUSULA TAMBEM EXCLUI PREJUIZOS, DANOS, CUSTOS OU GASTOS DE QUALQUER
NATUREZA, DIRETA OU INDIRETAMENTE CAUSADOS POR, RESULTANTES DE OU EM CONEXAO A QUALQUER
ACAO REALIZADA PARA CONTROLAR, PREVENIR, SUPRIMIR OU RELACIONADA DE QUALQUER MANEIRA
COM QUALQUER ATO DESCRITO NO ITEM (1) OU (2) ACIMA.

115.4. SE A SEGURADORA ALEGAR QUE EM FUNCAO DESTA EXCLUSAQ, QUALQUER PREJUIZO, DANO,
CUSTO OU GASTO NAO ESTA COBERTO POR ESTE SEGURO, CABERA A SEGURADORA COMPROVAR COM
DOCUMENTAGAO HABIL, ACOMPANHADA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO QUE CARACTERIZE A NATUREZA
DO ATENTADO, INDEPENDENTEMENTE DE SEU PROPOSITO, E DESDE QUE ESTE TENHA SIDO
DEVIDAMENTE RECONHECIDO COMO ATENTATORIO A ORDEM PUBLICA PELA AUTORIDADE PUBLICA
COMPETENTE.

115.5. CASO QUALQUER PORGAO DESTA CLAUSULA SEJA CONSIDERADA INVALIDA OU INEXECUTAVEL, AS
DEMAIS DISPOSICOES PERMANECERAOQ VALIDAS E COM PLENOS EFEITOS.

115.6. RATIFICAM-SE TODOS OS TERMOS DAS CONDIGOES GERAIS, ESPECIAIS E PARTICULARES DESTE
SEGURO QUE NAO TENHAM SIDO ALTERADOS POR ESTA CLAUSULA.

116. CLAUSULA DE EXCLUSAO DE RISCOS DE ENERGIA NUCLEAR

116.1. ESTE CONTRATO EXCLUIRA RISCOS DE ENERGIA NUCLEAR, QUER TAIS RISCOS SEJAM SUBSCRITOS
DIRETAMENTE E/OU VIA POOLS E/OU ASSOCIAGOES. )
116.2. PARA TODOS OS FINS DESTE CONTRATO, RISCOS DE ENERGIA NUCLEAR SAO AQUELES
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Apdlice
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DECORRENTES DE TODOS OS SEGUROS RELATIVOS A:

(I) TODO PATRIMONIO NO LOCAL DE UMA ESTAGAO DE ENERGIA NUCLEAR, TAIS COMO, REATORES
NUCLEARES, EDIFICIOS DE REATORES, FABRICA E EQUIPAMENTOS DOS MESMOS EM QUALQUER LOCAL
QUE NAO SEJA UMA ESTACAO DE ENERGIA NUCLEAR,

(Il) TODO PATRIMONIO, EM QUALQUER LOCAL (INCLUSIVE, MAS NAO LIMITADO AOS LOCAIS REFERIDOS EM
(1) ACIMA) USADOS:

(A) A GERACAO DE ENERGIA NUCLEAR: OU

(B) A PRODUCAO, USO OU ARMAZENAGEM DE MATERIAL NUCLEAR.

(Il QUALQUER OUTRO PATRIMONIO ELEGIVEL PARA SEGURO PELO POOL E/OU SOCIEDADE LOCAL DE
SEGURO NUCLEAR, MAS SOMENTE NO AMBITO DAQUELE POOL E/OU SOCIEDADE.

(IV) O FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS A QUALQUER DOS LOCAIS DESCRITOS DE () A (Ill), ACIMA, A
MENOS QUE TAIS SEGUROS VENHAM A EXCLUIR OS PERIGOS DE RADIAGAO E CONTAMINACAO POR
MATERIAL NUCLEAR.

116.3. EXCETO QUANDO MENCIONADO COMO INCLUIDO, RESSALVADOS OS PERIGOS DE RADIACAO E
CONTAMINAGAO POR MATERIAL NUCLEAR, RISCOS DE ENERGIA NUCLEAR NAO INCLUIRAO:

(I) QUALQUER SEGURO RELATIVO A CONSTRUGAO OU MONTAGEM OU INSTALAGAO OU SUBSTITUICAO OU
REPARO OU MANUTENGAO OU CASSAGAO DE LICENGA DE PATRIMONIO COMO DESCRITO DE (1) A (lll)
ACIMA (INCLUSIVE FABRICA E EQUIPAMENTO DO CONSTRUTOR);

(Il) QUALQUER SEGURO DE QUEBRA DE MAQUINARIO OU DE ENGENHARIA QUE NAO SEJA ABRANGIDO
PELO ESCOPO DE (I) ACIMA:;

116.4. TODAVIA, A ISENCAO ACIMA NAO SE ESTENDERA A:

() PROVISOES DE QUALQUER SEGURO DE QUALQUER TIPO, RELATIVO A:

(A) MATERIAL NUCLEAR;

(B) QUALQUER PATRIMONIO NA ZONA OU AREA DE ALTA RADIOATIVIDADE DE QUALQUER INSTALACAO
NUCLEAR COMO EM INTRODUGAO DE MATERIAL NUCLEAR OU ? PARA REATORES E INSTALACOES DE
REATORES ? COMO EM CARREGAMENTO DE COMBUSTIVEL OU CRITICOS, EM QUE ASSIM CONCORDE O
RELEVANTE POOL E/OU SOCIEDADE DE SEGURO NUCLEAR LOCAL.

(Il PROVISOES DE QUALQUER SEGURO PARA OS PERIGOS MENCIONADOS COMO INCLUIDOS:

- RADIACAO E CONTAMINACAO RADIOATIVA;
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- QUALQUER OUTRO PERIGO SEGURADO PELO RELEVANTE POOL E/OU SOCIEDADE DE SEGURO NUCLEAR
LOCAL;

- ARESPEITO DE QUALQUER OUTRO PATRIMONIO NAO ESPECIFICADO EM NO ITEM (1) ACIMA, QUE
ENVOLVA DIRETAMENTE A PRODUGAO, USO OU ARMAZENAGEM DE MATERIAL NUCLEAR COMO EM
INTRODUGAO DE MATERIAL NUCLEAR EM TAL PATRIMONIO.

116.5. DEFINICOES:

"MATERIAL NUCLEAR" SIGNIFICA:

() COMBUSTIVEL NUCLEAR, EXCETO URANIO NATURAL E URANIO ESGOTADO, CAPAZ DE PRODUZIR
ENERGIA POR UM PROCESSO DE CADEIA DE FISSAO NUCLEAR AUTO-SUSTENTAVEL FORA DE UM REATOR
NUCLEAR, QUER SOZINHO OU EM COMBINAGAO COM ALGUM OUTRO MATERIAL; E

() PRODUTOS OU RESIDUOS RADIOATIVOS.

"PRODUTOS OU RESIDUOS RADIOATIVOS" SIGNIFICA QUALQUER MATERIAL RADIOATIVO PRODUZIDO EM,
OU QUALQUER MATERIAL TORNADO RADIOATIVO POR EXPOSICAO OU USO DE COMBUSTIVEL NUCLEAR,
MAS NAO INCLUI RADIO ISOTOPOS QUE TENHAM ATINGIDO O ESTAGIO FINAL DE FABRICAGAO DE MODO A
SEREM USADOS PARA QUALQUER FIM CIENTIFICO, MEDICO, DE AGRICULTURA, COMERCIAL OU
INDUSTRIAL.

"INSTALACAO NUCLEAR" SIGNIFICA:

(I) QUALQUER REATOR NUCLEAR,;

(Il) QUALQUER FABRICA QUE USE COMBUSTIVEL NUCLEAR PARA A PRODUGAO DE MATERIAL NUCLEAR, OU
QUALQUER FABRICA PARA O PROCESSO DE MATERIAL NUCLEAR, INCLUSIVE QUALQUER FABRICA PARA O
RE-PROCESSO DE COMBUSTIVEL NUCLEAR RADIADO; E

(Il) QUALQUER FACILIDADE EM QUE MATERIAL NUCLEAR SEJA ARMAZENADO, ALEM DA ARMAZENAGEM
INCIDENTAL PARA O TRANSPORTE DE TAL MATERIAL.

"REATOR NUCLEAR" SIGNIFICA QUALQUER ESTRUTURA QUE CONTENHA COMBUSTIVEL NUCLEAR NUMA
DISPOSIGAO TAL QUE UM PROCESSO EM CADEIA DE FISSAO NUCLEAR AUTO-SUSTENTAVEL POSSA LA
OCORRER SEM UMA FONTE DE NEUTRONS ADICIONAL.

"PRODUGAOQ, USO OU ARMAZENAGEM DE MATERIAL NUCLEAR" SIGNIFICA A PRODUGAO, MANUFATURA,
ENRIQUECIMENTO, CONDICIONAMENTO, PROCESSAMENTO, RE-PROCESSAMENTO, USO, ARMAZENAGEM,
MANUSEIO E DESCARTE DE MATERIAL NUCLEAR.
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"PATRIMONIO" SIGNIFICARA TODA AREA DE TERRA, CONSTRUGOES, ESTRUTURAS, FABRICA,
EQUIPAMENTOS, VEICULOS, CONTEUDO (INCLUSIVE MAS NAO LIMITADO A LIQUIDOS E GASES) E TODOS 0S
MATERIAIS DE QUALQUER DESCRIGAO, FIXOS OU NAO.

"ZONA OU AREA DE ALTA RADIOATIVIDADE" SIGNIFICA:

() ESTAGOES DE ENERGIA NUCLEAR E REATORES NUCLEARES, O RECIPIENTE OU ESTRUTURA QUE
IMEDIATAMENTE CONTENHA O CORE (INCLUSIVE SEUS SUPORTES E INVOLUCRO) E TODO SEU CONTEUDO,
0S ELEMENTOS COMBUSTIVEIS, AS BARRAS DE CONTROLE E DEPOSITO DE COMBUSTIVEL RADIADO; E

(Il) INSTALACOES NUCLEARES QUE NAO SEJAM REATORES, QUALQUER AREA EM QUE O NIVEL DE
RADIOATIVIDADE REQUEIRA A PROVISAO DE UM ESCUDO BIOLOGICO.

RATIFICAM-SE TODOS OS TERMOS DAS CONDIGOES GERAIS, ESPECIAIS E PARTICULARES DESTE SEGURO
QUE NAO TENHAM SIDO ALTERADOS POR ESTA CLAUSULA.

117. CLAUSULA DE EXCLUSAO DE RISCOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO

117.1. PREJUIZOS ADVINDOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE:

() PERDA DE, ALTERAGAO DE, OU DANO A

ou

(Il) UMA REDUGAO NA FUNCIONALIDADE, DISPONIBILIDADE DE OPERAGAO DE

UM SISTEMA DE COMPUTADOR, HARDWARE, PROGRAMA, SOFTWARE, DADOS, REPOSITORIO DE
INFORMAGOES, MICROCHIP, CIRCUITO INTEGRADO OU DISPOSITIVO SIMILAR EM EQUIPAMENTO DE
COMPUTAGAO OU NAO, QUER DE PROPRIEDADE DO SEGURADO OU NAO, ESTAO EXCLUIDOS DO
PRESENTE A NAO SER QUE ADVINDOS DE UM OU MAIS DOS SEGUINTES PERIGOS:

INCENDIO, RAIO, EXPLOSAOQ, IMPACTO DE VEICULO OU AERONAVE, QUEDA DE OBJETOS, TEMPESTADE,
GRANIZO, TORNADO, CICLONE, FURACAO, TERREMOTO, VULCAO, TSUNAMI, INUNDAGAO, CONGELAMENTO
OU PRESSAO DE NEVE.

117.2. RATIFICAM-SE TODOS OS TERMOS DAS CONDIGOES GERAIS, ESPECIAIS E PARTICULARES DESTE
SEGURO QUE NAO TENHAM SIDO ALTERADOS POR ESTA CLAUSULA.
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Clausula de Cosseguro

Este Plano de Seguro comercializado pela Liberty Seguros S.A. e que prevé divisdo de riscos na forma de cosseguro,
foi emitido com anuéncia prévia do Estipulante/Segurado e/ou seu Representante Legal, de acordo com o Decreto Lei
n° 73, de 21/11/1966 e Resolugdo CNSP n° 68 de 2001, e por assim estar entendido e acordado entre as partes, dela
participam as Cosseguradoras a seguir discriminadas, cada uma das quais assume direta e sem solidariedade a
responsabilidade que Ihe couber, até a respectiva importéancia maxima de sua participacdo mencionada nesta apdlice,
cujas Condicdes Gerais e/ou Condigdes Especiais e/ou Condi¢des Particulares e/ou Clausulas e/ou Declaragbes
impressas, ficam valendo para todas as Cosseguradoras.

Distribui¢do de cosseguro desta apdlice:

SEGURADORA CNPJ/CPF Cod. SUSEP Participagao (%)
INDIANA SEGUROS S.A (5843) 061.100.145/0001-59 084-3 99,98%
LIBERTY SEGUROS S/A 061.550.141/0001-72 918-5 0,02%

De conformidade com o Decreto-Lei n° 73, de 21/11/1966 e Resolugdo CNSP n° 68 de 2001, fica designada Lider do
presente seguro a Liberty Seguros S.A., a qual tem a seu cargo os servigos de coordenagdo do seguro em todas as
suas fases. O Estipulante/Segurado em virtude desta consignagéo assume o compromisso de dirigir a Seguradora
Lider todas as comunicagdes a que estiver obrigado por forga das Condigbes Gerais e/ou Condi¢des Especiais e/ou
Condi¢des Particulares e/ou Clausulas elou Declaragbes desta apdlice, cabendo a parte contratante a
responsabilidade nos termos das referidas condi¢des pelo seu ndo cumprimento.
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Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem
Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras
das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023
INFORMAGOES GERAIS

As condigdes contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto a Susep poderéo
ser consultadas no enderego eletronico www.susep.gov.br, de acordo com o numero de processo constante da
apdlice/proposta. Telefone de atendimento exclusivo ao consumidor na SUSEP (9h30 as 17h): 0800 021 8484.

Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS
sobre 0s prémios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislagéo especifica.
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Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem
Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras
das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023
LEMBRE-SE

Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritos nesta apélice encontram-se
especificados nas Condigbes Gerais do seguro, inseridas no Manual do Segurado.

O prego deste seguro foi calculado com base nas informagdes descritas nesta apdlice, e sua veracidade e corregéo é
imprescindivel e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por esta razdo, confira todas as
informagdes grafadas na presente apdlice e, caso haja a necessidade de ser efetuada qualquer alteragdo ou
retificacdo de dados, comunique este fato ao seu Corretor. Lembramos ainda que toda e qualquer alteragdo nas
informagdes que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissao de endosso
de cobranga ou restituicao de prémio, conforme o caso.

Para informacfes adicionais ou esclarecimento de duvidas, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se
preferir, utilize nosso canal de comunicagdo com o Segurado(a):

faleconosco@libertyseguros.com.br.

Caso nao fique satisfeito com a solugdo do nosso time de atendimento, podera recorrer a Ouvidoria. A Ouvidoria
Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de deciséo. O regulamento da Ouvidoria esta disponivel no
site www.libertyseguros.com.br, onde também é possivel postar seu recurso. Se preferir, o recurso também podera ser
feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, n® 110 - Sdo Paulo/SP
— CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderdo registrar eventuais reclamagdes em
www.consumidor.gov.br.

O Grupo Liberty Seguros esta aderente ao previsto na legislagdo vigente sobre protecdo de dados pessoais, LEI N°
13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Politica de Privacidade
do Grupo, disponivel no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual vocé poderd saber mais detalhes sobre o
tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Vocé poderéa ainda entrar em contato conosco pelo e-mail:
dpo@libertyseguros.com.br.

O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagéo ou recomendagao por parte da Susep.

Essa apolice ndo sera renovada automaticamente.

CONDIGOES CONTRATUAIS
Este documento faz parte integrante e inseparavel da apélice 671820220404129 .
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Liberty Engenharia Instalacdo e

Montagem
Ramo 67 - RISCOS ENGENHARIA
Apdlice
Apolice N° Endosso N°  Contrato N° Vigéncia do Seguro
67-18-2022.0404129 0 43619772 /1 das 24 horas de 11/07/2022 as 24 horas de 22/04/2023
Data de Emissao Proposta Prazo da Obra
12/07/2022 660366-1 das 24 horas de 08/07/2022 as 24 horas de 21/01/2023
Filial Vigéncia da Cobertura de Manutengao Simples
Moinhos de Vento das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/04/2023
Vigéncia da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de
Obras
das 24 horas de 22/01/2023 as 24 horas de 22/02/2023
CONDIGOES GERAIS

CONDICOES CONTRATUAIS

As Condigdes Contratuais deste seguro estdo disponiveis no portal Liberty Seguros (www.libertyseguros.com.br). Para
sua visualizagéo, posicione 0 mouse sobre o menu SEGUROS, clique no link EMPRESAS, a seguir clique em
RISCOS DE ENGENHARIA, em seguida no produto ENGENHARIA INSTALACAO E MONTAGEM e selecione o link

MANUAL DO SEGURADO.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apolice na cidade de Sao Paulo/SP, em 12 de Julho de

2022.

Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial
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