

SENADO FEDERAL

COPELI

PREGÃO Nº 106/2010
PROCESSO: 020.912/09-9
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS
DATA: 26/08/2010

PROPOSTAS INICIAIS

ORDEM	EMPRESAS	ITEM 01	VARIAÇÃO
1	BIG PISOS	R\$ 54,40	2,97%
2	CEDRO	R\$ 52,83	0,00%
3	CONSTRU TECH	R\$ 71,08	34,54%
4	CANDANGA	R\$ 71,98	36,25%
5	SOLICITA	R\$ 60,50	14,52%

CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS EMPRESAS

ORDEM	EMPRESAS	ITEM 01	VARIAÇÃO
1	CEDRO	R\$ 52,83	0,00%
2	BIG PISOS	R\$ 54,40	2,97%
3	SOLICITA	R\$ 60,50	14,52%
4	CONSTRU TECH	R\$ 71,08	34,54%
5	CANDANGA	R\$ 71,98	36,25%

FASE DE LANCES MENOR OFERTA R\$ 52,83

1ª RODADA

ORDEM	EMPRESAS	ITEM 01	VARIAÇÃO
3	SOLICITA	R\$ 52,00	-1,57%
2	BIG PISOS	R\$ 51,90	-1,76%
1	CEDRO	R\$ 50,00	-5,36%

2ª RODADA

3	SOLICITA	R\$ 49,00	-7,25%
2	BIG PISOS	R\$ 48,90	-7,44%
1	CEDRO	R\$ 45,00	-14,82%

3ª RODADA

3	SOLICITA	R\$ 44,90	-15,01%
2	BIG PISOS	R\$ 44,80	-15,20%
1	CEDRO	R\$ 42,00	-20,50%

4ª RODADA

3	SOLICITA	SEM LANCE	#VALOR!
2	BIG PISOS	R\$ 41,90	-20,69%
1	CEDRO	R\$ 41,00	-22,39%

5ª RODADA

2	BIG PISOS	R\$ 40,90	-22,58%
1	CEDRO	SEM LANCE	#VALOR!

6ª RODADA

2	BIG PISOS	R\$ 40,90	-22,58%
---	-----------	-----------	---------

SENADO FEDERAL
COPELI

PREGÃO Nº 106/2010
 PROCESSO: 020.912/09-9
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS
 DATA: 26/08/2010

PROPOSTAS INICIAIS

ORDEM	EMPRESAS	ITEM 02	VARIAÇÃO
1	BIG PISOS	R\$ 99,90	0,00%
2	CEDRO	R\$ 115,36	15,48%
3	CONSTRU TECH	R\$ 130,43	30,56%
4	CANDANGA	R\$ 131,98	32,11%
5	SOLICITA	R\$ 132,30	32,43%

CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS EMPRESAS

ORDEM	EMPRESAS	ITEM 02	VARIAÇÃO
1	BIG PISOS	R\$ 99,90	0,00%
2	CEDRO	R\$ 115,36	15,48%
3	CONSTRU TECH	R\$ 130,43	30,56%
4	CANDANGA	R\$ 131,98	32,11%
5	SOLICITA	R\$ 132,30	32,43%

FASE DE LANCES **MENOR OFERTA** **R\$ 99,90**

1ª RODADA

ORDEM	EMPRESAS	ITEM 02	VARIAÇÃO
3	CONSTRU TECH	R\$ 99,00	-0,90%
2	CEDRO	R\$ 98,00	-1,90%
1	BIG PISOS	R\$ 97,90	-2,00%

2ª RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$ 97,00	-2,90%
2	CEDRO	R\$ 95,00	-4,90%
1	BIG PISOS	R\$ 94,90	-5,01%

3ª RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$ 93,00	-6,91%
2	CEDRO	SEM LANCE	#VALOR!
1	BIG PISOS	R\$ 92,90	-7,01%

4ª RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$ 92,00	-7,91%
1	BIG PISOS	R\$ 91,90	-8,01%

5ª RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$ 91,00	-8,91%
1	BIG PISOS	R\$ 90,90	-9,01%

6ª RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$ 90,00	-9,91%
---	--------------	-----------	--------

1	BIG PISOS	R\$	89,90	-10,01%
---	-----------	-----	-------	---------

7^a RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$	89,00	-10,91%
1	BIG PISOS	R\$	88,90	-11,01%

8^a RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$	88,00	-11,91%
1	BIG PISOS	R\$	87,90	-12,01%

9^a RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$	86,90	-13,01%
1	BIG PISOS	R\$	86,80	-13,11%

10^a RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$	86,00	-13,91%
1	BIG PISOS	SEM LANCE		#VALOR!

11^a RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$	86,00	-13,91%
---	--------------	-----	-------	---------

PREGÃO Nº 106/2010
 PROCESSO: 020.912/09-9
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS
 DATA: 26/08/2010

PROPOSTAS INICIAIS

ORDEM	EMPRESAS	ITEM 03	VARIAÇÃO
1	BIG PISOS	R\$ 26,88	0,00%
2	CEDRO	R\$ 39,13	45,57%
3	CONSTRU TECH	R\$ 35,15	30,77%
4	CANDANGA	R\$ 34,14	27,01%
5	SOLICITA	R\$ 44,70	66,29%

CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS EMPRESAS

ORDEM	EMPRESAS	ITEM 03	VARIAÇÃO
1	BIG PISOS	R\$ 26,88	0,00%
2	CANDANGA	R\$ 34,14	27,01%
3	CONSTRU TECH	R\$ 35,15	30,77%
4	CEDRO	R\$ 39,13	45,57%
5	SOLICITA	R\$ 44,70	66,29%

FASE DE LANCES **MENOR OFERTA** **R\$ 26,88**

1ª RODADA

ORDEM	EMPRESAS	ITEM 03	VARIAÇÃO
3	CONSTRU TECH	R\$ 26,00	-3,27%
2	CANDANGA	SEM LANCE	#VALOR!
1	BIG PISOS	R\$ 25,90	-3,65%

2ª RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$ 25,50	-5,13%
1	BIG PISOS	R\$ 25,40	-5,51%

3ª RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$ 25,00	-6,99%
1	BIG PISOS	R\$ 24,90	-7,37%

4ª RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$ 24,50	-8,85%
1	BIG PISOS	SEM LANCE	#VALOR!

5ª RODADA

3	CONSTRU TECH	R\$ 24,50	-8,85%
---	--------------	-----------	--------

PREGÃO Nº 106/2010
PROCESSO: 020.912/09-9
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS
DATA: 26/08/2010

PROPOSTAS INICIAIS

ORDEM	EMPRESAS	ITEM 04	VARIAÇÃO
1	BIG PISOS	R\$ 20,00	19,05%
2	CEDRO	R\$ 21,04	25,24%
3	CONSTRU TECH	R\$ 18,35	9,23%
4	CANDANGA	R\$ 23,10	37,50%
5	SOLICITA	R\$ 16,80	0,00%

CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS EMPRESAS

ORDEM	EMPRESAS	ITEM 04	VARIAÇÃO
1	SOLICITA	R\$ 16,80	0,00%
2	CONSTRU TECH	R\$ 18,35	9,23%
3	BIG PISOS	R\$ 20,00	19,05%
4	CEDRO	R\$ 21,04	25,24%
5	CANDANGA	R\$ 23,10	37,50%

FASE DE LANCES **MENOR OFERTA** **R\$ 16,80**

1ª RODADA

ORDEM	EMPRESAS	ITEM 04	VARIAÇÃO
3	BIG PISOS	SEM LANCE	#VALOR!
2	CONSTRU TECH	R\$ 16,70	-0,60%
1	SOLICITA	SEM LANCE	#VALOR!

2ª RODADA

2	CONSTRU TECH	R\$ 16,70	-0,60%
---	--------------	-----------	--------