



SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura
Serviço de Orçamentos

Modernização dos Elevadores da SQS 309

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data: Setembro de 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL	FONTE/CÓD./OBS.
SF-01227	Estudo de Viabilidade Técnica, Laudo Técnico, Projeto Executivo, Projeto de Segurança do Trabalho, Planejamento da Obra e Plano de Manutenção – Modernização de Elevadores na SQS309	un	1,00	R\$ 38.225,00	R\$ 38.225,00	0,00%	R\$ 38.225,00	R\$ 38.225,00	Pesquisa de Preços
SF-01228	Serviços Preliminares (instalação de canteiro, mobilização de equipamentos e mão de obra e substituição de infraestrutura elétrica nos Blocos C e G) – Modernização de Elevadores na SQS309	un	1,00	R\$ 24.935,00	R\$ 24.935,00	0,00%	R\$ 24.935,00	R\$ 24.935,00	Pesquisa de Preços
SF-01229	Substituição de infraestrutura elétrica no Bloco D – Modernização de Elevadores na SQS309	un	1,00	R\$ 58.725,00	R\$ 58.725,00	0,00%	R\$ 58.725,00	R\$ 58.725,00	Pesquisa de Preços
SF-01230	Modernização dos elevadores dos Blocos C, D e G da SQS 309	un	12,00	R\$ 191.868,33	R\$ 2.302.419,96	0,00%	R\$ 191.868,33	R\$ 2.302.419,96	Pesquisa de Preços
SF-01231	Serviços de Assistência Técnica – Modernização de Elevadores na SQS309	mês x un	840,00	R\$ 251,01	R\$ 210.848,40	0,00%	R\$ 251,01	R\$ 210.848,40	Pesquisa de Preços
5							CUSTO DIRETO	R\$ 2.635.153,36	
							CUSTO TOTAL	R\$ 2.635.153,36	