Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao.
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_ Certidao de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
e Resolucdo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 252024165922
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CERTI FI CAMOS, em cunprinmento ao di sposto na Resolucdo n° 1.137, de 31 de narco
de 2023 do Confea, que consta dos assentanmentos deste Consel ho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotacdo(des) de Responsabilidade Técni ca- ART abai xo descritos:

Profissional.: THALLES ABRAO DOEHLER

Registro.....: GO S3 117337-2
C.P.F........: 015.349.941-90
Data Nasc....: 09/04/1986
Titulos......: ENGENHEI RO ClVIL

DI PLOMADO EM 08/ 01/ 2009 PELQ( A)
UNI VERSI DADE FEDERAL DE GOl AS
GO ANl A - &

* ART 9046337-6

Contratante..: SECRETARI A NACI ONAL DE POLI TI CAS PENAI S
Proprietéario.: SECRETARI A DE ESTADO DA JUSTI CA E Cl DADA
Endereco bra: RUA M GUEL HUBL S N

Bairro........ LENCCL

89290 - SAO BENTO DO SUL - SC
Regi strada em 20/11/2023 Bai xada em . 15/ 10/ 2024
Periodo (Previsto) - Inicio: 29/04/2019 Término......: 19/12/2023
Aut oria: | NDI VI DUAL
Ti po...: NORMAL

FI SCALI ZACAO
EDI FI Cl O DE ALVENARI A P/ FI NS ESPECI Al S

D mensdo do Trabal ho ..: 10. 862, 91 METRQ(S) QUADRADQ( S)
ARVADURA DE ACO PARA CONCRETO

D nmensao do Trabal ho ..: 404. 497, 25 QUI LOGRANVA( S)
CONCRETO ESTRUTURAL

D nensao do Trabal ho ..: 6. 739, 14 METRQ(S) CUBI CQOS)
CONTRA PI SO

D nensao do Trabal ho ..: 2.942,53 METRQ(S) QUADRADQ( S)
ESCAVACAO EM TERRA

D mensdo do Trabal ho ..: 4.403,57 METRQ(S) CUBI COS)
FUNDACAO PROFUNDA TI PO ESTACA

D mensdo do Trabal ho ..: 2.430, 00 METRQ(S)
LAJE PRE- FABRI CADA

D mensdo do Trabal ho ..: 5. 555, 77 METRQ(S) QUADRADQ( S)
| MPERVEABI LI ZACAO DE LAJE

D mensdo do Trabal ho ..: 5. 540, 68 METRQ(S) QUADRADQ( S)
| NSTALACAO ELETRI CA PROVI SORI A EM BAI XA TENSAO PARA CANTEI RO DE OBRA

D mensdo do Trabal ho ..: 1, 00 UNI DADE( S)
| NSTALACCES HI DROSSANI TARI AS DE CANTEI RO DE OBRA

D mensdo do Trabal ho ..: 2,00 UNI DADE( S)
REATERRO

D nmensao do Trabal ho ..: 1. 806,50 METRQ(S) CUBI CO(S)
ALVENARI A DE BLOCO CONCRETO

D nensao do Trabal ho ..: 17. 149, 07 METRQ(S) QUADRADQ( S)

Certi ddo de Acervo Técnico n® 252024165922 enitida em 17/ 10/ 2024
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¢ Certiddo de Acervo Técnico - CAT CR EA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
@z Resolucdo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 252024165922
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

FI SCAL|I ZACAO POR PARTE DO M NI STERI O DA JUSTI CA SECR NAC POLI TI CAS
PENAI S SENAPPEN DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PENI TENCI ARI A | NDUSTRI AL DE SAO BENTO DO
SUL CONFORME CONTRATO NO 0027 2019 SJC FPSC

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao.

I nf or magBes conpl enent ar es:
O Atestado estéa registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades
constantes na(s) ART(s) acinma certificada(s), desenvolvidas de acordo com as
atribui ¢cbes do(a) profissional na area de Engenharia Givil.
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CERTI FI CAMOS, final mente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processo n. 72400134246, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidéo
das i nformagdes nel e constantes.

Certi ddo de Acervo Técnico n. 252024165922
17/ 10/ 2024, 08: 51: 21

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perderad a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no CREA. qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova de capacidade situacéo do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
de declaracéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das A falsificagc@o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva a¢éo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

I,E'rh:: : Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina . CREA.SC

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianépolis (SC), CEP: 88034-001 Conseio Regionlde ngentaria
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Certi ddo de Acervo Técnico n® 252024165922 enitida em 17/ 10/ 2024
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vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 3 de 43

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

29408105 08016.023109/2024-33

Ministério da Justica e Seguranca Publica
Secretaria Nacional de Politicas Penais
Coordenagao-Geral de Modernizagao da Engenharia e Arquitetura Prisional
Divisdo de Engenharia da Regional Centro-Sul - SENAPPEN

ATESTADO N2 003/2024/DERCS/COENA/CGMEAP/DIREX/SENAPPEN

Assunto: Sistema Penitencidrio: Gestdao do Fundo Penitenciario Nacional
Interessado(a): Secretaria de Estado da Administracdao Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina -
SAP/SC

1. Trata-se dos servigos técnicos registrados na ART 2520239046337-6, referente
a Fiscalizacdo por parte da Secretaria Nacional de Politicas Penais — SENAPPEN — dos servicos técnicos
realizados com a utilizacdo de recursos do Fundo Penitencidrio Nacional — FUNPEN — no ambito do
Contrato N2 0027/2019/SJC-FPSC firmado entre a Secretaria de Estado da Justica e Cidada, através do
Fundo Penitencidrio do Estado de Santa Catarina e aempresa Salver Construtora e Incorporadora Ltda
para a prestacdo de servicos de "Construgdo da Penitenciaria Industrial de Sdo Bento do Sul", com area de
edificacdo de 10.862,91 metros quadrados e capacidade para 324 vagas.

2. Atesta-se para os devidos fins, que o Engenheiro Civil THALLES ABRAO DOEHLER, portador
do CREA N2 15302/D (CREA-GO), RNP N2 100693595-9, realizou devidamente todos os servicos e
atividades técnicas descritas na ART 2520239046337-6, contemplando os itens descritos na planilha de
servicos anexa, referente ao objeto supracitado.

3. Os servigos foram realizados entre 09 de dezembro de 2019 e 26 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

GABRIEL DE BARCELOS CONCEIGAO SILVA

Coordenador-Geral de Modernizacao da Engenharia e Arquitetura Prisional

DEYVIDI DE LIMA ALVES

Chefe da Divisdao de Engenharia da Regional Centro-Sul

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento co...
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16/10/2024, 21:11 SEI/MJ - 29408105 - Atestado de Capacidade Técnica

Anexo: Planilha de servicos

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

ITEM - DESCRICAO UNID. | QTDE.
INSTALACOES PROVISORIAS
Barracao provisoério / fiscalizagdo / escritorio (piso em pinho 3a, paredes em M2 {15,000
compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalagdes elétricas e
¢squadrias) - 93584 / Sinapi / Setembro_18
Barracdo provisorio / administracao (piso em pinho 3%, paredes em compensado 10mm, [ M2 |12,000
cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacdes elétricas e esquadrias) - 93584 /
Sinapi / Setembro 18
Barracao provisorio / almoxarifado (piso em pinho 3%, paredes em compensado 10mm, | M2 |20,000
cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalagdes elétricas e esquadrias) - 93584 /
Sinapi / Setembro 18
gBarracﬁo provisorio / refeitdrio (piso em pinho 3% paredes em compensado 10mm, M2 {25,000
cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalagdes elétricas e esquadrias) - 93584 /
§|Binapi / Setembro_ 18
Area coberta / argamassa - 93582 / Sinapi / Setembro_18 M2 |8,000
gArea coberta / serralheria - 93582 / Sinapi / Setembro_18 M2 (24,000
§ Area coberta / carpintaria - 93583 / Sinapi / Setembro 18 M2 {10,000
Zl[nstalagdo provisoria de dgua - 95635 / Sinapi / Setembro_18 UN {1,000
g nstalagdo provisoria de energia - 41598 / Sinapi / Setembro 18 UN 1,000
g|Instalagdo provisoria unidade sanitiria com 5,00m? - 93212 / Sinapi / Setembro_18 UN (2,000
§ Placa da obra pintada e fixada em estrutura de madeira - 74209/1 / Sinapi / M2 6,000
g|Setembro 18
glPlaca dos autores do projeto, pintada e fixada em estrutura de madeira - 74209/1 / M2 6,000
§' Sinapi / Setembro 18
% Placa da fiscalizagdo da obra, pintada e fixada em estrutura de madeira - 74209/1 / M2 6,000
5|Sinapi / Setembro 18
ﬁ Tapume da obra - 97637 / Sinapi / Setembro_18 M2 (29,558
% Andaime metélico fachadeiro locagao mensal, montagem e desmontagem (16 meses) - | M2/ |5.561,044
5|CPU 291 MES
§ Administracdo local (custos de mobilizagdo, desmobilizagdo, limpeza permanente de MES {20,000
<|pbra, equipamentos de seguranga coletiva, treinamentos, ensaios técnicos € demais
g sustos para operagao e manutenc¢do de obra) - CPU 336
SUPRA E INFRA ESTRUTURA
Estaca pre moldada 15T - 89204 / Sinapi / Setembro 18 M 650,000
Estaca pre moldada 20T - 89204 / Sinapi / Setembro 18 M 470,000
¥ Estaca pre moldada 25T - 89204 / Sinapi / Setembro_18 M {10,000
Corte cabeca de estaca de concreto - 95602 / Sinapi / Setembro 18 UN 113,000
Escavacao vertical a ceu aberto, incluindo carga, descarga e M3 [3.613,430
transporte - 90093 / Sinapi / Setembro_ 18
Reaterro compactado mecanicamente em camadas e reaproveitamento do M3 [1.264,700
material(sapatas, volume com empolamento) ; Fundagado - 93382 / Sinapi /
Setembro 18
Armadura CA-60 Smm - 92775 / Sinapi / Setembro 18 KG |20.930,132
Armadura CA-50 6,3 mm - 92776 / Sinapi / Setembro_ 18 KG [11.293,622

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento co...
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10/2024, 21:11 SEI/MJ - 29408105 - Atestado de Capacidade Técnica

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

Armadura CA-50 8,00mm - 92777 / Sinapi / Setembro_ 18 KG [27.898,990
Armadura CA-50 10 mm - 92778 / Sinapi / Setembro 18 KG [40.607,136
Armadura CA-50 12,50 mm - 92779 / Sinapi / Setembro_18 KG |52.768,734
Armadura CA-50 16,0mm - 92780 / Sinapi / Setembro 18 KG [14.581,445
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, inclui servigo de M3 |671,322
bombeamento, lancamento, adensamento e acabamento - 475 / CPU
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, inclui servigo de M3 |2.352,060
bombeamento, lancamento, adensamento e acabamento - 476 / CPU
Forma de madeira de qualidade - 92441 / Sinapi / Setembro 18 M2 [26.722,190
Escoramento laje maciga - 73877/1 / Sinapi / Setembro 18 M2 |3.731,458
Laje pré-fabricada espessura final: 13cm, sobrecarga: 100 a 400 kg/m? / Vao: 4,50 a M2 {30,260
8,90m (inclusive: enchimento ceramica com altura de 8 cm, concreto fck 25MPa,
lancamento do concreto, capeamento Scm e escoramento metélico) - 337 / CPu
Laje treligada espessura final: 16cm, sobrecarga: 400 kg/m? / vao 5,00 m M2 |3.342,490
inclusive:enchimento em capa ceramica, altura da laje:12cm, concreto fck 25Mpa,
lancamento do concreto, capeamento de 4cm e escoramento metalico) - 400 / CPU
_aje trelicada espessura final: 17cm, sobrecarga: 400 kg/m? / vao 6,00 m,(inclusive: M2 664,800
enchimento em capa ceramica, altura da laje:12cm, concreto fck 25Mpa, langamento
lo concreto, capeamento Scm e escoramento metalico) - 339 / CPU
Laje trelicada espessura final: 35cm, sobrecarga: 350 kg/m? ((inclusive: enchimento M2 (80,030
EPS, altura da laje:30cm, concreto fck 25Mpa, langamento do concreto, capeamento
Je:5cm e escoramento metalico) - 401 / CPU
%Laj e pré-fabricada protendida - V3110 (espessura final: 13 cm / enchimento: ceramica /| M2 [54,954
Altura do enchimento: 8 cm - 340 / CPU
gLaj e pré-fabricada protendida - V3110 (espessura final: 16 cm / M2 |1.287,301
Slenchimento: ceramica / Altura do enchimento: 12 cm - 474 / CPU
o|laje pré-fabricada protendida - V4111 (espessura final: 21 cm/ enchimento: cerdmica/ | M2 |63,170
glAltura do enchimento: 16 cm - 342 / CPU
E Junta dilatacao elastica para concreto - 3674 / Sinapi / Setembro 18 M (925,290
| Verga moldada in loco em concreto - 93188 / Sinapi / Setembro_18 M |1.856,920
§ Contraverga moldada in loco em concreto - 93194 / Sinapi / Setembro 18 M |1.038,250
S|BRISE
“lArmadura CA-60 Smm - 92775 / Sinapi / Setembro_18 KG  [2.060,000
§ Armadura CA-50 8,00mm - 92777 / Sinapi / Setembro_18 KG [6.578,180
§ Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, inclui servigo de M3 (86,000
§ bombeamento, langamento, adensamento e acabamento - 475 / CPU
g Forma de madeira de qualidade - 92441 / Sinapi / Setembro 18 M2 [5.636,000
|[TANQUE
PlEscavacio vertical a ceu aberto, incluindo carga, descarga e M3 43,200
;; fransporte - 90093 / Sinapi / Setembro_18
Reaterro compactado mecanicamente em camadas e reaproveitamento do M3 |32,400
| material(sapatas, volume com empolamento) ; Fundagao - 93382 / Sinapi /
" Setembro 18
i Armadura CA-60 Smm - 92775 / Sinapi / Setembro 18 KG (334,550
Armadura CA-50 8,00mm - 92777 / Sinapi / Setembro 18 KG |196,360
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, inclui servigo de M3 (2,500
bombeamento, langamento, adensamento e acabamento - 475 / CPU
Forma de madeira de qualidade - 92441 / Sinapi / Setembro_18 M2 |105,000
ALAMBRADO
Armadura CA-60 Smm - 92775 / Sinapi / Setembro 18 KG [1.040,910

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento co...
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16/10/2024, 21:11 SEI/MJ - 29408105 - Atestado de Capacidade Técnica

transporte - 96400 / Sinapi /

Armadura CA-50 8,00mm - 92777 / Sinapi / Setembro_ 18 KG {2.320,000
Armadura CA-50 10 mm - 92778 / Sinapi / Setembro 18 KG [2.629,090
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, inclui servigo de M3 (115,000
bombeamento, langamento, adensamento ¢ acabamento - 475 / CPU
Forma de madeira de qualidade - 92441 / Sinapi / Setembro_18 M2 |1.085,000
ANTEPARO
Armadura CA-60 Smm - 92775 / Sinapi / Setembro 18 KG [7.968,180
Armadura CA-50 8,00mm - 92777 / Sinapi / Setembro 18 KG |2.340,000
s |[fArmadura CA-50 10 mm - 92778 / Sinapi / Setembro_18 KG [2.454,550
_ g Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, inclui M3 (85,000
§ % |lservico de bombeamento, langamento, adensamento e acabamento - 475 / CPU
%%g Forma de madeira de qualidade - 92441 / Sinapi / Setembro M2  [1.017,000
22418
&2 § BELICHES
gé Armadura CA-60 Smm - 92775 / Sinapi / Setembro 18 KG [7.493,408
% gﬁ Armadura CA-50 6,3 mm - 92776 / Sinapi / Setembro_18 KG [10.584,696
;% g Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, inclui M3 [170,160
§z servico de bombeamento, langamento, adensamento e acabamento - 475 / CPU
g E % Forma de madeira de qualidade - 92441 / Sinapi / Setembro M2 [2.719,760
=298
£ £ JCONTRAPISO
%é% Lastro com material granular - 96621 / Sinapi / Setembro_18 M (415,883
ng Armadura CA-50 8,00mm - 92777 / Sinapi / Setembro 18 KG |62.584,550
%»é g Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, inclui servigo de M3 [1.355,000
E: —tbombeamento, lancamento, adensamento e
39 icabamento - 475 / CPU
e ﬁ LLona plastica pata impermeabilizacao 150 micras - 68053 / M2  [8.317,667
S o|Binapi / Setembro 18
= ElESCADA
§ S|Armadura CA-60 5Smm - 92775 / Sinapi / Setembro 18 KG {10,000
g § Armadura CA-50 6,3 mm - 92776 / Sinapi / Setembro_18 KG (57,270
?3 % Armadura CA-50 10 mm - 92778 / Sinapi / Setembro 18 KG |413,640
E § Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, inclui servigo de M3 [11,000
g g bombeamento, langamento, adensamento ¢
8 Jlacabamento - 475 / CPU
§ ©lForma de madeira de qualidade - 92441 / Sinapi / Setembro M2 {67,000
% |8
& S[FUNDACAO RESERVATORIO
8 Escavacdo vertical a ceu aberto, incluindo carga, descarga e M3  |33,870
& transporte - 90093 / Sinapi / Setembro 18
Ml Estaca pre moldada 20T - 89204 / Sinapi / Setembro_18 M {170,000
5 Corte cabeca de estaca de concreto - 95602 / Sinapi / UN {17,000
/| Betembro_18
A rmadura CA-50 12,50 mm - 92779 / Sinapi / Setembro_18 KG 763,640
Armadura CA-50 25,4mm - 92780 / Sinapi / Setembro 18 KG (125,450
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, inclui servigo de M3 [16,000
bombeamento, langamento, adensamento e
acabamento - 475 / CPU
Execugao e compactagdo de base com macadame seco, inclusive escavacao, carga e M3 |7,000

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento co...

4141



16/10/2024, 21:11 SEI/MJ - 29408105 - Atestado de Capacidade Técnica

Setembro_ 18

MURO

Setembro 18

Escavacao vertical a ceu aberto, incluindo carga, descarga e M3 |686,777
transporte - 90093 / Sinapi / Setembro_ 18
Reaterro compactado mecanicamente em camadas e reaproveitamento do M3 |601,174
material(sapatas, volume com empolamento) ; Fundagdo - 93382 / Sinapi / Setembro
18
Armadura CA-60 Smm - 92775 / Sinapi / Setembro 18 KG [5.098,180
~[Armadura CA-50 8,00mm - 92777 / Sinapi / Setembro_18 KG [9.541,820
f,:. Armadura CA-50 10 mm - 92778 / Sinapi / Setembro 18 KG [11.083,911
5 % Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, inclui M3 |333,000
§§ servico de bombeamento, lancamento, adensamento ¢ acabamento - 475 / CPU
gg ][“grma de madeira de qualidade - 92441 / Sinapi / Setembro M2 [2.504,290
&5
%’% Armadura CA-60 4,2 mm - 92783 / Sinapi / Setembro_18 KG [6.508,788
g E: Laje treliada espessura final: 21cm (inclusive: enchimento em capa ceramica, altura M2 255,364
§ § 5lda laje:16cm, concreto fck 25Mpa, langamento do concreto, capeamento Scm e
§ £ glescoramento
§ 2 §metalico) - 614 / CPU
g g Laje treligada espessura final: 25c¢m (inclusive: enchimento em capa ceramica, altura M2 (57,773
§ é da laje:20cm, concreto fck 25Mpa, lancamento do concreto, capeamento Scm e
£ £ S|¢scoramento
£ § Zlmetalico) - 615 / CPU
:§§ Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo M3 |155,847
i % mecanico com betoneira 400 1. -
¢ £ 94962 / Sinapi / Setembro_18
§ o|Estaca pré-moldada de concreto, se¢do quadrada, capacidade 25 ton, comprimento total| M {960,000
3 E sravado acima de Sm até 12m, bate
% E -elsgacas por gravidade sobre rolos - 89201 / Sinapi / Setembro
?_5 EArmadura CA-60 4,2 mm - 92783 / Sinapi / Setembro 18 - KG |12.711,366
8 §|Contrapiso
C% S Espacador aco trelicado h=8cm (BES) - 612 / CPU M [3.994,060
g E Espagador ago trelicado h=7cm (BE7) - 613 / CPU M |4.697,360
§ SlArmadura CA-60 4,2 mm - 92783 / Sinapi / Setembro 18 - KG (296,105
= g]vluro
% SlArmadura CA-50 6,3 mm - 92776 / Sinapi / Setembro_18 - KG [2.707,299
s S[Muro
% ; Concreto FCK - 40Mpa- 94967 / Sinapi / Setembro / 20218 M3 (235,530
= “LArmadura CA-50 20mm - 92781 / Sinapi / Setembro / 2018 KG [53.807,923
g Forma em chapa de madeira resinada - e=17mm 92263 / M2 [1.494,840
;! Sinapi / Setembro / 2018
= 'ESTACA METALICA PARA CONTENQAO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO | KG |11.200,000
@ W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020/
it 100894 / Sinapi /
Dezembro / 2021 Depreciado para Setembro / 2018"
PAREDES E DIVISORIAS
Alvenaria de bloco estrutural FBK= 14 MPa (e=15cm) - 89488 / M2 |12.492,252
Sinapi / Setembro_18
Alvenaria de bloco estrutural - 89488 / Sinapi / Setembro_ 18 M2 |239,550
Alvenaria em tijolo ceramico 6 furos 15cm - 87521 / Sinapi / M2 |1.832,111

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento co...
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Alvenaria para muralha de bloco estrutural FBK= 14 MPa (e=
15c¢m) - 89488 / Sinapi / Setembro 18

M2

3.068,430

Alvenaria para anteparo de bloco estrutural FBK= 14 MPa (e=
15c¢m) - 89488 / Sinapi / Setembro 18

M2

719,880

Grauteamento vertical em alvenaria estrutural - 89993 / Sinapi
/ Setembro 18

M2

680,426

Divisoria Sanitaria em granito cinza andorinha esp.: 3cm, fixadas ¢/ cantoneiras em aco
galvanizado - 79627 / Sinapi /
etembro_ 18

M2

140,620

Encunhamento em tijolo ceramico macico 5,7x9x19xm 1 vez, assentado com
argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia -
3202 / Sinapi / Setembro 18

5.042,830

SlESQUADRIAS, PEITORIS, FERRAGENS

PORTAS

PO1 (0,90x2,10)m ; Porta em chapa de aco uma folha de abrir e portinhola com tranca
om pintura esmalte sintético. - 1
CPU

UN

1,000

P02 (1,00x2,10)m ; Porta em chapa de aco uma folha de abrir e portinhola com tranca
om pintura esmalte sintético. - 2
CPU

1,000

P03 (0,90x2,10)m ; Porta em madeira semi-oca uma folha de abrir / pintura em esmalte
sintético/ incluindo, vista,
forra e ferragem ; 89un - 90844 / Sinapi / Setembro_ 18

89,000

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

P04 (0,90x2,10)m ; Porta de giro ¢/ 1 folha em madeira semi-oca/ pintura em esmalte
sintético/ chapa inox inferior em
'u" h=40cm e puxador horizontal/ incluso ferragens - 3 / CPU

15,000

05 (2,00x2,60)m ; Porta de ferro de correr com
acionamento superior e fixo lateral com pintura esmalte sintético. - 4 / CPU

UN

16,000

P06(2,00x2,60)m ; Grade fixa e porta em grade de
correr 0,90x2,10 - 5/ CPU

UN

1,000

P07 (0,90x2,10)m - Porta em madeira semi-oca uma folha de
abrir / pintura em esmalte sintético/ incluindo, vista, forra e ferragem ; 15un - 90844 /
Sinapi / Setembro 18

UN

16,000

P08 (0,90x2,10)m - Porta em madeira semi-oca uma folha de

abrir com veneziana para ventilagdo/ pintura em esmalte sintético/ incluindo ferragem -
343 /CPU

8,000

P09 (2,00x2,60)m ; Grade fixa e porta em grade de
correr 0,90x2,10 - 6 / CPU

6,000

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 8 de 43

P10 (1,50x2,10)m ; Porta em chapa de aco duas folhas de abrir com pintura esmalte
sintético € com Vvisor em

olicarbonato incolor 4mm - 7 / CPU

9,000

# P11 (0,90x1,65)m ; Porta em madeira compensada revestida com laminado

melaminico/ incluso ferragem - 344 /

% CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

]

1
#CPU
. P12 (0,90x2,10)m ; Porta em chapa de ago uma folha de

48,000

Abrir com pintura esmalte sintético. - 8§ / CPU

UN

20,000

P13 (0,90x2,10)m ;Porta em chapa de ago uma folha de abrir e portinhola com tranca
com pintura esmalte sintético. - 1
/ CPU

UN

10,000

P14 (1,00x2,10)m ; Porta em madeira uma folha de abrir com isopor isolante revestido
com chapa de aco inox - 12/
CPU

1,000

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento co...
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P15 (0,90x1,65)m ; Porta em madeira compensada revestida para laminado
melaminico/ incluso ferragem - 344 /
CPU

5,000

P16 (1,50x2,10)m ; Porta em chapa de aco uma folha de abrir e portinhola com tranca
com pintura esmalte sintético. -
10/ CPU

UN

1,000

P17 (1,80x2,10)m ; Porta em chapa de aco 02 folhas de
abrir com pintura esmalte sintético. - 11 / CPU

3,000

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

P18 (1,50x2,10)m - Porta semi-oca duas folhas de abrir ;
D2un - 345 / CPU

M2

6,300

P19 (1,50x2,10)m ; Porta em chapa de aco 02 folhas de
brir com pintura esmalte sintético. - 13 / CPU

9,000

gP20 (0,90x2,10)m ; Porta de abrir 01 folhas em aluminio anodizado fosco com
veneziana ventilada ; fornecimento
¢ instalagdo ; 11un - 91341 / Sinapi / Setembro_18

M2

19,635

P21 (4,00x5,00)m ; Portdo em chapa de ago 02 folhas de abrir com pintura esmalte
sintético e visor em policarbonato
ncolor 4 mm - 14 / CPU

4,000

1

P22 (0,90x1,80)m ; Porta de abrir 01 folha em aluminio anodizado fosco com
yeneziana ventilada ; fornecimento e instalacao 02un - 91341 / Sinapi / Setembro
18

M2

1,620

P23 (2,00x2,10)m ; Porta de abrir 02 folhas em aluminio anodizado fosco com
yeneziana ventilada ; fornecimento e instalagdo ; 02un - 91341 / Sinapi /
5[Betembro 18

M2

12,600

P24 (1,20x2,10)m ; Porta de abrir 01 folha em aluminio anodizado fosco com
yeneziana ventilada ; fornecimento e instalacdo ; 0lun - 91341 / Sinapi / Setembro 18

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

M2

6,090

P25 (0,90x2,10)m - Porta de abrir 01 folha em aluminio anodizado fosco com
yeneziana ventilada ; fornecimento e instala¢do ; 0lun - 91341 / Sinapi /
Setembro 18

M2

5,670

P26 (0,90x2,10)m ; Porta em chapa de ago de correr com acionamento superior €
portinhola com tranca com pintura
ssmalte sintético. - 15 / CPU

112,000

P27 (1,00x2,10)m ; Porta em chapa de ago de correr com acionamento superior e
portinhola com tranca com pintura
smalte sintético. - 16 / CPU

32,000

P = S SR =N S —]

P28 (2,50x2,60)m ; Grade fixa e porta em grade de
correr 0,90x2,10 - 17/ CPU

UN

2,000

P30 (6,70x2,60)m ; Grade fixa e porta em grade de
correr 0,90x2,10 - 19/ CPU

UN

2,000

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 9 de 43

P31 (0,90x2,10)m ; Porta em chapa de ago uma folha de
\brir para pintura esmalte sintético. - 20 / CPU

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

UN

6,000

1 P32 (4,00x2,60)m - Porta de ferro de correr com fixo lateral
om pintura esmalte sintético. - 21 / CPU

UN

11,000

P33 (3,00x2,10)m ; Porta em chapa de ago duas folhas de abrir com pintura esmalte
~ gintético. - 22 / CPU

UN

1,000

11 P34 (0,90x2,10)m ; Porta em chapa de aco uma folha de

abrir para pintura esmalte sintético. - 23 / CPU

UN

4,000

P35 (0,90x2,10)m ; Porta em madeira semi-oca 01 folha de correr com fechamento por
fora/ pintura esmalte sintético/
incluso ferragens ; 02un - 402 / CPU

M2

3,780

P36 (0,90x2,10)m ; Porta em madeira semi-oca uma
folha de abrir / pintura em esmalte sintético/ incluindo, vista, forra e ferragem ; 25un -
90844 / Sinapi / Setembro_18

25,000

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento co...
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P37 (2,00x2,10)m ; Porta de abrir 02 folhas em aluminio anodizado fosco com
veneziana ventilada ; fornecimento e instalagao ; 3un - 91341 / Sinapi /
Setembro 18

M2

12,600

PE1 (4,90x3,00)m ; Porta de ferro 02 folhas de abrir para pintura esmalte sintético e
para tela galvanizada revestida
para PVC - 25/ CPU

UN

1,000

PE2 (5,00x6,00)m ; Porta de correr em chapa de ago
pintura esmalte sintético - 26 / CPU

1,000

§

PE3 (7,35x3,00)m ; Porta de ferro de correr para pintura esmalte sintético e para tela
balvanizada revestida para PVC -
27/ CPU

1,000

]

[

PE4 (1,25x2,10)m ; Porta de ferro de correr para pintura
esmalte sintético e para tela galvanizada revestida para PVC - 28 / CPU

4,000

JANELAS

|

JO1 (1,20x0,60)m ; Basculante em ferro com grade,
policarbonato incolor 4mm e pintura esmalte sintético ; 17un - 31 / CPU

M2

12,240

|

J02 (1,50x0,60)m ; Basculante em ferro com grade,
policarbonato incolor 4mm e pintura esmalte sintético -15un - 31 / CPU

M2

20,500

|

J03 (0,60x0,60)m ; Basculante em ferro com grade,
policarbonato incolor 4mm e pintura esmalte sintético ; 30un - 31 / CPU

M2

10,800

|

J04 (1,50x1,20)m ; Janela de correr em ferro com grade,
policarbonato incolor 4mm e pintura esmalte sintético ; 37un - 34 / CPU

M2

66,600

]

JO5 (1,50x1,20)m ; Brise de concreto 15X10 com tela
metalica e policarbonato 4mm ; 36un - 35 / CPU

M2

64,800

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

in . % o o«

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

]

J06 (1,10x0,60)m ; Brise de concreto 15X10 com tela
metalica e policarbonato 4mm ; 09un - 35/ CPU

M2

5,940

|

J07 (2,00x1,20)m ; Basculante em ferro com grade,
policarbonato incolor 4mm e pintura esmalte sintético ; 38un - 31 / CPU

M2

91,200

JO8 (1,50x1,20)m ; Janela de correr em ferro com grade

vidro incolor 4mm e pintura esmalte sintético ; 57 un - 38 / CPU

M2

102,600

[

J09 (0,60x0,60)m ; Basculante em ferro com grade, vidro incolor 4mm e pintura
ssmalte sintético ; 33un - 39

CPU

M2

11,880

[

J10 (1,20x0,60)m ; Basculante em ferro com grade, vidro incolor 4mm e pintura
ssmalte sintético ; 07un - 39

CPU

M2

5,790

J11 (1,20x1,00)m ; Janela de correr em ferro com grade

vidro incolor 4mm e pintura esmalte sintético ; 02un - 38 / CPU

M2

2,400

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 10 de 43

J12 (1,00x0,10)m ; Janela em ferro fixa em vidro incolor
4mm e pintura esmalte sintético - 42 / CPU

NU

8,000

Engenharia

J13 (1,20x0,60)m ; Janela fixa em aluminio anodizado
fosco com veneziana ventilada ; fornecimento e instalagdo ; 02un - 346 / CPU

M2

9,720
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J14 (1,50x0,60)m - Basculante em ferro para grade,
I policarbonato incolor 4mm e pintura esmalte sintético ; 16un - 31 / CPU

M2

14,400

1415 (2,00x1,20)m ; Janela em ferro fixa para policarbonato incolor 4mm e pintura
rsmalte sintético ;
07un - 44 / CPU

M2

16,800

J16(2,55x1,20)m ; Janela de correr em ferro para grade, policarbonato incolor 4mm e
pintura esmalte sintético ;
09un - 34 / CPU

M2

27,540

J17 (1,35x1,20)m ; Janela em ferro fixa com tela metalica e policarbonato incolor 4mm
e pintura esmalte
sintético - 298 / CPU

80,000

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento co...
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https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento co...

sintético ; 42un - 47 /
CPU

J18 (0,80x0,60)m ; Basculante em ferro para grade, policarbonato incolor 4mm e M2 1,440
pintura esmalte sintético ;
3un-31/CPU
J19 (1,80x0,60)m ; Basculante em ferro para grade, policarbonato incolor 4mm e M2 11,880
pintura esmalte sintético ;
Ilun-31/CPU
J20 (1,50x1,20)m ; Janela de correr em ferro para grade M2 (50,400
, policarbonato incolor 4mm e pintura esmalte sintético ; 28un - 34 / CPU
21(1,50X1,50)m - Basculante em ferro para grade, policarbonato incolor 4mm e M2 {27,000
£ [pintura esmalte sintético - 31/
¢ |CPU
S5 [J22 (3,00x1,00)m ; Folha fixa em policarbonato 4mm - UN {1,000
5 £ 4303 / CPU
é% J23 (1,00x1,00)m ; Janela 2 folhas de correr em UN {3,000
& § glpolicarbonato incolor 4mm - 304 / CPU
i§ 59124 (3,00x1,00)m ; Folha fixa em policarbonato 4mm - UN {2,000
5 5 4305 / CPU
§ £ 8125 (1,60x0,70)m ; Janela fixa em aluminio anodizado fosco com veneziana ventilada ; | M2 |[11,200
~§§ fornecimento e
2 § glinstalagdo ; 10un - 346 / CPU
5 £§[TELAS MOSQUETEIROS
'§ g TO1 (1,25x0,65)m ; Tela mosqueteiro em fibra de vidro M2 |3,250
s £ §lcom quadro metalico ; fornecimento e instalagdo ; 04un - 85014 / Sinapi / Setembro_18
:§§ T02 (1,55x1,25)m ; Tela mosqueteiro em fibra de vidro M2 (27,120
§§ rom quadro metélico ; fornecimento e instalagao ; 14un - 85014 / Sinapi / Setembro 18
g24/T03 (1,55x1,55)m ; Tela mosqueteiro em fibra de vidro M2 {99,705
o Hfom quadro metalico ; fornecimento e instalagdo ; 27un - 85014 / Sinapi / Setembro_18
S E T04 (0,40x0,40)m ; Tela mosqueteiro em fibra de vidro M2 |2,240
8 dlcom quadro metalico ; fornecimento e instalagdo ; 14un - 85014 / Sinapi / Setembro_18
< ©
~ 5|{GRADES
é 21601 (12,95x18,30)m ; Grade de protegio em ferro para tela hexagonal de arame M2 |236,980
S § galvanizado para solério para pintura
8 g ¢smalte sintético - Olun - 46 / CPU
Ju E (G02 (4,00x11,85)m ; Grade de protecdo em ferro para tela hexagonal de arame M2 (38,340
&€ «lgalvanizado para solério para pintura
g Blesmalte sintético - 0lun - 46 / CPU
é S|G03 (2,80x1,20)m ; Grade de protecdo em ferro para M2 13,440
2 ilpintura esmalte sintético ; 04un - 49 / CPU
‘g C”: (04 (0,70x0,70)m ; Grade de protecao em ferro com M2 1,960
& S|pintura esmalte sintético ; 04un - 49 / CPU
8% (05 (1,20x0,30)m ; Grade de protecao em ferro para M2 2,520
& pintura esmalte sintético ; 07un - 49 / CPU
|.|| (G06 (5,40x2,85)m ; Grade de ferro fixa ; O5un - M2 76,410
&9/ cry
507 (1,80x1,50)m ; Grade de protecao em ferro com pintura esmalte sintético ; 04un - M2 2,700
~49 / CPU
GO09 (5,25x5,35)m ; Grade de protecao em ferro para M2 (27,720
tela hexagonal de arame galvanizado para solario para pintura esmalte sintético - Olun -
46 / CPU
G10 (2,75x0,75)m ; Grade em ferro fixa com tela expansiva para pintura esmalte M2 |86,625
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G11 (2,75x1,20)m ; Grade em ferro fixa para pintura
esmalte sintético ; 70un - 49 / CPU

M2

231,000

G12 (2,95x2,55)m ; Grade de protecao em ferro para
tela hexagonal de arame galvanizado para solario para pintura esmalte sintético ; 18un -
46 / CPU

M2

135,400

G13 (8,95x6,2)m ; Grade de protegao em ferro para tela

hexagonal de arame galvanizado para solario para pintura esmalte sintético ; O8un - 46
/ CPU

M2

443,920

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

in . % o o«

14 (2,7x0,30)m ; Grade em ferro fixa para pintura
¢smalte sintético ; 74un - 49 / CPU

M2

61,560

(G15 (2,75x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
¢xpandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 169un -

0 / CPU

M2

207,565

516 (2,75%0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
ssmalte sintético ; 17un - 49 / CPU

M2

19,640

517 (2,80x0,30)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
ssmalte sintético ; 06un - 49 / CPU

M2

5,040

518 (2,10x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 24un -
b0 / CPU

M2

1,591

(G18a (2,10x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
¢xpandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ;
20un - 60 / CPU

M2

6,430

(G19 (2,60x2,35)m ; Grade de protecao em ferro para tela hexagonal de arame
galvanizado para solério para pintura
¢smalte sintético - 02un - 46 / CPU

M2

6,110

520 (1,50x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
esmalte sintético - 03un - 48 / CPU

M2

0,755

521 (1,95x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
smalte sintético ; 18un - 48 / CPU

M2

2,060

522 (2,85x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
esmalte sintético - 02un - 48 / CPU

M2

2,275

523 (2,10x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
=smalte sintético ; 06un - 48 / CPU

M2

4,280

524 (2,30x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 10un -
0 / CPU

M2

5,120

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 12 de 43

(525 (2,85x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
¢xpandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 04un -
0 / CPU

M2

2,111

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

526 (2,60X0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para

i: pintura esmalte sintético ; 02un - 48 / CPU

M2

2,650

527 (2,40x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura

zsmalte sintético ; 12un - 48 / CPU

M2

1,623

P =N [y

528 (2,30x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
zsmalte sintético ; 26un - 48 / CPU

M2

2,350

G29 (2,40x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 02un - 60
/ CPU

M2

9,937

G30 (2,60x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 02un -
60/ CPU

M2

2,320

ALAMBRADO / CONCERTINA

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...
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Cerca em tela galvanizada com protecao de PVC fio 12mm e malha 60, fixada em tubo
galvanizado @ 2" com revestimento em poliéster chumbado com lastro de concreto

magro, arame farpado tipo concertina altura de 0,50m, altura total 3,00m -
466 / CPU

M2

2.033,370

Concertina em ago galvanizado @ 450mm clipada dupla - 126 /
CPU

677,790

Suporte para concertina em tubos 50x20 mm. Medindo 0,50x0,
3x0,10m - 149 / CPU

240,000

UARDA CORPO / CORRIMAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

infor , .- .~

T =N S—E = N——

Corrimao em ago galvanizado ¢ 2 1/2" com pintura epoxi
fixado na parede - 347 / CPU

73,200

Armadura CA-60 4,2 mm - 92783 / Sinapi / Setembro_18

KG

387,680

Armadura CA-50 8,00mm - 92777 / Sinapi / Setembro_ 18

KG

3.254,089

PO1la (1,10x2,10)m Porta em chapa de ago uma folha de abrir e portinhola com tranca
fom pintura esmalte sintético. -
479 / CPU

4,000

PO1b (0,85x2,10)m Porta em chapa de aco uma folha de
abrir e portinhola com tranca com pintura esmalte sintético. - 480 / CPU

8,000

Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P02 (1,00x2,10) - 617
CPU

1,000

P02a (1,00 x 2,10)m Porta de grade de abrir com pintura
esmalte sintético com pintura esmalte sintético - 481 / CPU

2,000

P03a (0,85x2,10)m ; Porta em madeira semi-oca uma folha de abrir / pintura em
ssmalte sintético/ incluindo, vista,
forra e ferragem. - 633 / CPU

3,000

P05a (2,00 x 2,67)m Grade fixa e porta em grade de correr 0, 90 x 2,10 m com

\cionamento superior com pintura esmalte
sintético - 482 / CPU

27,000

P09a (2,00 x 2,81)m Grade fixa e porta em grade de correr 0, 90 x 2,10 m com
acionamento superior com pintura esmalte
sintético. - 483 / CPU

1,000

Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P10 (1,50x2,10) - 618
CPU

9,000

P10a (1,70 x 2,10)m Porta em chapa de ago duas folhas de abrir com portinhola com
franca com pintura esmalte sintético.
1484 / CPU

1,000

Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P10a (1,70 x 2,10) -
h19 / CPU

1,000

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 13 de 43

Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P12 (0,80x2,10) - 620
CPU

20,000

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

P12a (0,85 x 2,10)m Porta em chapa de aco um folha de abrir
¢ portinhola com tranca com pintura esmalte sintético. - 485 / CPU

2,000

Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P12a (0,85 x 2,10) -

#621/CPU

2,000

Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P13 (0,90x2,10) - 622
CPU

10,000

Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P16 (1,50x2,10) - 623
/ CPU

1,000

Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P17 (1,80x2,10) - 624
/ CPU

3,000

Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P19 (1,50x2,10) - 625
/ CPU

9,000

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...
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Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

chapa expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 4un
-60/CPU

Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P21 (4,00x5,00) - 626 UN  |4,000
/ CPU
Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P26 (0,90x2,10) - 627 UN {112,000
/ CPU
Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P27 (1,00x2,10) - 628 UN {32,000
/ CPU
Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P31 (0,90x2,10) - 629 UN {6,000
/ CPU
Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P33 (3,00x2,10) - 630 UN {1,000
CPU
Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - P34 (0,90x2,10) - 631 UN {4,000
CPU
Chapa Metalica de 1/8(3mm) adicional - PE2 (5,00x6,00) - 632 UN {1,000
CPU
‘Chapa Metélica de 1/8(3mm) adicional - PO1 (0,90x2,10) - 634 UN {1,000
CPU
‘Chapa Metélica de 1/8(3mm) adicional - POla (1,10x2,10) - UN {4,000
h35 / CPU
‘Chapa Metélica de 1/8(3mm) adicional - PO1b (0,85x2,10) - UN {8,000
h36 / CPU
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM, M2 [1.134,590
ESPESSURA 19 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M?, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO -
CpPU
b33
S|A¢o adicional Grade GO1 (14,10m x 19,37m) 634 / CPU M2 278,541
o Aco adicional Grade G02 (3,60m x 10,65m) 635 / CPU M2 (38,340
3|Aco adicional Grade GO03 (2,80m x 1,20m) 636 / CPU M2 [13,440
% Aco adicional Grade G04 (0,70m x 0,70m) 637 / CPU M2  |1,960
l§ Aco adicional Grade G06 (5,40m x 2,83m) 638 / CPU M2 76,410
SIAco adicional Grade GO7 (2,55m x 2,40m) 639 / CPU M2 (24,480
é Aco adicional Grade G09 (5,25m x 5,35m) 640 / CPU M2 (28,088
S|Aco adicional Grade G10 (2,75m x 0,75m) 641 / CPU M2 [86,625
g Aco adicional Grade G11 (2,75m x 1,20m) 642 / CPU M2 {231,000
B|Aco adicional Grade G12 (2,95m x 2,55m) 643 / CPU M2 [135,405
g Aco adicional Grade G13 (8,95m x 6,20m) 644 / CPU M2 (277,450
@ Aco adicional Grade G29 (1,97m x 0,51m) 645 / CPU M2 (10,047
E_E: (G20A (1,48x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para M2 |0,755
Ol¢chapa expandida s/ constura em aco carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 1un
160/ CPU
(G21A (2,02x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para M2 (2,060
“hapa expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 2un
160/CPU
1(G32A (2,42x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para M2 (2,468
“.«chapa expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 2un
-60/CPU
G35A (2,32x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para M2 |1,183
chapa expandida s/ constura em aco carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; lun
-60/CPU
G38A (2,01x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para M2 4,100

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...
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G39 (2,93x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 2un - 60
/ CPU

M2

2,989

G43A (2,17x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para

chapa expandida s/ constura em aco carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 4un
-60/CPU

M2

4,427

G44A (2,67x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para
chapa expandida s/ constura em aco carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; lun
- 60/ CPU

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

M2

1,362

(G47 (2,81x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 12un -
b0 / CPU

M2

17,197

expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 3un - 60

(G48 (2,95x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
[
-% CPU

M2

4,514

(G50 (3,01x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
¢expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 1un - 60
CPU

M2

1,535

552 (2,54x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 2un - 60
CPU

M2

2,591

(G54 (2,11x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 4un - 60
CPU

M2

4,304

(G55 (2,78x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
¢xpandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 7un - 60
g/ CPU

M2

9,925

(G56 (2,73x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético/ para chapa
¢expandida s/ constura em ago carbono ¢/ acabamento a fogo malha 4x10cm ; 2un - 60
CPU

M2

2,785

531 (2,12x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
smalte sintético ; 12un - 49 / CPU

M2

12,974

532 (2,42x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
ssmalte sintético ; 6un - 49 / CPU

M2

7,405

533 (2,62x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
esmalte sintético ; 4un - 49 / CPU

M2

5,345

534 (1,78x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
esmalte sintético ; 2un - 49 / CPU

M2

1,816

535 (2,32x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
esmalte sintético ; 11un - 49 / CPU

M2

13,015

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 15 de 43

% CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

536 (2,13x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
;, esmalte sintético ; 2un - 49 / CPU

M2

2,173

537 (2,43x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
i gsmalte sintético ; 2un - 49 / CPU

M2

2,479

538 (2,01x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
| esmalte sintético ; 2un - 49 / CPU

M2

2,050

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...

39A (2,93x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético ; 2un - 49
/ CPU

M2

2,989

G40 (2,63x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
esmalte sintético ; 2un - 49 / CPU

M2

2,683

G41 (1,94x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
esmalte sintético ; 2un - 49 / CPU

M2

2,020
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G42 (1,69x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
esmalte sintético ; 2un - 49 / CPU

M2

1,724

G43 (2,17x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
esmalte sintético ; 2un - 49 / CPU

M2

2213

G44 (2,67x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura esmalte sintético ; 1un - 49 /
CPU

M2

1,362

G45 (2,16x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
esmalte sintético ; 2un - 49 / CPU

M2

2,203

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

informando o ndmero

546 (2,08x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
ssmalte sintético ; 2un - 49 / CPU

M2

2,122

549 (2,95x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
ssmalte sintético ; 3un - 49 / CPU

M2

4,514

G551 (3,01x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
ssmalte sintético ; lun - 49 / CPU

M2

1,535

(G53 (2,39x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para pintura
¢smalte sintético ; 2un - 49 / CPU

M2

2,438

(G55A (2,78x0,51)m ; Piso grade em ferro fixa para
pintura esmalte sintético ; lun - 49 / CPU

M2

1,418

Concertina em aco galvanizado ¢ 450mm clipada dupla - 126 /
CPU - Muralha

507,200

Suporte para concertina em tubos 50x20 mm. Medindo 0,50x0,
3x0,10m - 149 / CPU - Muralha

230,000

PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

10,000

JANELA DE ALUMINIO FIXA, FIXACAO COM ARGAMASSA,

SEM VIDROS.

M2

2,000

VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM - SINAPI - Set2018

M2

2,000

ACESSORIOS EM ACO PARA GRADES DE PISO E
ARREMATES DAS PORTAS DAS CELAS

KG

4.757,900

ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA

TELHAMENTO CERAMICO

Telha ondulada de fibrocimento espessura 8mm - 403 / CPU

M2

9.735,918

Cumeeira articulada para telha ondulada de fibrocimento,
¢spessura 8mm - 94223 / Sinapi / Setembro 18

554,400

CALHAS E CONDUTORES

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 16 de 43

(Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso
transporte vertical. Af 06/
2016 - 94228 / Sinapi / Setembro_ 18

1.871,840

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

ufo galvanizado - 94231 / Sinapi / Setembro_18

2.184,210

TRATAMENTOS ESPECIAIS

5 Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor (estrutura de

I madeira dos telhados) - 55960 /

Sinapi / Setembro 18

M2

9.822,030

. CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOCADA COM

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

232,823

FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM AT’E 2 AGUAS E PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU

M2

9.735,918

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...
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TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF
12/2015 - SINAPI SETEMBRO/2018 - 92566

REVESTIMENTOS

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de
dimensdes 33x45 cm aplicadas em ambientes de area menor que 5 m? na altura inteira
das

paredes. - 87272 / Sinapi / Setembro_18

M2

1.883,610

Chapisco para reboco - 87893 / Sinapi / Setembro 18

M2

52.793,480

Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo manual,
aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm - 87548 /
Sinapi /

Setembro 18

M2

52.793,479

g[PINTURA

Pintura tinta acrilica 2 demaos, cor a definir (laje) - 88488 /
Sinapi / Setembro 18

M2

9.041,280

Pintura tinta epoxi 2 demaos, cor a definir (piso concreto
lesempenado) - 72815 / Sinapi / Setembro 18

M2

6.779,700

+ mobilia) - 88489 / Sinapi / Setembro 18

M2

20.948,060

Pintura tinta acrilica 2 demaos, cor a definir (alvenaria externa
+ anteparo) - 88489 / Sinapi / Setembro 18

M2

13.422,224

Pintura tinta epoxi 2 demaos, cor a definir (alvenaria interna) - 88489 / Sinapi /
Setembro 18

M2

1.456,730

Pintura tinta acrilica 2 demaos, cor a definir (brise) - 88489 /
Sinapi / Setembro 18

M2

1.559,210

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

%Pmmra tinta acrilica 2 demaos, cor a definir (alvenaria interna
2

g|Pintura tinta acrilica 2 demaos, cor a definir (muralha) - 88489

Sinapi / Setembro 18

M2

6.213,570

Selador acrilico para prote¢ao da superficie - 88483 / Sinapi /
Setembro 18

M2

50.689,080

Primer epdxi - 73865/1 / Sinapi / Setembro_ 18

M2

8.236,430

Pintura portas de madeira 2 demaos + fundo - 74065/1 / Sinapi
Setembro 18

M2

551,570

Pintura de faixas para demarcagao de area de estacionamento
> faixas de pedestre - 94665 / Sinapi / Setembro_18

M2

88,640

MPERMEABILIZACAO

mpermeabiliza¢do da laje com manta asfaltica protegida com
filme de aluminio esp. 0,8mm , incluindo aplica¢do de emulsao asfaltica, e=3mm -
8547 / Sinapi / Setembro 18

TR — T ST = N——]

M2

226,610

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 17 de 43

Impermeabilizagdo de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com

aditivo impermeabilizante, e=3cm (

;. protecdo mecanica) - 98560 / Sinapi / Setembro_18

M2

226,610

Impermeabiliza¢do dos baldrames ,com tinta asfiltica a base de emulsdo, Vedacit

il Neutrolin, Neutrol ou equivalente. -

% CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

" 74106/1 / Sinapi / Setembro_18

M2

5.145,960

| Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica duas camadas com aplicacdo de

rimer asfaltico E=3mm 98547 /

Sinapi / Setembro / 2018

M2

414,080

PAVIMENTACAO COM CERAMICA

Piso ceramico padrdo alto 45X45 cm, antiderrapante,
assentado sobre argamassa colante pré-fabricada - 87251 / Sinapi / Setembro 18

M2

2.942,530

Contrapiso em argamassa pronta, preparo mecanico com misturador 300 kg, aplicado
em areas secas sobre laje, ndo aderido, espessura 6¢cm. Af 06/2014 - 87703 / Sinapi /

M2

2.942,530

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...

15/41



16/10/2024, 21:11 SEI/MJ - 29408105 - Atestado de Capacidade Técnica

Setembro_ 18

RODAPES

Rodapé ceramico 7,0 cm com argamassa colante - 88649 /
Sinapi / Setembro 18

1.328,210

CIMENTADOS E CALCAMENTOS

Regularizagdo do sub leito 100% proctor normal - 41722 /
Sinapi / Setembro 18

M2

2.961,990

Piso bloco intertravado em concreto, com dimensoes de

20x10x06cm sobre base de brita e lastro de areia - 92396 / Sinapi / Setembro 18

M2

2.930,390

Piso tatil com pavimento intertravado de concreto Paver, do tipo Pedra Holandesa,
Podotatil Alerta, na cor vermelho de 20cm x 10cm x 6,0cm sobre base de areia - 93679
Sinapi /

Setembro 18

M2

5,470

Piso tatil com pavimento intertravado de concreto Paver, do tipo Pedra Holandesa,
Podotatil Direcional, na cor vermelho de 20cm x 10cm x 6,0cm sobre base de areia -
3679 / Sinapi / Setembro 18

M2

26,130

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensodes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior
X altura), para urbanizagao interna de

e¢mpreendimentos. - 94275 / Sinapi / Setembro 18

1.146,750

Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento
fustico, espessura 3,0 cm, preparo mecanico da argamassa. ( Concreto desempenado) -
8682 / Sinapi / Setembro 18

M2

518,570

Lastro de brita (1.007,35m? x 0,20cm) - 94116 / Sinapi /
Setembro 18

M2

201,470

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

in , .- .~

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

ENTRADA DE ENERGIA - SUBESTACAO

Alca pre formada de distribuicao, conforme padrao Celesc, M-
D1 - 73767/2 / Sinapi / Setembro 18

8,000

Cabo de cobre Nu para aterramento com bitola #25mm? -
2252 / Sinapi / Setembro 18

20,000

Cabo de cobre Nu para aterramento com bitola #50mm? -
2254 / Sinapi / Setembro 18

75,000

Cabo de cobre unipolar com baixa emissao de gases toxicos e livres de halogenos com
baixa emissao, isolado para 0,6/1 Kv - Seccao #35mm?*-EPR-90° - 92986 / Sinapi /
Setembro 18

360,000

(Cabo de cobre unipolar com baixa emissao de gases toxicos e livres de halogenos com
baixa emissao, isolado para 0,6/1 kV - Seccao #25mm?-EPR-90° - 92984 / Sinapi /
Setembro 18

540,000
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Cabo de cobre unipolar com baixa emissao de gases toxicos e livres de halogenos com
baixa emissdo, isolado para 0,6/1 kV - Seccao #150mm?-EPR-90°, - 92996 / Sinapi /

de Engenbaria

Setembro 18

320,000

Cabo de cobre unipolar com baixa emissdo de gases toxicos e livres de halogenos com

i baixa emissao, isolado para 0,6/1 kV Secc¢do #70mm?*-EPR-90°, na cor Verde - 92990 /

% CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

it Sinapi / Setembro 18

1.440,000

1 Cabo de média tensdo com isolagdo 15kV, #35 mm?, cor preto - 467 / CPU

300,000

Caixa inspec¢ao aterramento alvenaria 30x30x40cm - 83446 /

Sinapi / Setembro 18

16,000

Chave Seccionadora unipolar, base C, tensdo 15 kV para 100
A, com elo fusivel de 12K em suporte de fixagdo - 72322 / Sinapi / Setembro 18

3,000

Conector cunha para cabos de 2AWG - 153 / CPU

11,000

Curva 90 ferro galvanizado, @ 4" - 406 / CPU

UN

4,000

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...

16/41



16/10/2024, 21:11

SEI/MJ - 29408105 - Atestado de Capacidade Técnica

Cruzeta de madeira/concreto 2400mm, padrao Celesc - 348 / UN (2,000
CPU
Cinta fita galvanizada a fogo - 407 / CPU UN {22,000
Dispositivo de prote¢do contra surto 275 V - 80 KA - 220 / CPU UN {4,000
Eletroduto de ferro galvanizado NBR-5598, dim.: ©¥4" - 21016 / M 20,000
Sinapi / Setembro 18
Eletroduto PVC rigido, roscavel, @ 1" - 91864 / Sinapi / M {20,000
Setembro 18
~[Eletroduto PVC flexivel corrugado, @4" tipo kanaflex - 408 / M (220,000
£ |cPU
5 % Eletroduto PVC flexivel corrugado, @ 1" tipo kanaflex - 91836/ M {20,000
£ ¢ ||Binapi / Setembro_18
éé % (Grampo de aterramento, tipo abragadeira, dim.: 5/8" x 150 UN 16,000
£% dmm? - 409 / CPU
§v§ ,g Haste aterramento cobreada 5/8" x 2,40m ¢/ conector UN |16,000
S2350mm? - 96985 / Sinapi / Setembro_18
% gé]solador pilar polimérico 13,8 kV, com suporte (pino), conforme UN (6,000
5 g padrdo Celesc - 410 / CPU
§ 2 4[solador pilar ou pino classe 15 kV com pinos - 73781/2 / UN (6,000
¢ ¢|Binapi / Setembro_18
§ Z % Isolador de baixa tensdo - 73781/3 / Sinapi / Setembro 18 UN (2,000
§ § Manilha sapatilha, conforme padrao Celesc, F-22 -411 / CPU UN 8,000
:§§ Mao francesa perfilada, ago, padrao CELESC 726mm - 86957 UN {2,000
gg Sinapi / Setembro 18
%g Porca Olhal (F-40) ou olhal para parafuso (F-25), padrao UN {6,000
> ACelesc - 349 / CPU
§ % Para-raios distribui¢ao padrao Celesc - 335 / CPU UN 9,000
% § Poste Particular de duplo T, 11/600 daN, padrao Celesc - UN 3,000
§ 2lY3783/17 / Sinapi / Setembro_18
IS & Terminal de pressdo olhal Para cabo #50 mm? - 72263 / Sinapi / Setembro_18 UN (4,000
g g Terminal de pressao olhal Para cabo #35 mm? - 72262 / Sinapi / Setembro_18 UN 8,000
& g Terminal de pressao olhal Para cabo #150 mm? - 72267 / Sinapi / Setembro 18 UN (78,000
fc;) Z'g Terminal de pressdo olhal Para cabo #70 mm? - 72264 / Sinapi / Setembro_18 UN {24,000
% SlCaixa de passagem subterranea 65x85x60cm - 83368 / Sinapi UN {6,000
g 9| Setembro_18
,‘_g; § Tampa ferro padrao CELESC - 84796 / Sinapi / Setembro_ 18 UN (6,000
é 8lGrupo moto gerador 500 kVA, conforme projeto - 243 / CPU UN (1,000
% E Placa de adverténcia "Perigo Alta Tensao" padrao UN 8,000
* OlCelesc - 414 / CPU
g Tomada 2P + T universal 20A 220V - 92009 / Sinapi / UN  [4,000
;i Setembro_18
= Interruptor simples da iluminagdo da cabine - 91953 / Sinapi / UN (3,000
@ SBetembro 18
it Cabo de cobre isolado 2,5mm? - 91926 / Sinapi / Setembro_18 M |150,000
Calha de piso de 30x20cm em concreto simples, em meia M |16,500
cana, diametro 200 mm - fornecimento e assentamento - 83624 / Sinapi / Setembro_ 18
Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm - fornecimento e assentamento - M |16,500
73882/1 / Sinapi / Setembro
18
Calha de piso de 50x30cm em concreto simples - 351 / CPU M |12,000

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...
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98307 / Sinapi / Setembro_18

Disjuntor termomagnético tripolar com corrente 800A, 380Vca, 10kA - 72319/ Sinapi | UN  |1,000
/ Setembro 18
Protetor contra surtos 275V, 40kA - 415/ CPU UN (4,000
Elo fusivel 25k - 145 / CPU UN (3,000
Luva ferro galvanizado diam. 1" - 91876 / Sinapi / UN (1,000
Setembro 18
Curva 90 ferro galvanizado, @ 1" - 97480 / Sinapi / UN (1,000
Setembro 18
Fletroduto em ferro galvanizado de 4" - 416 / CPU M 6,000
Luva ferro galvanizado diam. 4" - 72619 / Sinapi / Setembro UN 1,000
18
Bracadeira cunha diam. 4" - 143 / CPU UN [1,000
Suporte em "L" ; para-raio/muflas/chaves - 144 / CPU UN {2,000
Sela para cruzeta padrao CELESC - 352 / CPU UN 3,000
CABEAMENTO ESTRUTURADO
_ LOGICA E TELEFONE - ELETRODUTO, CAIXAS E
3lACESSORIOS
gEletrocalha lisa tipo C 150x50x3000mm, pintada na cor branca M 144,000
¢poxi ¢/ tampa - 353 / CPU
S|Juncdo para eletrocalha perfurada tipo C 150x50x3000mm, UN {62,000
pintada na cor branca epdxi - 417 / CPU
g Curva de inversao perfurada para eletrocalha 150x50mm, UN {4,000
glpintada na cor branca epoxi - 418 / CPU
‘g T¢€ horizontal liso para eletrocalha 150x50mm, pintado na cor UN {3,000
branca epoxi - 419 / CPU
«|Mao francesa reforgada para eletrocalha - 95574 / Sinapi / UN  |48,000
; Setembro 18
§ Vergalhdo galvan. rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) - 247 / CPU UN (22,000
S{Buporte vertical - 237 / CPU UN (80,000
;; Caixa de passagem alvenaria com tampa, 30x30x30cm - UN 3,000
&|83446 / Sinapi / Setembro_18
é Haste aterramento cobreada 5/8" x 2,40m ¢/ conector UN {9,000
9|50mm? - 96985 / Sinapi / Setembro_18
SlCabo de cobre nlit 16mm? - 72251 / Sinapi / Setembro_18 M (24,000
&|Rack 19" x 44u - 420 / CPU UN_[3,000
g Switch 24 portas 10/100 Mbps - 208 / CPU UN {8,000
o‘j Switch 48 portas 10/100 Mbps - 210 / CPU UN {9,000
<|DVR analogico/digital, 8 portas, 19" - 212 / CPU UN (3,000
atch panel 24 portas cat. - 98301 / Sinapi / Setembro_18 UN {7,000
Patch panel 36 portas cat.5¢ - 213 / CPU UN {6,000
Patch panel 48 portas cat.5e - 214 / CPU UN {3,000
Régua com 5 tomadas 2P+T - 216 / CPU UN (6,000
i Organizador de cabos horizontal, 19" - 217 / CPU UN {9,000
~Tampa cega 19" - 218 / CPU UN 15,000
Caixa de ligacao PVC para eletrodutos 4x4", com tampa cega UN  |45,000
-362 / CPU
Caixa de passagem alvenaria com tampa, 30x30x30cm - UN {8,000
83446 / Sinapi / Setembro_18
Tomada fémea RJ-45 completa, AMP com espelho 10x5cm - UN 13,000
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Tomada fémea RJ-45 completa instalada no piso, AMP com UN {6,000
espelho 10x5c¢m - 354 / CPU
Tomada fémea 2xRJ-45 completa, AMP com espelho 10x5cm UN {53,000
- 98307 / Sinapi / Setembro_ 18
Conector RJ-45 macho - 421 / CPU UN 538,000
Caixa de distribui¢do TELEBRAS, n° 2 ; UN {1,000
200x200x120mm - 83371 / Sinapi / Setembro_18
Caixa de distribui¢do TELEBRAS, n° 3 ; UN {2,000
400x400x120mm - 83370 / Sinapi / Setembro_ 18
£ |Quadro de distribuicdo TELEBRAS, n° 4 ; UN (1,000
=& [p00x600x200mm - 83369 / Sinapi / Setembro_18
%é‘ Eletroduto PVC rigido, roscavel, @ 3/4" - 91863 / Sinapi / M [750,000
¢ 5 9Setembro_18
E § % Eletroduto PVC flexivel corrugado, @ 1" tipo kanaflex - 91836/ M [1.057,000
gg Sinapi / Setembro 18
E%g]iletroduto PVC flexivel corrugado, @1/1.4" tipo kanaflex - 422 / M (65,000
%28 CPU
; + |[letroduto tipo KANAFLEX 1.1/2" - 355 CPU M |350,000
§ 2 4 Eletroduto PVC flexivel corrugado, © 2" tipo kanaflex - 356 / M [535,000
55 JCPU
§ 2 % Eletroduto PVC flexivel corrugado, @4" tipo kanaflex - 408 / M (80,000
g28CPU
% § a Cabo multi-lan 24AWG 04 pares ; cat. 05E - 357 / CPU M |3.830,000
§ g glCabo telefonico tipo CCI-50-1 - 98261 / Sinapi / Setembro 18 M |2.780,000
%% g Caixa de ligacao PVC para eletrodutos 4x4" - 91936 / Sinapi / UN  |11,000
= > 3A8etembro 18
g % Eletroduto PVC rigido, roscavel, @ 3/4" - 91863 / Sinapi / M 40,000
e :3. Setembro 18
g Z2|Caixa de equalizagao 20x20x10cm BEP - 206 / CPU UN {1,000
IS ElCaixa em aluminio para instalagdo de prote¢do geral ( UN 3,000
8 S|68X55X25¢cm)em - (AXxLxP)em padrdo CELESC - 358 / CPU
s % tampa R1 - 84798 / Sinapi / Setembro 18 UN 3,000
é % Tampa cega 19" - 218 / CPU UN (1,000
g «[No Break 4kVA - 219 / CPU UN  [5,000
‘,5 é‘? Camera de video para CFTV - 244 / CPU UN [167,000
é % Camaras de video tipo Done-Ref., VMD 1010- DOME, com UN  |75,000
° Rl¢aixa protegdo - 245/ CPU
% E_E: CFTV ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSORIOS
E OlEletroduto PVC rigido, roscével, @ 3/4" - 91863 / Sinapi / M |3.150,000
8 Setembro 18
& fletroduto PVC flexivel, @ 1.1/2" - 355 / CPU M [300,000
: Cabo de fibra 6tica 4 vias - 359 / CPU M 270,000
@ (aixa de ligagio PVC para eletrodutos 4x2" - 360 / CPU UN {83,000
I Cabo cobre com isolamento PVC 750V, #1,5mm? - 91924 / M  |6.180,000
Sinapi / Setembro 18
Cabo multi-lan 24AWG 04 pares ; cat. 05E - 357 / CPU M |3.580,000
Régua com 5 tomadas 2P+T - 216 / CPU UN {3,000
Caixa de ligacao PVC para eletrodutos 4x2" - 360 / CPU UN  |18,000

PONTOS ELETRICOS
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40 mddulos monofasicos, com conjunto de barramentos 15x3mm para (3F+N+T) -

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A - 93660 / UN (22,000
Sinapi / Setembro_18
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A - 93661 / UN 77,000
Sinapi / Setembro_18
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 20 A - 93662 / UN 54,000
Sinapi / Setembro 18
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A - 93663 / UN 7,000
Sinapi / Setembro_18
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 32 A - 93664 / UN 43,000
£ |Binapi/ Setembro_18
k % Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 63 A - 74130/ 3 / Sinapi / UN {1,000
¢ ¢ [Setembro 18
2 5 §|Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 20 A - 93669 / UN {1,000
£ £ 5|Binapi / Setembro_18
¢ £ g[Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 25 A - 93670 / UN (3,000
& 3 9|Binapi / Setembro_18
2 g Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 32 A - 93671 / UN {2,000
£ %’ Sinapi / Setembro 18
g.ﬁ Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 50 A - 93673 / UN {14,000
s £ 8|8inapi / Setembro_18
%g Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 63 A - 74130/5 UN {5,000
& 2 g( Sinapi / Setembro_18
% § Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 70 A - 74130/5 UN {2,000
< 2 9| Sinapi / Setembro_18
2 § g])isjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 80 A - 74130/5 UN  |4,000
£ £ g|( Sinapi / Setembro_18
¢ g|Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 100 A - 74130/ UN (6,000
& 8|p / Sinapi / Setembro_18
8 YIDisjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 175A - 74130/ UN (2,000
~ ;§ 10 / Sinapi / Setembro 18
2 ; Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) ; DIN 25 A - 425 / CPU UN {30,000
g § Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) ; DIN 40 A - UN (30,000
S 426 / CPU
£ ZlInterruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) ; DIN 63 A - UN 15,000
= 81427 / CPU
g S[Dispositivo de protegdo contra surto 275 V ; 40 KA - 428 UN (49,000
% Sl CPU
é § Dispositivo de protecdo contra surto 275 V - 80 KA - 220 / CPU UN 3,000
% Z|Quadros de Distribuicao Holec, TTA, IP 55, capacidade para CJ {3,000
= Ol 2 modulos monofasicos, com conjunto de barramentos 15x3mm para (IF+N+T) -
@, [4131/4 / Sinapi / Setembro_18
< Quadros de Distribui¢do Holec, TTA, IP 55, capacidade para CJ {2,000
= 24 modulos monofasicos, com conjunto de barramentos 15x3mm para (3F+N+T) -
@ [4131/5/ Sinapi/ Setembro 18
it Quadros de Distribuicao Holec, TTA, IP 55, capacidade para CJ  |2,000
32 modulos monofasicos, com conjunto de barramentos 15x3mm para (3F+N+T) -
74131/6 / Sinapi / Setembro_18
Quadros de Distribuicao Holec, TTA, IP 55, capacidade para CI {5,000
36 modulos monofasicos, com conjunto de barramentos 15x3mm para (3F+N+T) -
74131/7 / Sinapi / Setembro_18
Quadros de Distribuicdo Holec, TTA, IP 55, capacidade para CI {2,000
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Quadros de Distribuicdo Holec, TTA, IP 55, capacidade para 50 moédulos monofésicos, CJ {2,000
com conjunto de barramentos
15x3mm para (3F+N+T) - 74131/8 / Sinapi / Setembro 18
Quadros de Distribui¢do Holec, TTA, IP 55, capacidade para 50 modulos monofésicos, |  CJ {1,000
com conjunto de barramentos
40x5mm para (3F+N+T) - 74131/8 / Sinapi / Setembro_18
Quadros de Distribuicao Holec, TTA, IP 55, capacidade para 70 mddulos monofasicos, CI {1,000
om conjunto de barramentos
| 5x3mm para (3F+N+T) - 307 / CPU
Quadros de Distribuicao Holec, TTA, IP 55, capacidade para 70 mddulos monofasicos, CI {1,000
rom conjunto de barramentos
4|20x5mm para (3F+N+T) - 307 / CPU
§Cabo de cobre unipolar Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax Econax) M [138.300,000
2.5 mm? - 91927 / Sinapi / Setembro
18
Cabo de cobre unipolar Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax Econax) 4| M  [3.620,000
gimm? - 91929 / Sinapi / Setembro
18
(Cabo de cobre unipolar Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. M |4.050,000
g|Pirelli Sintenax Econax)6 mm? - 91931 / Sinapi / Setembro_18
8Cabo de cobre unipolar Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. M |10.000,000
Pirelli Sintenax Econax)10 mm? - 91933 / Sinapi / Setembro_ 18
g|Cabo de cobre unipolar Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax M |7.250,000
Econax)16 mm? - 91935 / Sinapi / Setembro
18
“Cabo de cobre unipolar Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Pirelli M |2.500,000
% Moltalene Ecolene)25 mm? - 91984 / Sinapi / Setembro_ 18
E Cabo de cobre unipolar com baixa emissao de gases toxicos e livres de halogenos com M |1.000,000
glbaixa emissdo, isolado para 0,6/1 kV
&l Secg¢ao #150mm*-EPR-90°, - 92996 / Sinapi / Setembro 18
§ Eletrocalha perfurada na lateral, sem Virola, ferro galvanizado ( UN 70,000
SINBR 6323), dim .: (300 x 100 x 3000)mm c/tampa - 308 / CPU
E Emenda para eletrocalha (300 x 100)mm - 309 / CPU UN {70,000
f Curva de inversao para eletrocalha (300 x 100)mm - 310 / CPU UN  |11,000
% Flange para eletrocalha (300 x 100)mm - 311 / CPU UN {21,000
g Eletrocalha perfurada na lateral, sem Virola, ferro galvanizado ( M {900,000
2 NBR 6323),dim .: (100 x 50 x 3000)mm c/tampa - 361 / CPU
z|Emenda para eletrocalha (100 x 50)mm - 429 / CPU UN {900,000
S|Eletrocalha perfurada na lateral, sem Virola, ferro galvanizado ( M {600,000
~NBR 6323), dim .: (50 x 50 x 3000)mm - 430 / CPU
Tampa de encaixe para eletrocalha (100 x 50 x 3000)mm - 431 M {600,000
i CPU
¥ Curva de inversdo perfurada para eletrocalha (100 x 50)mm - UN 5,000
432/ CPU
“Perfilado metalico galvanizados a fogo 38x38x6000mm - M 90,000
90462 / Sinapi / Setembro 18
Gancho curto para perfilado 44x32mm - 433 / CPU UN {52,000
Emenda para perfilado (38 x 38)mm - 434 / CPU UN {52,000
Te reto 90°, galvanizado a ferro S0mm (2") (NBR 6323) - UN {16,000
92640 / Sinapi / Setembro_18
Cotovelo 90°, galvanizado a ferro diam 2" ( NBR 6323) - 94471 / Sinapi / Setembro 18| UN [15,000
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2x4" - 83465 / Sinapi / Setembro 18

Eletroduto rigido PVC 2" - 93009 / Sinapi / Setembro 18 UN {6,000
Eletroduto rigido PVC 3" - 93011 / Sinapi / Setembro 18 UN {10,000
Luva para eletroduto de PVC @ 3/4" - 91884 / Sinapi / UN |34.218,000
Setembro 18
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em M |318,000
forro - fornecimento e instalacdo. Af 12
/2015 - 91864 / Sinapi / Setembro 18
Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 60 mm (2") - fornecimento e M 236,000
jnstalagdo. Af 12/2015 - 93009 / Sinapi / Setembro_ 18
Curva de 90° PVC 3" - 93024 / Sinapi / Setembro_18 UN |15,000
Luva PVC 3" - 93013 / Sinapi / Setembro_18 UN 32,000
Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita - 83446 / Sinapi / Setembro 18 | UN {10,000
Interruptor simples de sobrepor , - 10 A-250V ~, Novo UN {202,000
Sistema X, Legrand/Pial - 91981 / Sinapi / Setembro 18
g]nterruptor simples - 1 tecla com caixa 2x4" - 91953 / UN {202,000
Sinapi / Setembro 18
5|Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A com caixa 2x4" - 91996 / Sinapi / UN  |1.236,000
Setembro 18
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A ; sobrepor - UN  |1.236,000
2[435/ CPU
§|Caixa de ligacdo PVC para eletrodutos 4x2" - 360 / CPU UN  {1.393,000
Caixa de ligagdo PVC para eletrodutos 4x4" - 362 / CPU UN  |16,000
g|Lampada em LED Par 30 11W - 252 / CPU UN |826,000
%Caixa PVC octogonal 3x3" - 91937 / Sinapi / Setembro_ 18 UN (626,000
éLuminéria arandela tipo tartaruga, com grade, para 1 lampada de 15 w - fornecimento €| UN {279,000
o[instalagdo. Af 11/2017 - 97608 /
o|Binapi / Setembro_18
§ Luminaria para lampada fluorescente tubular 2x32W, com UN  |[158,000
glreator ¢ lampada - 460 / CPU
E: Poste de concreto duplo T, 11m, 200 kg para iluminagao UN (60,000
Slexterna - 83396 / Sinapi / Setembro_18
S Cruzeta de madeira/concreto 2400mm, padrao Celesc - 348 / UN (4,000
“ICPU
§ Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em M |150,000
Blforro - fornecimento e instalagio. Af 12
$|12015 - 91864 / Sinapi / Setembro 18
§ Cinta fita galvanizada a fogo - 438 / CPU M (35,000
?':(: Vergalhléo gailvan. .rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) - 247 / CPU UN (900,000
O|Campainha tipo Cigarra em Placa 4x2" - branca - 91987 / UN  |11,000
. Binapi / Setembro_18
Interruptor paralela - 1 tecla com caixa 2x4" - 91955/ UN {25,000
i Binapi / Setembro_18
Interruptor paralelo - 2 teclas com caixa 2x4" - 91961 / UN {19,000
Sinapi / Setembro 18
~nterruptor paralelo - 3 teclas com caixa 2x4" - 91969 / Sinapi / Setembro_18 UN (4,000
Interruptor simples - 2 teclas com caixa 2x4" - 91959 / UN {40,000
Sinapi / Setembro_18
Interruptor simples - 3 teclas com caixa 2x4" - 91967 / UN {15,000
Sinapi / Setembro_18
Interruptor 1 tecla intermedidria ; tipo four way com caixa UN {5,000

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...
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Placa 2x4" Placa c/ furo - 439 / CPU

62,000

Pulsador campainha - 1 tecla com caixa 2x4" - 91985 /
Sinapi / Setembro_ 18

11,000

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A com caixa 2x4" - 91993 / Sinapi /
Setembro 18

41,000

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A com caixa 4x4" - 92021 / Sinapi /
Setembro 18

5,000

Interruptor 2 teclas simples com caixa 7x4" - 91975/

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

infors . % o o«

inapi / Setembro_18

2,000

Placa 4x4" Placa p/ 2 fung¢des redondas - 255 / CPU

1,000

Interruptor 1 tecla paralela e tomada hexagonal (NBR14136)
com caixa 2x4" - 92029 / Sinapi / Setembro 18

1,000

Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) com caixa 2x4" - 92023 /
Sinapi / Setembro 18

22,000

Interruptor 2 teclas simples e tomada hexagonal (NBR14136)
com caixa 2x4" - 92033 / Sinapi / Setembro 18

1,000

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 -
SINAPI SETEMBRO/2018 - 93653

UNID

24,000

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 -
SINAPI SETEMBRO/2018 - 93654

UNID

76,000

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 -
SINAPI SETREMBRO/2018 - 93655

UNID

61,000

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 -
SINAPI SETEMBRO/2018 - 93656

UNID

5,000

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 -
SINAPI SETEMBRO/2018 - 93657

UNID

31,000

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 -
SINAPI SETEMBRO/2018 - 93659

UNID

4,000

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO - SINAPI SETEMBRO/2018 - 74130/2

UNID

3,000

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 25 de 43

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 -
SINAPI

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

SETEMBRO/2018 - 95814

UNID

14,000

ii CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN

25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 -

1t SINAPI
- SETEMBRO/2018 - 95817

UNID

15,000

't ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...

NSTALACAO. AF_12/2015 - SINAPI
SETEMBRO/2018 - 93009

360,000

CAVALETE PARA MONTAGEM DOS TPS E TCS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,000

CHAPA METALICA DE FIXACAO PARA BUCHAS DE
PASSAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,000
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BUCHA DE PASSAGEM USO EXTERNO - INTERNO - 15KV -
400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6,000

BUCHA DE PASSAGEM USO INTERNO - INTERNO - 15KV -
400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,000

SUPORTE PARA 3 ISOLADORES DE PEDESTAL - 15KV -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10,000

ISOLADOR SUPORTE DE PEDESTAL EM EPOXI - 15KV -
COM PRENSA CABO PARA VERGALHOES DE COBRE REDONDO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

30,000

VERGALHAO DE COBRE REDONDO 3/8" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

87,000

TAPETE ISOLANTE DE BORRACHA CONFORME NBR 14039, CLASSE DE
TENSAO 15KV - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

2,000

(
]

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, COMANDO SIMULTANEO, ABERTURA

SOB CARGA, SEM BASE FUSIVEL, COM LAMINA DE ATERRAMENTO, COM

ALAVANCA DE MANOBRA, SUPORTE PARA PUNHO, EIXO PROLONGADOR

COM MANCAL, 400A, 15KV -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,000

SUPORTE PARA 01 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
| SKV - DIMENSOES 40X40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,000

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 13800/115V - GRUPO 1
1 POTENCIA TERMICA 1000VA - 0,3P75 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,000

]
]

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

in , - ,. .~

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO, 630A, 17,5KV - 25KA - COMANDO
FRONTAL - COM RELE PEXTRON URPE 7104 INTEGRADO - EQUIPADO COM

BTCS 150-5A (12,5VA 10P20) INSTALADOS NO RACK METALICO DE SUPORTE

O DISJUNTOR - COM NOBREAK MONOFASICO 3K VA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,000

BLOCO AUTONOMO TIPO FAROLETE - AUTONOMIA
MINIMA DE 2 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,000

CAIXA PARA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EM
MADEIRA - TIPO PORTA LUVAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,000

CAIXA PARA MEDICAO E TELEMEDICAO DE ENERGIA -
DIMENSOES 68X55X25CM, TIPO MDR - PADRAO CELESC - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

1,000

—_—— e . e T T

CAIXA BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO N
PRINCIPAL (BEP) - DIMENSOES 350X450X200MM (LXAXP) PADRAO CELESC

1 FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,000

]
]

\/IESA~RETRATIL PARA USO DE EQUIPAMENTOS -
PADRAO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,000

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 26 de 43

COMISSIONAMENTO DA SUBESTACAO DE MEDICAO E

; PROTECAO DE 500K VA

1,000

| GRELHA PARA CANALETA DE MEDICAO -
i FORNECIMENTO E INSTALACAO

6,000

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

" GRADE DE PROTECAO EM TELA PARA CUBICULO DE MEDICAO,
| DIMENSOES 180x600CM (LARG. x ALT.), COM PORTA DE ACESSO NAS

DIMENSOES 60X195CM (LARG. X ALT.), COM MALHA 20X20MM, N°12 BWG -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,000

GRADE DE PROTECAO EM TELA PARA CUBICULO DE PROTECAO,
DIMENSOES 200x200CM (LARG. x ALT.), COM MALHA 20X20MM, N°12 BWG -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

1,000

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...
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ABERTURA PARA VENTILACAO TIPO VENEZIANA, NAS DIMENSOES
1600MMx700MM, COM TELA INTERNA DE MALHA 13MM EM ARAME
GALVANIZADO N° 16 BWG -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

4,000

JANELA PARA ILUMINACAO NATURAL, NAS DIMENSOES 100x50CM, COM
REFORCO NO MEIO DA LARGURA, COM VIDRO ARAMADO DE 7MM DE
ESPESSURA E MALHA DE 10MMx10MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

1,500

ISOLADOR BASTAO EM MATERIAL POLIMERICO -
PADRAO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

9,000

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,000

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

40,000

BARRA DE COBRE ELETROLITICO 20X5MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

100,000

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

100,000

MONOPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,000

(
]
‘CAIXA DE SOBREPOR PARA PROTECAO DE DISJUNTOR
]
]

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

6,000

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/

>") - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,000

CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO #2AWG -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

300,000

TERMINACAO POLIMERICA P/ CABO DE COBRE 35MM2 -
| SKV (MUFLA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

8,000

FUSIVEL HH 32A - 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,000

GRADE DE PROTECAO EM TELA PARA CUBICULO DE TRANSFORMACAO,
DPIMENSOES 300x200CM (LARG. x ALT

), COM MALHA 20X20MM, N°12 BWG - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

1,000

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA,
TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 380/220V, EM OLEO
ISOLANTE

TIPO MINERAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,000

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 27 de 43

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, COMANDO SIMULTANEO, ABERTURA

.. SOB CARGA, COM BASE FUSIVEL, COM LAMINA DE ATERRAMENTO, COM
¥ ALAVANCA DE MANOBRA, SUPORTE PARA PUNHO, EIXO PROLONGADOR

COM MANCAL, 400A, 15KV -

¥ FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,000

| QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT - N
“SUBESTACAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...

UN

1,000

PATCH CORD 1,5M CAT 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

370,000

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2016 -
SINAPI - Set2018

398,000
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REFLETOR LED IP66 100W - AREA EXTERNA - UN  [35,000
FORNECIMENTO E INSTALACAO
REFLETOR LED IP66 100W - OFICINA - FORNECIMENTO E UN 13,000
INSTALACAO
LUMINARIA PUBLICA 100W - FORNECIMENTO E UN (50,000
INSTALACAO
BRACO 1M PARA LUMINARIA PUBLICA - FORNECIMENTO UN {50,000
E INSTALACAO
INSTALACAO DE AGUA FRIA
% Adaptador curto 25mmx3/4 ¢cm bolsa e rosca - 94656 / Sinapi / UN 428,000
& [Detembro 18
%é‘ Adaptador sold. curto 40mmx1.1/4" - 94660 / Sinapi / Setembro_ 18 UN 1,000
é%f Adaptador sold. curto 50mmx1.1/2" - 89696 / Sinapi / UN (319,000
g é Setembro 18
%% vg‘Adaptador Sold;’wel Curto ¢/ Bolsa e Rosca 60mm x 2 " UN (20,000
s8] 94664 / Sinapi / Setembro 18
é éé‘Adaptador Soldavel Curto ¢/ Bolsa e Rosca de 75x2 1/2 - UN 7,000
5 g 89613 / Sinapi / Setembro 18
§ 2 4 Adaptador Soldavel Curto ¢/ Bolsa e Rosca 110mm x 4" UN (4,000
g5 ‘ 94670 / Sinapi / Setembro 18
§ B % Adaptador Soldavel curto ¢/ Bolsa e Rosca 140mm x 5 " UN (4,000
£551285/CPU
gé% Bucha de reducao 2.1/2" x 2" - 282 / CPU UN (3,000
ng Bucha de reducao 3" x 2" - 283 / CPU UN |1,000
;%»é Luva de reducao, em ferro galvanizado, 3" x 2 1/2", conexao rosqueada, instalado em UN {1,000
E: —prumadas - fornecimento e instalagao
S % Af 12/2015 - 92913 / Sinapi / Setembro 18
e ; Bucha red. 4"x3" ferro galvanizado - 379 / CPU UN {6,000
g § Bucha Red. soldavel curta 110x85mm - 470/ CPU UN {2,000
£ ‘SlBucha Red. soldével curta 140x110mm - 286 / CPU UN  [2,000
g g Luva de reducao, pvc, soldavel, dn 5S0mm x 25mm, instalado em prumada de dgua UN [5,000
g S|fornecimento e instalagdo. Af 12/2014 -
8 =|89579 / Sinapi / Setembro_18
§ ~|Bucha Red. Soldavel Longa 60x25mm - 380 / CPU UN_[3,000
¢ 2|Bucha Red. Soldavel Longa 60x40mm - 381 / CPU UN  [1,000
é § Luva de reducao, pvc, soldavel, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de agua - UN  |10,000
s islfornecimento e instalagdo. Af 12/2014 -
% £|$9605 / Sinapi / Setembro_18
£ 8|Bucha Red. Soldavel Longa 75x50mm - 382 / CPU UN (2,000
8 Bucha Red. Soldavel Longa 85x60mm - 383 / CPU UN |16,000
& Curva 45 soldavel ; 60mm - 89510 / Sinapi / Setembro UN {2,000
M 18
& Eurva 45 soldavel 110 mm - 449 / CPU UN 6,000
i Curva 90 soldavel 50mm - 89503 / Sinapi / Setembro_ 18 UN 48,000
urva 90 soldavel 100mm - 89750 / Sinapi / Setembro_ 18 UN (2,000
Hidrometro 2" - 99 / CPU UN |2,000
Joelho 45 PVC rigido soldavel 25mm - 89409 / Sinapi / UN  |156,000
Setembro 18
Joelho 45 PVC rigido soldavel 50mm - 89502 / Sinapi / UN  [167,000
Setembro 18
Joelho 45 PVC rigido soldavel 110mm - 450 / CPU UN |6,000
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Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

Joelho 90° ago galvanizado com costura 2" - 92676 / Sinapi / Setembro 18 UN {1,000
Joelho 90° ago galvanizado 2.1/2" - 92678 / Sinapi / UN (2,000
Setembro 18
Joelho 90° ago galvanizado com costura 3" - 92680 / UN 8,000
Sinapi / Setembro 18
Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 50 (2"), instaladoem | UN (4,000
reservacao de agua de edificagdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento
; fornecimento e instalacdo. Af 06/2016 - 94471 / Sinapi /
etembro_ 18
£ |Joelho 90 PVC rigido soldavel 25mm - 89362 / Sinapi / UN (690,000
¢ |[Betembro_18
2‘ Joelho 90 PVC rigido soldavel S0mm - 89678 / Sinapi / UN (308,000
£ g|Betembro_18
% Joelho 90 PVC rigido soldavel 60mm - 89680 / Sinapi / UN (63,000
¢ 5|Petembro_18
é Joelho 90 PVC rigido soldavel 75mm - 89513 / Sinapi / Setembro 18 UN 8,000
g Joelho 90 PVC rigido soldavel 85mm - 89521 / Sinapi / UN {1,000
2¥Setembro 18
% Joelho 90 PVC rigido soldavel 110mm - 94686 / Sinapi / UN {8,000
£ Setembro 18
"gf Joelho 90 PVC rigido soldavel 140mm - 293 / CPU UN |7,000
%é.loelho 90 Red. Soldavel/bucha latdo 25mmx1/2" - 96856 / UN {319,000
é Sinapi / Setembro 18
gg.loelho 90 Red. Soldavel/ bucha latao 25mmx3/4" - 94672 / UN {7,000
£ 8|Binapi / Setembro_ 18
£2 uva de correr soldavel ; 50mm - 89577 / Sinapi / UN  [12,000
»|Betembro_18
§ Luva de correr soldavel ; 60mm - 106 / CPU UN  |47,000
E Luva soldavel ; 60mm - 94665 / Sinapi / Setembro 18 UN 14,000
|Luva soldavel ; 85mm - 94669 / Sinapi / Setembro 18 UN (31,000
§ Luva soldavel ; 100mm - 89669 / Sinapi / Setembro 18 UN {16,000
cé\' Luva em ago galvanizado ; 2" - 107 / CPU UN (4,000
% Luva em ago galvanizado ; 2.1/2" - 97474 / Sinapi UN (2,000
S|{ Setembro_18
BlLuva em ago galvanizado ; 3" - 97449 / Sinapi / Setembro_18 UN 12,000
g LLuva em ago galvanizado ; 4" - 451 / CPU UN 5,000
g Registro gaveta metalico amarelo 2" - 94498 / Sinapi / UN {1,000
S|betembro_18
S Registro de gaveta metalico amarelo 2 1/2" - 94499 / Sinapi / UN {14,000
. Betembro_18
Registro gaveta 2" - 94498 / Sinapi / Setembro_18 UN  |18,000
Registro gaveta metalico amarelo 3/4" - 89987 / Sinapi / UN (271,000
" Betembro 18
it Registro pressdo metalico cromado sem canopla 3/4" - 89351 / Sinapi / Setembro_18 UN 38,000
Registro gaveta amarelo 4" - 94501 / Sinapi / Setembro_18 UN (2,000
Te 90 PVC rigido soldavel 25mm - 89395 / Sinapi / Setembro UN  [104,000
18
Te 90 PVC rigido soldavel 50mm - 89625 / Sinapi / Setembro UN 11,000
18
Te 90 PVC rigido soldavel 60mm - 89628 / Sinapi / Setembro UN (17,000
18

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...
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Te 90 PVC rigido soldavel 85mm - 89631 / Sinapi / Setembro UN {3,000
18
Te 90 Red. soldavel 50 x 25 mm - 89627 / Sinapi / Setembro_ 18 UN {95,000
Te redugdo soldavel ; 60x25mm - 114 / CPU UN {101,000
Te redugdo soldavel ; 60x50mm - 89605 / Sinapi / UN |136,000
Setembro 18
Te 90 Red. soldavel 85 x 60 mm - 94700 / Sinapi / Setembro_ UN {15,000
18
—[[Te 90 Red. soldavel 110 x 60 mm - 94702 / Sinapi / Setembro UN |1,000
£ 1118
5 % Te 90 Red. Soldével/Bucha latdao 25mmx1/2" - 89396 / Sinapi / UN 6,000
£ g |Betembro_18
éé % Te 90 Red. Soldével/Bucha latdao 25mmx3/4" - 89399 / Sinapi / UN |3,000
£3 38etembro 18
§v§ ,g Tubo aco galvanizado com costura 2.1/2" - 92336 / M |15,690
S 38inapi / Setembro_18
% g Tubo ferro galvanizado 101 mm (4") - 385 / CPU M 41,600
& g Tubo ferro galvanizado 50 mm (2") - 92654 / Sinapi / M |20,060
§ 2 §Petembro_18
g g Tubo ferro galvanizado 80mm (3") - 92656 / Sinapi / Setembro M 96,250
5318
g g‘g’l“ubo PVC rigido soldavel 25 mm - 89446 / Sinapi / Setembro M |1.781,600
sedls
%égl“ubo PVC rigido soldavel 40 mm - 89650 / Sinapi / Setembro M |12,000
2= £18
%% Irubo PVC rigido soldavel 50mm - 89651 / Sinapi / Setembro M |1.471,210
S 28
g g Tubo PVC rigido soldavel 60mm - 89652 / Sinapi / Setembro M 758,950
3 I8
% g|Tubo PVC rigido soldavel 85mm - 96654 / Sinapi / Setembro_ 18 M 254,130
§ § Tubo PVC rigido Soldavel 110mm - 94655 / Sinapi / Setembro M |153,210
5 5|18
< SJfubo PBS Soldavel 140mm - 292 / CPU M [159.000
g gUniﬁo PVC Soldavel 75mm - 89612 / Sinapi / Setembro_18 UN (2,000
g B/Motoboma SCHNEIDER Modelo BC-21 R/F 2 1/2" - 111 UN {4,000
g Fl{ CPU
g § Valvula Solendide - 262 / CPU UN |2,000
‘é °’: Vélvula de descarga ; 1.1/2" - 117 / CPU UN  [159,000
& S[Valvula pé de crivo 4" - 73796/7 / Sinapi / Setembro 18 UN {1,000
8 Torneira Béia - 88547 / Sinapi / Setembro 18 UN 1,000
& Envelopamento de concreto nas lougas ceramicas com M3 (20,840
= Concreto 151§/Ipa’- 94975 / Sinapi / Setembro_ 18
@ [INSTALACAO AGUA QUENTE
'l Bucha redu¢do PPR 40x25mm - 90 / CPU UN {75,000
Bucha redugao PPR 50x40mm - 91 / CPU UN {1,000
Bucha reducdo PPR 63x40mm - 92 / CPU UN 1,000
Conector fémea PPR 40mm x 1.1/4" - 93 / CPU UN (6,000
Conector fémea PPR 50mm x 1.1/2" - 94 / CPU UN |1,000
Conector fémea PPR 63mm x 2" - 95 / CPU UN {3,000
Conector macho PPR 25mm x 3/4" - 96 / CPU UN 150,000
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CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

Setembro 18

Conector macho PPR 40mm x 1.1/4" - 97 / CPU UN {32,000
Conector macho PPR 63mm x 2" - 98 / CPU UN (2,000
Joelho 45 PPR ; 25mm - 96638 / Sinapi / Setembro_ 18 UN 146,000
Joelho 45 PPR ; 40mm - 101 / CPU UN (450,000
Joelho 90 PPR ; 25mm - 96637 / Sinapi / Setembro 18 UN  [152,000
Joelho 90 PPR ; 40mm - 100 / CPU UN 27,000
Joelho 90 PPR ; 63mm - 96692 / Sinapi / Setembro_18 UN (6,000
Joelho com rosca fémea PPR 25mm x 1/2" - 103 / CPU UN [74,000
Luva PPR ; 25mm - 96656 / Sinapi / Setembro_18 UN {62,000
Luva PPR ; 40mm - 96663 / Sinapi / Setembro 18 UN {170,000
Luva PPR ; 63mm - 110/ CPU UN |2,000

${L.uva soldavel com rosca 25mm x 3/4" - 89381 / Sinapi / UN (31,000
Setembro_ 18

%\Iiple simples 2" - 92344 / Sinapi / Setembro 18 UN 8,000

ATe PPR ; 40mm - 96667 / Sinapi / Setembro_18 UN (87,000

é'l“ubo PPR ; pn 20 ; 25mm - 96635 / Sinapi / M |485,500
Setembro 18

%Tubo PPR ; pn 20 ; 40mm - 115/ CPU M |1.200,000

g/Tubo PPR ; pn 20 ; 63mm - 116 / CPU M |15,910
Unido em ago galvanizado 2" - 92901 / Sinapi / UN 2,000
Setembro_ 18

g|Valvula de retencao horizontal ; 1.1/4" - 73795/10 UN (2,000

Sinapi / Setembro 18

Valvula de retengao vertical ; 1.1/2" - 73795/4 / UN (2,000

—rBinapi / Setembro_ 18

(f Valvula de reten¢ao vertical ; 1.1/4" - 73795/3 / UN {6,000

;) Sinapi / Setembro 18

§ Boiler gerador de 4gua quente ; reservatdrio de 8000 litros, capacidade térmica de 2 x UN 1,000

§/120.000 kcal/h, com dois queimadores mecanicos para gas GLP, incluso isolamento

N térmico, capa de acabamento externo, dois trocadores de calor tipo extraivel, duas

Slestagdes reguladoras, termostato digital, duas chaminés, boca de visita interna,

§ termometro, painel de comando elétrico, valvula de seguranga e conjunto de bocais. -

9327/ CPU

§ INSTALACAO DE ESGOTO

§ Caixa Sifonada PVC 100x100x50mm - 89482 / Sinapi / UN |18,000

8 Setembro_ 18

o‘j (Caixa sifonada PVC 150x150x50mm - 386 / CPU UN |211,000

g Caixa de inspe¢do 60x60cm - 74166/1 / Sinapi / Setembro_ 18 UN 161,000
Caixa de inspe¢do 100x100cm - 387 / CPU UN 10,000

Caixa de gordura 100x100cm - 388 / CPU UN |1,000

(Caixa de gordura com tijolo macico de 1,00x2,25m com tampa UN {1,000

¥ ¢m concreto pre moldado in loco de 60x120cm - 127 / CPU
Curva 45 longa para esgoto S0mm - 452 / CPU UN {250,000

~Joelho 45 longa esg. prim. 150mm - 89855 / Sinapi / Setembro UN 85,000

18

Curva 90 Curta Esgoto 40mm - 89728 / Sinapi / Setembro 18 UN 156,000
Curva 90 curta esgoto primario S0mm - 89803 / Sinapi / UN 3,000
Setembro 18
Curva 90 longa esgoto primario 100mm - 89853 / Sinapi / UN {87,000
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Joelho 45 esgoto secundario 40 mm - 89826 / Sinapi / UN (288,000
Setembro 18
Joelho 45 esgoto primario S0mm - 89802 / Sinapi / Setembro UN {352,000
18
Joelho 45 esgoto 75 mm - 89806 / Sinapi / Setembro 18 UN {103,000
Joelho 45 esgoto primario 100mm - 89810 / Sinapi / Setembro UN (263,000
18
Joelho 45 longa esg. prim. 150mm - 89855 / Sinapi / Setembro UN (6,000
18
£ |Joelho 90 esgoto secundario 40mm - 89724 / Sinapi / Setembro 18 UN (360,000
2 % Joelho 90 esgoto primario 50mm - 89801 / Sinapi / Setembro_ UN 542,000
=g [I8
§§ fg Joelho 90 Esgoto 100mm - 89809 / Sinapi / Setembro_18 UN (287,000
éé Q Joelho 90 Esgoto 150mm - 89854 / Sinapi / Setembro 18 UN 1,000
§’§ g Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario 40 mm - 1.1/2" - 389 / UN  |152,000
o 8 3CPU
é éa Juncao simples esgoto 40mm - 89783 / Sinapi / Setembro 18 UN {3,000
%E%Jungﬁo simples esgoto primario S0mm - 89827 / Sinapi / UN 31,000
§ 2<Setembro_18
%% Junc¢do simples esgoto primario 75Smmx50mm - 390 / CPU UN (4,000
g g ungao simples esgoto 75x75mm - 89830 / Sinapi / Setembro UN (2,000
EEIL
:%%5 Jungdo simples esgoto primario 100mmx50mm - 391 / CPU UN 140,000
;ééfulngﬁo simples esgoto 100x75mm - 89569 / Sinapi / Setembro UN  [12,000
z’:g Juncao Simples Esgoto 100x100mm - 89861 / Sinapi / Setembro 18 UN (39,000
$ olJuncdo Simples Esgoto 150x150mm - 284 / CPU UN  |78,000
g % Luva simples esgoto primario 50mm - 89813 / Sinapi / UN  [1.026,000
~ 5 8etembro_18
é Zluva simples esgoto 75mm - 89774 / Sinapi / Setembro 18 UN  |[177,000
g § Luva Simples Esgoto 100mm - 89856 / Sinapi / Setembro_18 UN 715,000
g § Juva simples esgoto 150mm - 95693 / Sinapi / Setembro 18 UN  [163,000
£ § Luva de Correr Esgoto 75mm - 89819 / Sinapi / Setembro 18 UN 5,000
E % ]lgdugﬁo excéntrica esgoto primario 75mmX50mm - 89665 / UN 7,000
® S Sinapi / Setembro 18
E % Reducao Excéntrica Esgoto 100x75mm - 89557 / Sinapi / UN (2,000
g ¢|Betembro_18
é” g ]};c[l}lgﬁo Excéntrica esgoto primario 100mmX50mm - 392 / UN (9,000
g Sifao de copo p/ pia e lavatério 1" - 1.1/2" - 86881 / Sinapi / UN (205,000
E Setembro 18
@ Sifao de copo p/ pia e lavatdrio 1" - 2" - 86882 / Sinapi / UN {26,000
@ Setembro 18
' $ifio flexivel ¢/ Adaptador 1.1/2" - 1.1/2 - 86882 / Sinapi / UN {18,000
Setembro 18
Sifao flexivel ¢/ Adaptador 1.1/2" - 2" - 86884 / Sinapi / UN (2,000
Setembro 18
Valvula p/ lavatorio e tanque 1" - 393 / CPU UN (206,000
Valvula p/ PIA 1" - 86879 / Sinapi / Setembro_18 UN 31,000
Vélvula p/ tanque 1 1/2" - 86877 / Sinapi / Setembro_ 18 UN (17,000
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sem assento - fornecimento e instalacao - 95470 / Sinapi / Setembro_ 18

Vélvula p/ tanque 40mm - 86880 / Sinapi / Setembro 18 3,000
Te Curto Esgoto 50x50mm - 89784 / Sinapi / Setembro_ 18 189,000
Te Curto Esgoto 75x75mm - 89829 / Sinapi / Setembro_18 1,000
Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto - 89711 / Sinapi / 124,360
Setembro 18
Tubo rigido 50mm esgoto primario - 89798 / Sinapi / Setembro 1.102,000
18
Tubo rigido 75mm esgoto primario - 89799 / Sinapi / Setembro 20,000
18
‘;: Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario - 89800 / Sinapi / 697,000
5B Setembro 18
§§‘ Tubo PVC rigido 150mm esgoto primario - 89849 / Sinapi / 856,790
£ 8 §lSetembro_18
22 JPLUVIAL
§’§§ caixa de areia 40x40cm - 72285 / Sinapi / Setembro 18 106,000
; bg:é raixa sifonada com grelha redonda 150x185x75 - 89491 / 74,000
¢ ¢ 5|Binapi / Setembro_18
%E §|Caixa Sifonada PVC 100x100x50mm - 89482 / Sinapi / Setembro_18 23,000
% %i curva 45 longa para esgoto 75mm - 453 / CPU 39,000
%% Curva 45 longa para esgoto 100mm - 454 / CPU 558,000
'§ ég.loelho 45 longa esg. prim. 150mm - 89855 / Sinapi / Setembro 2,000
<£518
§§§Curva 90 curta esgoto primario 75mm - 89807 / Sinapi / 26,000
¢ § §betembro_18
22 gCurva 90 curta esgoto primario 100mm - 89852 / Sinapi / 350,000
© o|petembro_18
§ p juncao simples esgoto 75x75mm - 89830 / Sinapi / Setembro 18 9,000
8 % jun¢do simples esgoto 100x75mm - 89569 / Sinapi / Setembro 51,000
~ 518
é ;]uva simples esgoto 75mm - 89774 / Sinapi / Setembro 18 43,000
% § luva simples esgoto 100mm - 89821 / Sinapi / Setembro_ 18 942,000
_g- E luva simples esgoto 150mm - 95693 / Sinapi / Setembro_18 34,000
£ f luva simples esgoto 200mm - 146 / CPU 26,000
§ % Reducao Excéntrica Esgoto 100x75mm - 89557 / Sinapi / 15,000
g Setembro 18
E Sltubo esgoto série normal 60mm - 94652 / Sinapi / Setembro 4,600
2 <18
é” g Tubo rigido 75mm esgoto primario - 89799 / Sinapi / Setembro 318,000
18
g Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario - 89800 / Sinapi / 2.188,700
E Setembro_18
@ Tubo PVC rigido 150mm esgoto primario - 89849 / Sinapi / 657,000
@ Setembro 18
‘| tubo esgoto série normal 200mm - 90711 / Sinapi / Setembro 365,000
18
EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS
Bacia sanitaria para valvula de descarga louca branca (PcD) 26,000
com assento - fornecimento e instalacao - 471 / CPU
Bacia sanitaria sifonado para valvula de descarga louga branca 132,000
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vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada louga branca, incluso assento ; UN {33,000
fornecimento e instalagao - 86932 /
Sinapi / Setembro 18
Ligacao Flexivel 40cm Cromada - 86887 / Sinapi / Setembro UN  [191,000
18
Acabamento para valvula de descarga antivandalismo - UN 156,000
fornecimento e instalagao - 472 / CPU
Valvula de descarga - 40729 / Sinapi / Setembro 18 UN 8,000
Acabamento para valvula de descarga adaptada (PcD) - UN {26,000
fornecimento e instalagao - 473 / CPU
Lavatorio com coluna louga branca completo sifonado com UN {40,000
metais ; fornecimento e instalacao - 86940 / Sinapi / Setembro 18
Cuba Lavatorio de louga branca em bancada sifonado com UN  |44,000
metais ; fornecimento e instalagdo - 86938 / Sinapi / Setembro_18
%Lavatério canto em louga branca - 131 / CPU UN 33,000
g‘]qavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente - UN (9,000
fornecimento e instalagdo - 86904 / Sinapi / Setembro 18
§|Torneira para acionamento hidromecanico - 394 / CPU UN {101,000
‘Torneira de acionamento hidropneumatico de mesa 1/2" para UN (29,000
portadores de necessidades especiais "PcD" - 455 / CPU
‘Torneira plastica 3/4" - fornecimento e instalacdo - 86916 / UN |142,000
Sinapi / Setembro 18
%‘Chuveiro elétrico tipo ducha ; fornecimento e instalagao UN 120,000
+ 9535 / Sinapi / Setembro 18
gBanco articulado em aluminio, pintado em branco, com dimensdes de 70x45cm (PcD) ;| UN (26,000
Slfornecimento e
glinstalacdo - 456 / CPU
S|Tanque de aco inox fixado na alvenaria sifonado com metais fornecimento e instalagdo | UN |16,000
1395/ CPU
é Cuba de embutir de aco inoxidavel média, incluso véalvula tipo americana e sifao tipo UN {22,000
5|arrafa em metal cromado - fornecimento ¢ instalagdo. Af 12/2013 - 86936 / Sinapi /
S[Betembro 18
§ Torneira de pia metalica cromada ; fornecimento e UN (23,000
glinstala¢do - 86909 / Sinapi / Setembro_18
SIMictoério de louga sifonado com véalvula automética ; UN {6,000
@lfornecimento e instalagio - 74234/1 / Sinapi / Setembro 18
% Cuba de Concreto 0,40x0,40 - 306 / CPU UN 91,000
§ Barras de apoio lateral lavatério em ago inox 20cm - 82 / CPU UN (27,000
E Barras de apoio reta em ago inox 40cm - 457 / CPU UN {27,000
Barras de apoio reta em ago inox 60cm - 458 / CPU UN (21,000
Barras de apoio reta em ago inox 70cm - 459 / CPU UN {36,000
Barras de apoio reta em ago inox 80cm - 460 / CPU UN (53,000
[ BANCADAS
BANCADAS DE INOX
ancada em concreto para 02 lavatorio 150x55c¢m - 02un - M |1,500
396 / CPU
Bancada em concreto para 06 lavatorio 5,10x0,55c¢m - 02un - M |10,200
396 / CPU
Pia de cozinha em acgo inoxidavel ¢/ tampo, cuba simples 1,50 UN 4,000
x 0,58m ; fornecimento e instalagao - 461 / CPU
Coifa em chapa de ago - 462 / CPU UN (2,000
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BANCADA DE GRANITO

(3,00x0,60)m ; Bancada de granito fixada sobre mao- francesa em ago galvanizado
espessura 3 cm para 02 cubas
; 0lun - 463 / CPU

M2

29,015

(2,40x0,60)m ; Bancada de granito fixada sobre mao- francesa em ago galvanizado
espessura 3 cm para 02 cubas
; Olun - 463 / CPU

M2

1,440

(1,85x0,60)m ; Bancada de granito fixada sobre mao- francesa em ago galvanizado

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

espessura 3 cm para 01
lavatério ; 03un - 463 / CPU

M2

3,330

2,30x0,60)m ; Bancada de granito fixada sobre mao- francesa em aco galvanizado
¢spessura 3 cm para 03 lavatorio
Olun - 463/ CPU

M2

1,560

2,20x0,55)m ; Bancada de granito fixada sobre mao- francesa em aco galvanizado
¢spessura 3 cm para 03 lavatorio
02un - 463 / CPU

M2

2,420

1,50x0,55)m ; Bancada de granito fixada sobre mao- francesa em ago galvanizado
¢spessura 3 cm para 02 lavatorio
03un - 463 / CPU

M2

2,480

1,60x0,55)m ; Bancada de granito fixada sobre mao- francesa em aco galvanizado
¢spessura 3 cm para 02 lavatorio
02un - 463 / CPU

M2

1,760

2,65x0,50)m ; Bancada de granito fixada sobre mao- francesa em aco galvanizado
¢spessura 3 cm para 03 lavatorio
Olun - 463 / CPU

M2

1,330

295x0,60)m ; Bancada de granito fixada sobre mao- francesa em ago galvanizado

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

gspessura 3 cm para cuba dupla
0lun - 463 / CPU

M2

1,770

SISTEMA DE AGUA DAS CHUVAS

Dispositivo separador de folhas - 287 / CPU

41,000

tanque de polietileno slim 600 litros para dguas pluviais, ref.:
fortlev - 288 / CPU

41,000

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 -
SINAPI

SETEMBRO 18 - 94649

32,800

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 -
SINAPI

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 35 de 43

.. BETEMBRO_18 - 94650

12,000

it BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 110MM X
i $5MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
# INSTALACAO

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

UN

2,000

L UVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

“FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2014 - SINAPI - Set2018

1,000

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4

, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016 - SINAPI -

Set2018

9,000
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2

, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016 - SINAPI -

Set2018

82,000

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 110MM X 85MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

2,000

Reservatorio de fibra de vidro com capacidade de 20 mil litros

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

1,000

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
FORNECIDO E INSTALADO EM SAIDA DE VALVULA DE DESCARGA, COM
JOELHO AZUL.

81,000

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1 5/8", E= 10

MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

293,000

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU

VENTILACAO. AF 12/2014 - SINAPI - Set2018

62,000

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_12/2014 - SINAPI - Set2018

651,000

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 06/2015 - SINAPI - Set2018

79,010

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
DN 250 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF _06/2015 - SINAPI - Set2018

135,420

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU

VENTILACAO. AF 12/2014 - SINAPI - Set2018

2,000

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA

AF 12/2014 - SINAPI -
Set2018

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

1,000

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 36 de 43

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
i AF_12/2014 - SINAPL -
i Bet2018

2,000

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
] ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
| AGUAS PLUVIAIS. AF_

2/2014 - SINAPI - Set2018

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...

5,000

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 12/2014 - SINAPI - Set2018

2,000

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 - SINAPI - Set2018

30,000
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ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATE
1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF 01/2015 - SINAPI -

Set2018

M3

1.433,131

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

informando.

A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015 - SINAPI - Set2018

M3

2.270,024

_UVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,

]
]
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 - SINAPI -

et2018

23,000

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2014 - SINAPI - Set2018

UN

9,000

TE DE REDUCAO, PPR, DN 40MM X 25MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

87,000

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO

SANITARIO

4,000

EXTINTOR

Extintor po quimico seco PQS 4kg - 72553 / Sinapi / Setembro

118

44,000

Extintor gas carbonico CO2 4kg - 83634 / Sinapi / Setembro
18

6,000

Extintor AGUA H20 - 363 / CPU

1,000

Placa "Proibido Colocar Materiais" - 441 / CPU

51,000

Seta de sinalizacdo com dizeres "EXTINTOR" -
42 / CPU

51,000

Caixa de aluminio p/ extintores (46x55x20cm) com pota de vidro anti-estilhacante e
nscri¢ao "Em caso de incéndio
quebre o vidro" - 364 / CPU

1,000
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Caixa de aluminio p/ 1 extintores (26x55x20cm) com pota de vidro anti-estilhagante e
inscricdo "Em caso de incéndio
quebre o vidro" - 365 / CPU

1,000

SINALIZACAO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA

CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246

i Luminaria de emergéncia tipo bloco autonomo 3 Lux - 97599 /

Sinapi / Setembro 18

228,000

i Luminaria de emergéncia indicativa 18w/12vcc, dizeres "
" BAIDA" - 366 / CPU

89,000

it Placa indicativa SAIDA face dupla e seta bloco autonomo -

367 / CPU

40,000

SHP (SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO)

Tubo ferro galvanizado 101 mm (4") - 368 / CPU

112,800

Tubo ferro galvanizado 80mm (3") - 92656 / Sinapi / Setembro
18

M

118,200

Tubo ago galvanizado com costura 2.1/2" - 92336 / Sinapi / Setembro_18

M

472,400

Te aco galvanizado 4" - 72719 / Sinapi / Setembro_18

UN

5,000
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/ Setembro 18

Te aco galvanizado com costura 3" - 92644 / UN (9,000
Sinapi / Setembro 18
Te aco galvanizado 2.1/2" - 92642 / Sinapi / Setembro UN {19,000
18
Cotovelo 90° aco galvanizado 4 - 72306 / Sinapi / UN  |4,000
Setembro 18
Cotovelo 90° ago galvanizado 3" - 94475 / Sinapi / UN [1,000
Setembro 18
Cotovelo 90° aco galvanizado 2.1/2" - 94473 / Sinapi / UN 63,000
£ |Betembro_18
g Luva ferro galvanizado diam. 4" - 72619 / Sinapi / Setembro UN {37,000
o (18
%* Luva ago galvanizado roscavel 3" - 94469 / Sinapi / UN {39,000
£ §l8etembro_18
g Luva ago galvanizado roscavel 2 2" - 92666 / Sinapi / UN  |156,000
¢ 5petembro_18
g Valvula retengao vertical bronze 2.1/2" - 73795/13 / UN |1,000
2¥Sinapi / Setembro 18
% Registro angular 2 1/2" - 74169/1 / Sinapi / Setembro UN {37,000
E8/18
"gf Registro gaveta amarelo 4" - 94501 / Sinapi / Setembro 18 UN {1,000
%g]{egistro com engate rapido Storz 2.1/2" - 443 / UN {37,000
sglcru
% g|Unido Storz para mangueira (par) - 159 / CPU UN 37,000
£ gRegistro com requinte 1/2" - 444 / CPU UN 37,000
55 Unido roscavel em aco galvanizado 4" - 72482 / UN  [4,000
Q|Sinapi / Setembro 18
g Reducdo em ago galvanizado de 2.1/2"x1.1/2" - 92949 / Sinapi UN (37,000
glf Setembro 18
|Engate rapido storz bronze 2. 1/2 com tampéo - 157 / UN (37,000
J|CPU
g Valvula angular 45° (AG ; 2.1/2") - 196 / UN (37,000
~|CPU
f Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", UN (37,000
gladaptador storz 2 1/2", mangueira de incéndio 20m, redugdo 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho
glem latdo 1 1/2" - fornecimento e instalagdo. Af_08/2017 - 96765 / Sinapi /
SlBetembro_18
§ Mangueira 63mm, flexivel, sintex tipo 4 de fibra resistente a umidade com UN 74,000
= revestimento interno de borracha, devera resistir a pressao minima de 8,5kg/cm?, com
Olengate rapido storz,
,, lance de 15m - 371 / CPU
Envelopamento de concreto das tubulagdes de SHP M3 (3,430
enterradas com Concreto 15MPa - 94975 / Sinapi / Setembro_ 18
" Tinta vermelha para tubulacdo de incendio 1 demao - 95468 / M2 |141,350
Sinapi / Setembro 18
- Tampao de ferro fundido 60x40 cm - 84798 / Sinapi / UN 1,000
Setembro 18
GLP (INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL)
Tubo ago galvanizado com costura 1" - 155 / CPU M |17,240
Tubo aco galvanizado com costura 3/4" - 92688 / Sinapi M (57,540
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em rede de alimentacdo para hidrante - fornecimento e instalacdo. Af 12/2015 - 92934

Tubo ago galvanizado com costura 1.1/2" - 92653 / M |11,500
Sinapi / Setembro 18
Tubo ferro galvanizado 50 mm (2") - 92654 / Sinapi / M |8,200
Setembro 18
Tubo ago galvanizado com costura 2.1/2" - 92336 / M 2,000
Sinapi / Setembro_18
Tubo ferro galvanizado 80mm (3") - 92656 / Sinapi / Setembro M |119,200
18
Tubo ago galvanizado com costura 1.1/4" - 92653 / M 47,400
£ |Binapi / Setembro_18
= % Joelho 90° ago galvanizado 1" - 92703 / Sinapi / UN (11,000
¢ ¢ [Setembro 18
2% Joelho 90° ago galvanizado 3/4" - 92701 / Sinapi / UN {20,000
£3 §Betembro_18
gg Joelho 90° ago galvanizado com costura 2" - 92676 / UN  |2,000
& 3 9|Binapi / Setembro_18
% g Joelho 90° ago galvanizado 2.1/2" - 92678 / Sinapi / UN {1,000
£ $¥Betembro_18
g% Joelho 90° ago galvanizado com costura 3" - 92680 / UN |11,000
;‘% Sinapi / Setembro 18
%g Joelho 90° ago galvanizado com costura 1.1/4" - 92672 UN  |3,000
é% Sinapi / Setembro 18
%% % Te aco ago galvanizado com costura ¢/ redugdo 1"x 3/4" - 96865 / Sinapi / UN {5,000
< 3 9|betembro_18
g8 g Te 90° aco galvanizado 3/4" - 92705 / Sinapi / UN  |1,000
& £ gSetembro_18
€ 2|Te aco galvanizado 1" - 92706 / Sinapi / UN {1,000
3 S|petembro_18
S “2 Te ago galvanizado com costura ¢/ redugdo 2"x1" - 445 / CPU UN (1,000
S §e aco preto o/ redugdo 1.1/2"x 3/4" - 446 UN [1,000
2 4| CPU
g § Te aco galvanizado com costura 2" - 92640 / UN (2,000
S S|Pinapi / Setembro_18
% ﬁ Te aco galvanizado 1.1/2" - 92639 / Sinapi / UN (2,000
2 alSetembro_18
g u§ Te aco galvanizado 2.1/2" - 92685 / Sinapi / UN 1,000
% S|Setembro_18
é § Te aco galvanizado com costura 3" - 92644 / Sinapi / Setembro_18 UN 1,000
% Z|Luva de redugdo, em ferro galvanizado, 1 1/2" x 3/4", conexao rosqueada, instalado em| UN 1,000
~ Pltede de alimentagdo para hidrante - fornecimento e instalagdo. Af 12/2015 - 92930 /
8 Sinapi /
& Setembro 18
= Bucha de reducao aco galvanizado (1.1/2"x 1") - UN {2,000
v 162/CPU
it Bucha de reducao acgo galvanizado (1"x 3/4") - UN {3,000
63/ CPU
Luva de reducao, em ferro galvanizado, 2 1/2" x 2", conexao rosqueada, instalado em UN {1,000
prumadas - fornecimento e instalagao
. Af 12/2015 - 92911 / Sinapi / Setembro_18
Luva de reducao, em ferro galvanizado, 2 1/2" x 1 1/2", conexao rosqueada, instalado UN (2,000
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https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento c...

de cobre nu 35mm? ; cobre 16mm?" - 187 / CPU

/

Sinapi / Setembro_18

Luva de reducdo, em ferro galvanizado, 2" x 1", conexao rosqueada, instalado em rede | UN |1,000

de alimentagdo para hidrante - fornecimento e instalagdo. Af 12/2015 - 92933 / Sinapi /

Setembro 18

Luva de reducao, em ferro galvanizado, 3" x 2", conexdo rosqueada, instalado em UN {1,000

prumadas - fornecimento e instalagao

.Af 12/2015 - 92914 / Sinapi / Setembro_18

uva de reducdo, em ferro galvanizado, 3" x 2 1/2", conexao rosqueada, instalado em UN {2,000
= |[prumadas - fornecimento e instalagdo
¢ ||Af 12/2015 - 92913 / Sinapi / Setembro_18
% % Medidor de gas - 169 / CPU UN (2,000
%% Limitador de pressado até 1,5kg/cm? com mandémetro - 170 / UN {2,000
ey
§§ Regulador fischer de 1° estagio - 373 / CPU UN {2,000
g gé Regulador fischer de 2° estagio (regula 0,02 a 0,03 kg/cm?) - UN {2,000
%9 447 / CPU
§ E“’%%Abrigo aluminio e vidro anti-estilhagante 32x60x20 medidores UN {2,000
$iel171/cpU
i‘% g Abrigo aluminio e vidro anti-estilhacante 30x60x20 manobra - 171 / CPU UN 1,000
% % g Tredolet com valvula de retengao - 172 / CPU UN {2,000
é%%]’ig tal de cobre 1" - 173 / CPU UN {2,000
%% g Registro de corte rapido tipo corte 3/4" - 174 / CPU UN  |11,000
§§§Registro de corte rapido tipo corte 1" - 175 / CPU UN {5,000
22 IPlaca "CUIDADO CENTRAL DE GAS" - 179/ UN [1,000
=~ 3CPU
§ % Placa com inscrigdo "PERIGO INFLAMAVEL" - UN |1,000
3 o|180/CPU
g é Placa com inscricdo "PROIBIDO FUMAR" - 181 / CPU UN (1,000
‘?g § Abertura de ventilagdo permanente 20cm(alt.) x25cm(larg.) com veneziana aluminio UN {16,000
3 § espessura minima entre as placas
g S|de 8mm) - 182 / CPU
§ ~|Abertura de ventilagdo permanente 20cm(alt.) x20cm(larg.) com veneziana aluminio UN (2,000
£ f espessura minima entre as placas
= & de 8mm) - 183 / CPU
?;‘ § Abertura de ventilagao permanente 20cm(alt.) x15cm(larg.) com veneziana aluminio UN {2,000
E §|{espessura minima entre as placas
e J¢e 8mm) - 184 / CPU
% E (Gambiarra com valvula de paragem - 185 / CPU UN {2,000
=—Hrela quebra chamas malha minima de 2mm e méaxima de Smm UN {22,000
g 15x15) - 186 / CPU
g Envelopamento de concreto das tubulagdes de SHP M3 4,260
= enterradas com Concreto 15MPa - 94975 / Sinapi / Setembro 18
@ lbertura de ventilagdo permanente 15cm(alt.) x15cm(larg.) UN  |18,000
¥ com veneziana aluminio (espessura minima entre as placas de 8mm) - 158 / CPU

SPDA (SISTEMA DE PROTECAO DE DESCARGAS

ATMOSFERICAS)

Terminal Aéreo em ago galvanizado - 72315 / Sinapi / UN  |105,000

Setembro 18

Conector mini-gar em bronze estanhado para conexao de cabo UN {30,000
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Presilha em latdo para fixacao direta de cabo de cobre nu UN {105,000
35mm?, largura 15mm e furo Smm - 188 / CPU
Parafuso fenda em ago inox autoatarrachante 4,2 x 32 UN 28,000
mm com bucha 6 - 189 / CPU
Conector tipo Split-Bolt para cabo de conre 35mm - 72272 / Sinapi / Setembro_18 UN {40,000
Terminal de pressdo em latdo estanhado tipo prensa para cabo de cobre 16mm? ¢/ 4 UN 750,000
parafusos - 72260 / Sinapi /
Setembro 18
Abracadeira gua simples para mastro 2" - 375 / CPU UN  |4,000
Terminal sapata 16mm? - 72260 / Sinapi / Setembro 18 UN {5,000
Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm?2 - UN 880,000
fornecimento e instalacao - 72262 / Sinapi / Setembro 18
;%Caixa de inspecao de alvenaria 30x30x40cm, ¢/ tampa - 83446 UN 120,000
Sinapi / Setembro 18
gHaste aterramento Copperwed diam. 5/8"x244 cm - 96985 / Sinapi / Setembro_18 UN 120,000
ﬂAbraqadeira com cunha cunha 2" - 376 / CPU UN (360,000
5|Cabo de cobre nu 16mm?2 - fornecimento e instalacao - 72251/ M |750,000
Sinapi / Setembro 18
(Cabo de cobre nu 35mm?2 - fornecimento e instalacao - 72253 / M |2.666,000
g|Binapi / Setembro_ 18
%Cabo de cobre nu 5S0mm?2 - fornecimento e instalacao - 72254 / M  [1.820,000
Sinapi / Setembro 18
3|Caixa metalica bep (20x20x10mm) - 448 / CPU UN {1,000
~§ALARME E DETECCAO
g|Central de alarme enderegavel capacidade 40 pontos com UN {1,000
paterias - 190 / CPU
Acionador de alarme enderegavel tipo quebra vidro + sirene - UN {37,000
377/ CPU
Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em| M  [492,500
forro - fornecimento e instalacdo. Af 12
2015 - 91863 / Sinapi / Setembro 18
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em M 162,300
forro - fornecimento e instalacao. Af 12
2015 - 91864 / Sinapi / Setembro_18
Condulete PVC rigido anti chama % " tipo T na cor UN  |15,000
yermelha - 95795 / Sinapi / Setembro_ 18
Condulete PVC rigido anti chama % " tipo X na cor UN  |15,000
yermelha - 95801 / Sinapi / Setembro_ 18
Caixa de passagem piso 4x2 ; entrada % " na UN {7,000
cor vermelha - 468 / CPU
i Caixa de passagem piso 4x2 entrada 1 " na cor UN {7,000
i: yermelha - 469 / CPU
i Luva para eletroduto de PVC 0 3/4" - 91884 / Sinapi / UN  |163,000
Setembro_ 18
‘| LLuva PVC rigido, roscavel, @ 1" - 91876 / Sinapi / Setembro_ 18 UN 54,000
Fio elétrico preto 1,5mm? - 91924 / Sinapi / Setembro_18 M |2.455,000
Sensor de Fumaca - 378 / CPU UN [1,000
CALAFETE E LIMPEZA
Limpeza final da obra - 9537 / Sinapi / Setembro_ 18 M2 [10.862,910

OBRAS COMPLEMENTARES
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TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M?/ 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M?, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H.
AF 12/2013 SINAPI SETEMBRO/2018

Carga manual e transporte mecanizado em cagamba de residuo e entulho de obra, M3 {580,000
incluso destinacao de residuo -
72897 / Sinapi / Setembro_18
Escada tipo marinheiro, com 50cm de largura e algas, em tubo de ago galvanizado de M [13,600
1.1/4 e 1.1/2, chumbada a parede com acabamento de flanges, pintura esmalte sintetico
h=3,40m -
74194/1 / Sinapi / Setembro 18
Escada tipo marinheiro protegida, com 50cm de largura, algas e gaiola de prote¢ao. M 24,480
Executada em tubo de ago galvanizado de 1.1/4 e 1.1/2, chumbada a parede com
acabamento de flanges, pintura esmalte sintético h=6,12m - 74194/1 / Sinapi /
Setembro 18
Mastro bandeira 6m - 399 / CPU UN (2,000
o|Mastro bandeira 9m - 399 / CPU UN 1,000
g Exaustor de parede cozinha induastrial - 464 / CPU UN {13,000
%Desenvolvimento de prancha técnica As Built A0 - Arquitetura UN 50,000
Desenvolvimento de prancha técnica As Built AO - Estrutural UN (50,000
g[Desenvolvimento de prancha técnica As Built A0 - Elétrico UN {50,000
H[Desenvolvimento de prancha técnica As Built A0 - UN {30,000
Hidrossanitario
g|Desenvolvimento de prancha técnica As Built A0 - PPCi UN (20,000
5|Escada de Marinheiro para Reservatorio - Externa - Ago KG (2.306,000
Carbono
%Escada de Marinheiro para Reservatdrio - Interna - Ago KG [1.602,900
Inoxidavel
g INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZACAO
—Bucha Red. Soldavel longa 40x25mm - 96704 / Sinapi / Setembro_18 UN {27,000
% Joelho 45 PVC rigido soldavel 25mm - 89409 / Sinapi / UN {35,000
S|petembro_18
§ Joelho 90 PVC rigido soldavel 25mm - 89362 / Sinapi / UN {98,000
‘S Setembro_18
S|Te 90 PVC rigido soldavel 25mm - 89395 / Sinapi / Setembro UN 12,000
S|18
E Tubo PVC rigido soldavel 25 mm - 89446 / Sinapi / Setembro M |276,000
NI
% caixa de areia 40x40cm - 72285 / Sinapi / Setembro 18 UN {3,000
3|PAISAGISMO
@IPlantio de grama esmeralda - 85180 / Sinapi / Setembro_18 M2 [9.289,720
EE: Projeto de Terraplanagem M2 |3.807,640
9Oll_evantamento Planialtimétrico M2 |(3.807,640
i CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO M2 {6,000
;i DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018 SINAPI SETEMBRO/20138
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE M2 [5.796,480
" CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA SINAPI
| SETEMBRO/20138
~+TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H |540,000
SINAPI SETEMBRO/2018
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGAE | M3 [21.682,115
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ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGAE | M3 |2340,500
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M?/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MEDIA 4 KM/H.
AF 12/2013 SINAPI SETEMBRO/2018

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO M3 [1.874,450
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF 09/
2017 SINAPI SETEMBRO/2018

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO SINAPI M2 |1.587,590
SETEMBRO/2018

VALOR TOTAL CONTRATO DATA BASE REFERENCIAL SETEMBRO/2018: RS 27.087.263,16

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emisséo.

: eil Documento assinado eletronicamente por DEYVIDI DE LIMA ALVES, Chefe da Divisao de Engenharia
ﬁm:u:;. lj_:.-‘_l] da Regional Centro-Sul, em 16/10/2024, as 12:19, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n®
eletrdnica 10.543, de 13 de novembro de 2020.

. "I Documento assinado eletronicamente por GABRIEL DE BARCELOS CONCEIGAO SILVA,
@ ; e ! : . » \
’ L.‘fj Coordenador(a)-Geral de Modernizagdo da Engenharia e Arquitetura Prisional, em 16/10/2024, as

pssInatura

eletrdnica 14:21, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

CAT n° 252024165922 de 17/10/2024, pagina 43 de 43

Referéncia: Processo n? 08016.023109/2024-33 SEI n? 29408105

% CREA.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72400134246
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