



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 20001 - SENADO FEDERAL

PREGÃO 90038/2025

Às 11:43 horas do dia 28 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ILANA TROMBKA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00200.010219/2024, Pregão nº 90038/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a construção de galpão para armazenar bens do Senado Federal destinados a leilão e/ou doação, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 18/03/2025 às 08:00 até 01/04/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 09:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:45 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:43	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 90038/2025. Pregoeiro MARCUS VINICIUS operando o certame.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:56	O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
Sistema	01/04/2025 às 09:31:03	Srs. Licitantes, informo que os procedimentos deste certame serão realizados em conformidade com a Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022 e, de acordo com o item 5.1 do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de disputa "aberto e fechado", de acordo com o art. 24 da mencionada IN.
Sistema	01/04/2025 às 09:31:11	Nos termos do item 4.2.1 do edital, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail licita@senado.leg.br , sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	01/04/2025 às 09:31:16	De acordo com o item 4.3 do edital e o art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, é responsabilidade das licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	01/04/2025 às 09:31:21	Em caso de suspensão da sessão, nos termos do item 4.6 do edital, e havendo convocação de licitante para envio de proposta readequada e/ou documentação complementar, informo, desde já que, de acordo com os itens 10.1.3, 11.4.2 e 11.7.3 do edital, o prazo para envio ficará suspenso, voltando a correr, de onde parou, após a reabertura da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:31:27	Diante do que dispõem os Acórdãos TCU nº 168/2009-P e nº 2.139/2018-P, caso o procedimento se estenda até às 12h30, a licitação será temporariamente suspensa para intervalo de almoço e, dessa forma, ficará suspensa a eventual contagem do prazo para envio de documentação da licitante que, no momento da suspensão, estiver convocada.
Sistema	01/04/2025 às 09:31:59	ALERTAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE SANCIONAMENTO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 09:32:04	Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, o Pregoeiro, para fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas das licitantes que se enquadrem no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, conforme especificado no Ato da Diretoria-Geral nº 15/2022.
Sistema	01/04/2025 às 09:32:12	A íntegra do ADG nº 15/2022 encontra-se disponível no link: https://adm.senado.leg.br/normas/ui/pub/normaConsultada;jsessionid=50AFC5D7CC45590766F116F351658A96.tomcat-1?0&idNorma=14380102
Sistema	01/04/2025 às 09:34:40	Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas ("impedimento indireto"), de modo que, em razão da constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.
Sistema	01/04/2025 às 09:34:52	Srs. Licitantes, no que tange aos itens 2.3.3 e 11.12 do edital, compete a este Pregoeiro informar, desde já, que seu entendimento acerca da extensão dos efeitos da sanção de "suspensão temporária" estabelecida no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 alinha-se ao disposto no §1º do art. 34 da IN nº 003/2018 e à jurisprudência do TCU (Acórdãos nº 2.914/2018-P, nº 1.003/2015-P e nº 504/2015-P).
Sistema	01/04/2025 às 09:35:00	Dessa forma, em atenção aos deveres de transparência e motivação, antes mesmo da abertura da fase de lances, este Pregoeiro manifesta seu entendimento de que os efeitos das sanções de "suspensão temporária", aplicadas com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, restringem-se apenas ao âmbito do órgão ou entidade sancionador.
Sistema	01/04/2025 às 09:35:06	Portanto, somente será inviável a participação de empresas com base no item 2.3.3 do edital e/ou somente será realizado o procedimento de que trata o item 11.12 do ato convocatório se a sanção de "suspensão temporária", com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, tiver sido aplicada pelo próprio Senado Federal.
Sistema	01/04/2025 às 09:35:16	ORIENTAÇÕES ACERCA DA FASE DE LANCES
Sistema	01/04/2025 às 09:35:23	Srs. Licitantes, passo agora a tecer alguns esclarecimentos sobre os procedimentos a serem adotados durante a fase de lances.
Sistema	01/04/2025 às 09:35:28	Ressalto novamente que, de acordo com o item 5.1 do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de disputa "aberto e fechado", de acordo com o art. 24 da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	01/04/2025 às 09:35:33	Comunico, com fundamento no item 5.3 do ato convocatório e em conformidade com os Acórdãos TCU nº 3.381/2013-P e nº 1.807/2015-P, que ao longo da etapa aberta realizarei a verificação de conformidade das propostas cadastradas.
Sistema	01/04/2025 às 09:35:37	Considerando o disposto no item 5.3.2 do edital e em vista dos Acórdãos TCU nº 2.131/2016-P e nº 934/2007-1ºC, na fase de "verificação de conformidade" das propostas, exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexecutabilidade, abster-me-ei de averiguar a aceitabilidade no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.
Sistema	01/04/2025 às 09:35:43	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.gov.br foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	01/04/2025 às 09:35:49	Mesmo diante da previsão constante do item 6.6, alerto que tenham o devido cuidado no registro dos valores, em especial no "tempo aleatório", porquanto o encerramento imediato de tal tempo poderá inviabilizar a exclusão do lance de forma tempestiva, prevalecendo, assim, o último valor registrado como a oferta a ser considerada.
Sistema	01/04/2025 às 09:35:55	De todo modo, reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	01/04/2025 às 09:36:02	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022, e item 6.5.1 do edital, as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:47	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2025 às 10:11:24	FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 10:11:32	AVISOS IMPORTANTES ACERCA DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA:
Sistema	01/04/2025 às 10:11:38	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022 e no item 4.3 do Edital, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	01/04/2025 às 10:11:50	Com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e no Acórdão TCU nº 3.418/2014-P, informo que os atestados de capacidade técnica apresentados poderão ser submetidos a diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos, podendo, inclusive, serem solicitados documentos complementares para tal averiguação.
Sistema	01/04/2025 às 10:11:56	Ressalto a responsabilidade das empresas pela fidedignidade dos atestados, uma vez que a constatação de indícios de fraude ou falsificação poderá ensejar sanções de natureza administrativa e criminal.
Sistema	01/04/2025 às 10:14:43	INFORMAÇÕES SOBRE A CONVOCAÇÃO DE ANEXO PARA ENVIO DE PROPOSTA READEQUADA E, SE FOR O CASO DE DILIGÊNCIA, DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
Sistema	01/04/2025 às 10:14:51	Srs. Licitantes, com base nos itens 11.1 e 11.9 do edital, o SICAF da empresa vencedora da fase de lances e demais empresas eventualmente convocadas será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro.
Sistema	01/04/2025 às 10:14:57	Conforme disposto nos itens 11.1 e 11.3 do edital e no art. 36, §1º, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 11.4 do edital.
Sistema	01/04/2025 às 10:15:03	Diante do que consta dos itens 11.6 e 11.7 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares.
Sistema	01/04/2025 às 10:15:11	De todo modo, tendo em vista o disposto nos itens 10.1.2 e 11.4.1 do edital, será concedido o prazo inicial de 120 (cento e vinte) minutos para envio da proposta adequada ao último lance da licitante vencedora da disputa e da documentação de habilitação não constante do SICAF.
Sistema	01/04/2025 às 12:30:44	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa FL COSTA ENGENHARIA LTDA, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, 01/04/2025, às 16h00.
Sistema	01/04/2025 às 12:31:00	Srs. Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	01/04/2025 às 12:31:11	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	01/04/2025 às 12:31:36	Agradeço a todos pela participação até o momento e até hoje às 16h00.
Sistema	01/04/2025 às 16:00:18	Srs. Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 18:06:56	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do encerramento do expediente comercial, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 02/04/2025, às 14h30.
Sistema	01/04/2025 às 18:07:27	Agradeço a todos pela participação até o momento e até amanhã, 02/04/2025, às 14h30.
Sistema	02/04/2025 às 14:30:18	Srs. Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:32:51	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa FL COSTA ENGENHARIA LTDA, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, 02/04/2025, às 17h00.
Sistema	02/04/2025 às 14:33:33	Agradeço a todos pela participação até o momento e até hoje à tarde, às 17h00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 17:02:22	Srs. Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 17:03:02	Informo que o órgão técnico ainda não concluiu a análise da documentação apresentada pela empresa FL COSTA ENGENHARIA LTDA.
Sistema	02/04/2025 às 17:03:46	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de mais tempo para a análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa FL COSTA ENGENHARIA LTDA, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 03/04/2025, às 10h30.
Sistema	02/04/2025 às 17:04:14	Agradeço a todos pela participação até o momento e até amanhã às 10h30.
Sistema	03/04/2025 às 10:30:54	Srs. Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/04/2025 às 10:31:39	Com fulcro no item 4.3 do edital, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	03/04/2025 às 11:08:16	Srs. Licitantes, informo que o órgão técnico ainda não concluiu a análise da documentação apresentada pela empresa FL COSTA ENGENHARIA LTDA.
Sistema	03/04/2025 às 11:09:26	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de mais tempo para a análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa FL COSTA ENGENHARIA LTDA, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, 03/04/2025, às 15h00.
Sistema	03/04/2025 às 11:09:53	Agradeço a todos pela participação até o momento e até mais tarde, às 15h00.
Sistema	03/04/2025 às 15:01:29	Srs. Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/04/2025 às 15:01:55	Srs. Licitantes, informo que o órgão técnico ainda não concluiu a análise da documentação apresentada pela empresa FL COSTA ENGENHARIA LTDA.
Sistema	03/04/2025 às 15:02:31	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de mais tempo para a análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa FL COSTA ENGENHARIA LTDA, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 04/04/2025, às 11h00.
Sistema	03/04/2025 às 15:03:29	Agradeço a todos pela participação até o momento e até amanhã, dia 04/04/2025 às 11h00.
Sistema	04/04/2025 às 11:00:55	Srs. Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 11:25:45	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de transcurso do prazo concedido à empresa FL COSTA ENGENHARIA LTDA, para atendimento da convocação de anexo, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para segunda-feira, 07/04/2025, às 11h30.
Sistema	04/04/2025 às 11:26:24	Agradeço a todos pela participação até o momento e até segunda-feira (07/04/2025), às 11h30.
Sistema	07/04/2025 às 11:30:30	Srs. Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/04/2025 às 11:45:32	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de transcurso do prazo concedido à empresa FL COSTA ENGENHARIA LTDA, para atendimento da convocação de anexo, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para segunda-feira, 07/04/2025, às 14h00.
Sistema	07/04/2025 às 14:00:56	Srs. Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:42:18	Srs. Licitantes, procederei à convocação da empresa seguinte na lista de classificação.
Sistema	07/04/2025 às 14:45:30	Srs. Licitantes, uma vez que o valor ofertado pela empresa PROHAB CONSTRUÇOES LTDA, 2ª classificada, corresponde a 70,84% do valor global estimado, tendo em vista, também, a previsão constante do § 4ª do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, não haverá negociação do valor final proposto.
Sistema	07/04/2025 às 14:46:07	Oportunamente, será concedida à empresa a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.
Sistema	07/04/2025 às 16:27:06	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 08/04/2025, às 11h00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2025 às 16:28:03	Agradeço a todos pela participação até o momento e até amanhã (08/04/2025) às 11h00.
Sistema	08/04/2025 às 11:00:34	Srs. Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/04/2025 às 11:18:35	Srs. Licitantes, providerei neste momento à convocação da empresa seguinte na lista de classificação.
Sistema	08/04/2025 às 12:04:54	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de transcurso do prazo concedido à empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA para envio da documentação solicitada, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 09/04/2025, às 09h00.
Sistema	08/04/2025 às 12:05:19	Agradeço a todos pela participação até o momento e até amanhã (09/04/2025) às 09h00.
Sistema	09/04/2025 às 09:02:00	Srs. Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:06:58	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, 09/04/2025, às 15h00.
Sistema	09/04/2025 às 09:07:39	Agradeço a todos pela participação até o momento. Bom dia e até mais tarde, às 15h00.
Sistema	09/04/2025 às 15:00:04	Srs. Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/04/2025 às 16:23:05	Srs. Licitantes, informo que, considerando a previsão constante do item 11.6 do edital e seguindo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, mais especificamente a previsão constante do Acórdão nº 1211/2021, oportunizarei o envio da documentação complementar por parte da empresa MRC ENGENHARIA E CONTRUCAO LTDA, para avaliação do atendimento dos requisitos de capacidade técnica.
Sistema	09/04/2025 às 17:48:11	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 10/04/2025, às 11h00.
Sistema	09/04/2025 às 17:48:33	Agradeço a todos pela participação até o momento e até amanhã às 11h00.
Sistema	10/04/2025 às 11:01:54	Srs. Licitante, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/04/2025 às 11:39:19	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de transcurso do prazo concedido à empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA para atendimento de diligência, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 11/04/2025, às 09h00.
Sistema	10/04/2025 às 11:39:55	Agradeço a todos pela participação até o momento e até amanhã (11/04/2025) às 09h00.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:19	Srs. Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:35:40	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de transcurso do prazo concedido à empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para 15/04/2025, às 09h00.
Sistema	11/04/2025 às 09:36:21	Agradeço a todos pela participação até o momento. Bom dia e até terça-feira, dia 15/04/2025, às 09h00.
Sistema	15/04/2025 às 09:02:30	Srs. Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:28:04	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do órgão técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, 15/04/2025, às 16h30.
Sistema	15/04/2025 às 09:29:07	Agradeço a todos pela participação até o momento e até hoje, 15/04/2025, às 16h30.
Sistema	15/04/2025 às 16:30:44	Srs. Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 17:31:16	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de transcurso do prazo concedido à empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA para atender aos apontamentos realizados pelo órgão técnico, realizei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 16/04/2025, às 17h30.
Sistema	15/04/2025 às 17:31:57	Agradeço a todos pela participação até o momento e até amanhã (16/04/2025) às 17h30.
Sistema	16/04/2025 às 17:31:02	Srs. Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/04/2025 às 17:53:57	Srs. Licitantes, os projetos arquitetônicos recebidos por e-mail da empresa MRC ENGENHARIA foram divulgados no Portal da Transparência do Senado Federal e estão disponíveis por meio do seguinte link:
Sistema	16/04/2025 às 17:54:02	https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/58463/detalhamento/68425
Sistema	16/04/2025 às 18:03:15	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do órgão técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, realizei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para terça-feira, 22/04/2025, às 16h00.
Sistema	16/04/2025 às 18:03:57	Agradeço a todos pela participação até o momento e até terça-feira (22/04/2025), às 16h00.
Sistema	22/04/2025 às 16:00:33	Boa tarde! Declaro reaberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 90038/2025. Pregoeira Paula Parente conduzindo o certame.
Sistema	22/04/2025 às 16:04:31	Srs. Licitantes, após análise das planilhas apresentadas pela empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, o órgão técnico competente, SINFRA, emitiu o seguinte parecer:
Sistema	22/04/2025 às 16:05:01	"1. Os preços dos serviços listados nas composições principais não estão de acordo com os respectivos valores apresentados nas composições auxiliares de nível 1. 2. Os preços dos serviços listados nas composições auxiliares de nível 1 não estão de acordo com os respectivos valores apresentados nas composições auxiliares de nível 2".
Sistema	22/04/2025 às 17:06:18	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando o prazo concedido à empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA para ajuste das planilhas, realizei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 23/04/2025, às 14h30.
Sistema	22/04/2025 às 17:06:23	Srs. Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	22/04/2025 às 17:06:27	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	22/04/2025 às 17:06:38	Boa tarde a todos e até amanhã às 14h30.
Sistema	23/04/2025 às 14:31:39	Srs. Licitantes, boa tarde!
Sistema	23/04/2025 às 14:33:34	Declaro reaberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 90038/2025. Pregoeira Paula Parente operando o certame.
Sistema	23/04/2025 às 14:35:21	Srs. Licitantes, considerando que a empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA enviou as planilhas solicitadas na sessão de ontem, informo a todos que farei nova suspensão administrativa para possibilitar a devida análise pelo órgão técnico competente, SINFRA.
Sistema	23/04/2025 às 14:36:40	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) das planilhas apresentadas pela empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, realizei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para 24/04/2025, às 16h00.
Sistema	23/04/2025 às 14:36:49	Srs. Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	23/04/2025 às 14:36:56	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	23/04/2025 às 14:37:06	Boa tarde a todos. Obrigada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:00:59	Boa tarde! Declaro reaberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 90038/2025. Pregoeira Paula Parente operando o certame.
Sistema	24/04/2025 às 16:21:29	Srs. Licitantes, solicito que V. Senhorias permaneçam conectados enquanto verifico junto à SINFRA as planilhas enviadas.
Sistema	24/04/2025 às 17:10:43	Srs. Licitantes, após análise da proposta e documentação, o Órgão Técnico (SINFRA) concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital por parte da empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
Sistema	24/04/2025 às 17:17:29	Srs. Licitantes, de acordo com o § 9º do Art. 39 da IN SEGES/ME Nº 73/2022, os documentos de habilitação da empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA podem ser acessados pelo link https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/58463/detalhamento/68491
Sistema	24/04/2025 às 17:18:21	Ademais, a habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira da empresa foi confirmada, nos termos do edital do certame. Também foram realizadas as consultas previstas no item 2.4 do edital, constatando-se a regularidade.
Sistema	24/04/2025 às 17:18:42	Dessa forma, com fundamento na manifestação técnica, declaro a referida empresa vencedora do PE nº 90038/2025.
Sistema	24/04/2025 às 17:18:58	Srs. Licitantes, neste momento, realizarei, no sistema, a aceitação da proposta e a habilitação da empresa vencedora, de modo que será aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para eventual registro de intenção de recurso, divididos em 10 (dez) minutos relativos ao julgamento e 10 (dez) minutos relativos à habilitação.
Sistema	24/04/2025 às 17:19:02	Solicito que permaneçam conectados até o encerramento da sessão.
Sistema	24/04/2025 às 17:44:17	Srs. Licitantes, neste momento, farei o encerramento da sessão pública. Informo que eventuais informações sobre a fase recursal estarão disponíveis após o encerramento do julgamento/habilitação.
Sistema	24/04/2025 às 17:44:31	Considerando que, nos termos do item 11.5 do edital, não há qualquer dúvida ou questionamento acerca da autenticidade dos documentos digitais encaminhados pela licitante vencedora, reitero que não será necessário o envio de originais ou cópias autenticadas para a COPEL.
Sistema	24/04/2025 às 17:44:37	Agradeço pela participação e colaboração de todos! Uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2025 às 09:30:00	Abertura da sessão pública
01/04/2025 às 10:10:46	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a construção de galpão para armazenar bens destinados a leilão e/ou doação.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 3.197.143,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 3.197.143,9300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.707.***-3 - ILANA TROMBKA para MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96, melhor lance: R\$ 2.395.000,0000 (unitário) / R\$ 2.395.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.664.433/0001-70 - ADAO ROCHA DE SOUZA 05709374695 Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3.197.075,1300 (unitário) R\$ 3.197.075,1300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.075,1300 (unitário) R\$ 3.197.075,1300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.419.040/0001-36 - AG + ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.701.586,6200 (unitário) R\$ 2.701.586,6200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.021.301,0100 (unitário) R\$ 3.021.301,0100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 2.856.000,0000 (unitário) R\$ 2.856.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.043,9300 (unitário) R\$ 3.197.043,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.636.298/0001-94 - ALMEIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2.645.000,0000 (unitário) R\$ 2.645.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.819.027/0001-50 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.073.624/0001-49 - ARTFLEX ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.197.143,0000 (unitário) R\$ 3.197.143,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,0000 (unitário) R\$ 3.197.143,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.003.696/0001-38 - ASWN ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.717.892,0500 (unitário) R\$ 2.717.892,0500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.717.892,0500 (unitário) R\$ 2.717.892,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.851.421/0001-27 - BERT ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.598.899,0000 (unitário) R\$ 2.598.899,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.781.510,0000 (unitário) R\$ 2.781.510,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.386.657/0001-10 - BGVALLE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.500.000,0000 (unitário) R\$ 2.500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.100.000,0000 (unitário) R\$ 3.100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.596.761/0001-99 - BIOLUX DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.800.000,0000 (unitário) R\$ 2.800.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
02.662.241/0001-21 - CIG COMERCIO E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3.197.143,9200 (unitário) R\$ 3.197.143,9200 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9200 (unitário) R\$ 3.197.143,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
44.463.344/0001-02 - CIG ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
31.636.088/0001-66 - CON CRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.597.900,0000 (unitário) R\$ 2.597.900,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
23.053.266/0001-06 - CONSTRUSAT CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.395.800,0000 (unitário) R\$ 2.395.800,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 4.000.000,0000 (unitário) R\$ 4.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
34.719.868/0001-68 - CONSTRUTORA INTEGRA ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3.197.143,0000 (unitário) R\$ 3.197.143,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,0000 (unitário) R\$ 3.197.143,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
54.396.315/0001-29 - COSTA ENGENHARIA E SOLUCOES - LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.381.430/0001-54 - DIAS SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3.037.286,7300 (unitário) R\$ 3.037.286,7300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.223.850/0001-10 - ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.190.143,0000 (unitário) R\$ 3.190.143,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.397.420/0001-89 - ESCOM ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.226.254/0001-86 - F L COSTA ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2.249.990,0000 (unitário) R\$ 2.249.990,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.190.000,0000 (unitário) R\$ 3.190.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.869.438/0001-86 - FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.506.742/0001-35 - FS MACHADO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2.653.629,4600 (unitário) R\$ 2.653.629,4600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.150.100,0000 (unitário) R\$ 3.150.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.452.855/0001-02 - HEXA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.877.428,5400 (unitário) R\$ 2.877.428,5400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.142,8300 (unitário) R\$ 3.197.142,8300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.017.983/0001-00 - IMPERIO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.007.814/0001-99 - JGN MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 3.197.000,0000 (unitário) R\$ 3.197.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.000,0000 (unitário) R\$ 3.197.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.532.484/0001-46 - KALINSKI CARVALHO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2.397.857,9500 (unitário) R\$ 2.397.857,9500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.941.372,4200 (unitário) R\$ 2.941.372,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.662.651/0001-00 - KRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.549.000,0000 (unitário) R\$ 2.549.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.970.248/0001-50 - L.C. SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.797.572,9300 (unitário) R\$ 2.797.572,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.584.113/0001-29 - L7 CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.397.856,0000 (unitário) R\$ 2.397.856,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.212.723/0001-22 - MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.798.155/0001-67 - MENDONCA E GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.117.717/0001-96 - MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.395.000,0000 (unitário) R\$ 2.395.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 3.197.143,0000 (unitário) R\$ 3.197.143,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.013.943/0001-06 - MULTIPLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.993.075,7500 (unitário) R\$ 2.993.075,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.596.950,0000 (unitário) R\$ 2.596.950,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.190.000,0000 (unitário) R\$ 3.190.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.897.185/0001-09 - PHD CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.197.143,9200 (unitário) R\$ 3.197.143,9200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9200 (unitário) R\$ 3.197.143,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.200.199/0001-05 - PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.265.000,0000 (unitário) R\$ 2.265.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.100.000,0000 (unitário) R\$ 3.100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.769.628/0001-01 - PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.262.685,3805 (unitário) R\$ 3.262.685,3805 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.262.685,3805 (unitário) R\$ 3.262.685,3805 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.074.601/0001-99 - RPJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2.599.900,0000 (unitário) R\$ 2.599.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.981.164/0001-23 - SAEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2.888.432,5500 (unitário) R\$ 2.888.432,5500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.898.432,5500 (unitário) R\$ 2.898.432,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.419.543/0001-55 - SERVICONs CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.196.000,0000 (unitário) R\$ 3.196.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,0000 (unitário) R\$ 3.197.143,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.656.820/0001-20 - SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.397.857,9500 (unitário) R\$ 2.397.857,9500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.478.859/0001-02 - SOLLAR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.973.343,8500 (unitário) R\$ 2.973.343,8500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.434.507/0001-20 - SOUZA ALVES CONSTRUTORA E PROJETOS TECNICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.650.000,0000 (unitário) R\$ 2.650.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.800.000,0000 (unitário) R\$ 2.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 3.101.230,0000 (unitário) R\$ 3.101.230,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.053.556/0001-50 - V4 CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.197.143,9300 (unitário) R\$ 3.197.143,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2025 às 09:46:12	47.636.298/0001-94	R\$ 2.700.000,0000
01/04/2025 às 09:46:33	10.226.254/0001-86	R\$ 2.699.999,0000
01/04/2025 às 09:46:37	26.478.859/0001-02	R\$ 2.973.343,8500
01/04/2025 às 09:46:41	30.223.850/0001-10	R\$ 3.190.143,0000
01/04/2025 às 09:46:48	16.873.469/0001-75	R\$ 3.037.286,7300
01/04/2025 às 09:46:58	29.386.657/0001-10	R\$ 2.680.000,0000
01/04/2025 às 09:47:09	46.851.421/0001-27	R\$ 2.679.000,0000
01/04/2025 às 09:47:11	26.656.820/0001-20	R\$ 2.717.000,0000
01/04/2025 às 09:47:49	47.662.651/0001-00	R\$ 3.197.100,0000
01/04/2025 às 09:48:14	15.434.507/0001-20	R\$ 2.650.000,0000
01/04/2025 às 09:48:29	06.981.164/0001-23	R\$ 2.888.432,5500
01/04/2025 às 09:48:29	10.226.254/0001-86	R\$ 2.649.999,0000
01/04/2025 às 09:48:31	47.636.298/0001-94	R\$ 2.645.000,0000
01/04/2025 às 09:48:38	47.419.040/0001-36	R\$ 2.797.500,9400

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2025 às 09:48:43	23.200.199/0001-05	R\$ 2.860.000,0000
01/04/2025 às 09:48:57	10.226.254/0001-86	R\$ 2.644.999,0000
01/04/2025 às 09:49:04	47.662.651/0001-00	R\$ 3.197.000,0000
01/04/2025 às 09:49:05	42.074.601/0001-99	R\$ 2.717.572,3400
01/04/2025 às 09:49:28	33.452.855/0001-02	R\$ 2.973.342,8300
01/04/2025 às 09:49:41	32.021.223/0001-21	R\$ 2.941.000,0000
01/04/2025 às 09:49:44	36.584.113/0001-29	R\$ 2.685.643,0000
01/04/2025 às 09:49:45	13.506.742/0001-35	R\$ 2.653.629,4600
01/04/2025 às 09:49:46	48.532.484/0001-46	R\$ 2.653.629,4600
01/04/2025 às 09:49:51	47.662.651/0001-00	R\$ 3.190.000,0000
01/04/2025 às 09:49:58	34.108.779/0001-85	R\$ 3.101.230,0000
01/04/2025 às 09:50:33	47.662.651/0001-00	R\$ 3.189.000,0000
01/04/2025 às 09:50:39	47.419.040/0001-36	R\$ 2.701.586,6200
01/04/2025 às 09:50:50	47.662.651/0001-00	R\$ 3.188.000,0000
01/04/2025 às 09:51:10	47.662.651/0001-00	R\$ 3.187.000,0000
01/04/2025 às 09:51:11	23.200.199/0001-05	R\$ 2.700.000,0000
01/04/2025 às 09:51:37	47.662.651/0001-00	R\$ 3.186.000,0000
01/04/2025 às 09:51:52	47.662.651/0001-00	R\$ 2.999.999,0000
01/04/2025 às 09:52:08	48.532.484/0001-46	R\$ 2.621.658,0200
01/04/2025 às 09:52:19	07.013.943/0001-06	R\$ 2.993.075,7500
01/04/2025 às 09:52:41	47.662.651/0001-00	R\$ 2.799.000,0000
01/04/2025 às 09:53:07	26.656.820/0001-20	R\$ 2.653.629,0000
01/04/2025 às 09:53:11	47.662.651/0001-00	R\$ 2.699.999,0000
01/04/2025 às 09:53:22	33.452.855/0001-02	R\$ 2.877.428,5400
01/04/2025 às 09:53:46	42.074.601/0001-99	R\$ 2.653.000,0000
01/04/2025 às 09:53:59	10.226.254/0001-86	R\$ 2.644.998,9900
01/04/2025 às 09:54:17	10.226.254/0001-86	R\$ 2.621.658,0000
01/04/2025 às 09:54:20	40.996.561/0001-07	R\$ 2.856.000,0000
01/04/2025 às 09:54:35	48.532.484/0001-46	R\$ 2.621.657,0000
01/04/2025 às 09:54:46	47.662.651/0001-00	R\$ 2.660.999,0000
01/04/2025 às 09:55:44	31.636.088/0001-66	R\$ 2.621.650,0000
01/04/2025 às 09:56:00	50.117.717/0001-96	R\$ 2.620.000,0000
01/04/2025 às 09:56:19	26.656.820/0001-20	R\$ 2.644.990,0000
01/04/2025 às 09:56:29	10.226.254/0001-86	R\$ 2.621.657,9900

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2025 às 09:56:39	48.532.484/0001-46	R\$ 2.605.672,3000
01/04/2025 às 09:56:50	10.226.254/0001-86	R\$ 2.619.999,9900
01/04/2025 às 09:56:52	47.662.651/0001-00	R\$ 2.649.999,0000
01/04/2025 às 09:57:00	10.226.254/0001-86	R\$ 2.604.672,2900
01/04/2025 às 09:57:06	23.200.199/0001-05	R\$ 2.660.000,0000
01/04/2025 às 09:57:19	26.656.820/0001-20	R\$ 2.637.643,7400
01/04/2025 às 09:57:30	50.117.717/0001-96	R\$ 2.600.000,0000
01/04/2025 às 09:57:53	36.584.113/0001-29	R\$ 2.621.000,0000
01/04/2025 às 09:57:57	42.074.601/0001-99	R\$ 2.644.950,0000
01/04/2025 às 09:58:04	10.226.254/0001-86	R\$ 2.599.999,9900
01/04/2025 às 09:58:07	23.200.199/0001-05	R\$ 2.640.000,0000
01/04/2025 às 09:58:44	20.419.543/0001-55	R\$ 3.196.000,0000
01/04/2025 às 09:58:54	26.656.820/0001-20	R\$ 2.605.672,3000
01/04/2025 às 09:59:36	50.117.717/0001-96	R\$ 2.598.999,0000
01/04/2025 às 09:59:42	47.662.651/0001-00	R\$ 2.621.100,0000
01/04/2025 às 09:59:46	23.053.266/0001-06	R\$ 2.644.000,0000
01/04/2025 às 09:59:47	10.226.254/0001-86	R\$ 2.598.998,9900
01/04/2025 às 09:59:57	29.386.657/0001-10	R\$ 2.650.000,0000
01/04/2025 às 10:00:09	10.226.254/0001-86	R\$ 2.598.998,9700
01/04/2025 às 10:00:17	50.117.717/0001-96	R\$ 2.598.997,0000
01/04/2025 às 10:00:18	32.021.223/0001-21	R\$ 2.639.900,0000
01/04/2025 às 10:00:24	10.226.254/0001-86	R\$ 2.598.996,0000
01/04/2025 às 10:00:25	36.584.113/0001-29	R\$ 2.525.783,6700
01/04/2025 às 10:00:26	48.532.484/0001-46	R\$ 2.583.292,3000
01/04/2025 às 10:00:29	44.970.248/0001-50	R\$ 2.797.572,9300
01/04/2025 às 10:00:29	47.662.651/0001-00	R\$ 2.620.000,0000
01/04/2025 às 10:00:31	10.226.254/0001-86	R\$ 2.520.000,0000
01/04/2025 às 10:00:35	36.584.113/0001-29	R\$ 2.493.811,7300
01/04/2025 às 10:00:38	31.636.088/0001-66	R\$ 2.600.000,0000
01/04/2025 às 10:00:56	32.021.223/0001-21	R\$ 2.620.900,0000
01/04/2025 às 10:00:57	36.584.113/0001-29	R\$ 2.461.839,7800
01/04/2025 às 10:00:57	47.662.651/0001-00	R\$ 2.600.000,0000
01/04/2025 às 10:00:57	10.226.254/0001-86	R\$ 2.250.000,0000
01/04/2025 às 10:01:07	48.532.484/0001-46	R\$ 2.450.292,3000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2025 às 10:01:18	23.200.199/0001-05	R\$ 2.600.000,0000
01/04/2025 às 10:01:26	36.584.113/0001-29	R\$ 2.397.895,8900
01/04/2025 às 10:01:33	50.117.717/0001-96	R\$ 2.397.857,0000
01/04/2025 às 10:01:42	32.021.223/0001-21	R\$ 2.599.900,0000
01/04/2025 às 10:01:53	32.021.223/0001-21	R\$ 2.598.900,0000
01/04/2025 às 10:02:02	23.053.266/0001-06	R\$ 2.450.000,0000
01/04/2025 às 10:02:02	42.074.601/0001-99	R\$ 2.599.900,0000
01/04/2025 às 10:02:05	36.584.113/0001-29	R\$ 2.397.894,0000
01/04/2025 às 10:02:28	36.584.113/0001-29	R\$ 2.397.856,0000
01/04/2025 às 10:02:29	23.200.199/0001-05	R\$ 2.490.000,0000
01/04/2025 às 10:02:48	26.656.820/0001-20	R\$ 2.399.456,5200
01/04/2025 às 10:03:09	46.851.421/0001-27	R\$ 2.598.899,0000
01/04/2025 às 10:03:15	48.532.484/0001-46	R\$ 2.397.857,9600
01/04/2025 às 10:03:20	18.695.016/0001-21	R\$ 2.800.000,0000
01/04/2025 às 10:03:21	47.662.651/0001-00	R\$ 2.560.100,0000
01/04/2025 às 10:03:36	23.200.199/0001-05	R\$ 2.265.000,0000
01/04/2025 às 10:04:24	31.636.088/0001-66	R\$ 2.597.900,0000
01/04/2025 às 10:04:31	29.386.657/0001-10	R\$ 2.500.000,0000
01/04/2025 às 10:04:36	48.532.484/0001-46	R\$ 2.397.857,9500
01/04/2025 às 10:05:10	32.021.223/0001-21	R\$ 2.596.950,0000
01/04/2025 às 10:05:17	47.662.651/0001-00	R\$ 2.549.000,0000
01/04/2025 às 10:08:05	23.053.266/0001-06	R\$ 2.395.800,0000
01/04/2025 às 10:08:30	26.656.820/0001-20	R\$ 2.397.857,9500
01/04/2025 às 10:08:57	50.117.717/0001-96	R\$ 2.395.000,0000
01/04/2025 às 10:09:06	10.226.254/0001-86	R\$ 2.249.990,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 09:45:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2025 às 09:46:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2025 às 10:05:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:10:43 do dia 01/04/2025. Fornecedoros convocados apresentaram os lances entre R\$ 2.250.000,0000 e R\$ 2.450.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:44	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.395.000,0000, R\$ 2.249.990,0000, R\$ 2.397.857,9500 e R\$ 2.395.800,0000.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:44	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:21:51	Sr. Licitante, tendo em vista que o valor ofertado pela empresa de Vossa Senhoria corresponde a 70,37% do valor estimado, considerando a previsão constante do item 10.1.12 do edital, não há motivos para negociação, neste momento. A exequibilidade da proposta será avaliada pelo órgão técnico a partir das planilhas a serem apresentadas, previstas no item 10.1.1 do edital.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:21:59	Se forem necessários documentos complementares
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:22:17	...à referida análise, estes serão solicitados oportunamente.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:22:59	Sr. Licitante, neste momento, nos termos dos itens 10.1 e 10.1.2 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o último lance proposto e de acordo com o modelo disponível no Anexo 10 do edital.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:24:08	Solicito ainda o envio das planilhas previstas no item 10.1.1 do edital: Planilha orçamentária, Planilha de composição de custos unitários e Planilha de composição analítica do BDI
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:24:22	De acordo com o item 11.4 do instrumento convocatório, também será necessário o envio dos documentos de habilitação não contemplados pelo SICAF dessa empresa:
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:25:46	1) Documentos de capacidade técnica exigidos pelo item 11.3.1 e subitens do edital; 2) Documentos de qualificação econômico-financeira exigidos pelo item 11.3.2 e subitens do edital
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:25:58	Ressalto que, nos termos dos itens 10.1.2 e 11.4.1 do edital, o prazo inicial assegurado para envio da referida documentação é de 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:26:15	Sr. Licitante, de acordo com os itens 10.1.5 e 11.4.3 do edital, em caso de não envio dos documentos no prazo concedido ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada/inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas no edital e no Ato da Diretoria-Geral nº 15/2022, já mencionado no início da sessão pública.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:26:31	Sr. Licitante, solicito que, quando anexada a documentação por esta empresa, V. Senhoria clique na opção de encerrar o envio, a fim de não termos que aguardar o transcurso da totalidade do prazo e garantir a celeridade do certame.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:27:02	Sr. Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Documentos listados no chat..
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:32:18	Sr. Pregoeiro, por ser tratar de obra de engenharia, e em decorrência da quantidade de documentação, solicitamos dilação de prazo para envio da documentação solicitada no edital.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:33:12	Sr. Licitante, qual 'é o tempo adicional necessário para que Vossa Senhoria conclua o envio?
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:35:49	Tempo a dicional de 24 horas.
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:37:42	Ademais, aguardo o a listagem de documentos descrita pelo senhor pregoeiro, conforme convocação.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:38:29	Sr. Licitante, neste caso, questiono se é possível o envio antecipado da documentação de Capacidade técnica e qualificação econômico-financeira, de modo a acelerar o início da análise dos documentos por parte do órgão técnico.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:40:07	neste caso, a documentação enviada inicialmente seria: 1) Documentos de capacidade técnica exigidos pelo item 11.3.1 do edital; e 2) documentos de qualificação econômico-financeira exigidos pelo item 11.3.2 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:40:53	É possível a Vossa Senhoria concluir o envio dessa documentação aqui listada até hoje às 12:28?
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:41:29	Enviaremos a documentação relativa a capacidade Técnica e qualificação econômica financeira.
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:41:39	Sim, enviaremos o solicitado neste prazo.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 10:42:03	Ok, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 11:39:07	Sr. Licitante, solicito que, quando anexada a documentação por esta empresa, V. Senhoria clique na opção de encerrar o envio, a fim de não termos que aguardar o transcurso da totalidade do prazo e garantir a celeridade do certame.
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 11:43:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:30 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86.
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 11:43:48	Sr. Pregoeiro. Encaminhada a documentação de habilitação.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 11:54:36	Sr. Licitante, após análise preliminar, não foram identificados na documentação enviada os seguintes documentos: 1) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos, da região a que estiverem vinculados. Realizarei nova convocação para envio dos documentos pendentes indicados.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 11:55:28	Sr. Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:57:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos, da região a que estiverem vinculados..
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 12:10:30	Sr. Licitante, solicito que, quando anexada a documentação por esta empresa, V. Senhoria clique na opção de encerrar o envio, a fim de não termos que aguardar o transcurso da totalidade do prazo e garantir a celeridade do certame.
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 12:16:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:19 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 12:26:41	Sr. Licitante, acuso o recebimento da documentação enviada.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:00:40	Sr. Licitante, após analisar a documentação de capacidade técnica apresentada pela empresa de Vossa Senhoria, o órgão técnico emitiu o seguinte parecer:
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:00:53	Após análise da documentação, apresentamos o seguinte parecer:
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:01:05	11.3.1.1. a - Atendido pelo documento 4.16 - CRQ EMPRESA; 11.3.1.1. b - Atendido pelo documento 002_CAT EXECUCAO EDIFICIO RESIDENCIAL Lua e Sol
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:01:19	11.3.1.2. a - Atendido pelo documento 4.16 - CRQ EMPRESA (Não foi apresentada declaração específica indicando o Sr. Flávio Luiz da Costa como futuro responsável técnico pelo contrato tampouco restou evidente o vínculo do profissional com a licitante, no entanto o profissional figura como Responsável Técnico pela licitante junto ao CREA)
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:01:30	11.3.1.2. b - Atendido pelo documento 002_CAT EXECUCAO EDIFICIO RESIDENCIAL Lua e Sol

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:01:52	Este Pregoeiro confirmou a habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira da empresa, nos termos do edital do certame. Também foram realizadas as consultas previstas no item 2.4 do edital, constatando-se a regularidade.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:02:07	Constatada a habilitação da empresa, procederei neste momento à convocação da empresa para envio das planilhas exigidas pelo item 10.1.1 do edital:
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:02:26	1) Planilha orçamentária (conforme modelo do Anexo 4 do edital); 2) Planilha de composição de custos unitários (conforme Anexo 4.1 do edital); 3) Planilha de composição analítica do BDI
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:02:40	Lembro a Vossa Senhoria que o arquivo em formato editável referente ao Anexo 4 do edital foi disponibilizado, juntamente ao edital, no sistema Compras.gov.br, anteriormente à abertura do certame.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:03:14	Sr. Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:04:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Planilhas exigidas pelo item 10.1.1 do edital: 1) Planilha orçamentária (conforme modelo do Anexo 4 do edital); 2) Planilha de composição de custos unitários (conforme Anexo 4.1 do edital); 3) Planilha de composição analítica do BDI .
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:19:56	Senhor pregoeiro, a base referencial "SINFRA", ESTÁ DISPONÍVEL?
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:21:44	Sr. Licitante, pode, por favor, explicar melhor a sua pergunta?
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:23:18	A planilha do anexo 4, permite a formatação, no entanto, para melhor cálculo dos custos unitários, seria melhor ter acesso a base "SINFRA", do orçamento original. Tendo virtude que os custos unitários são calculados mediante coeficientes presentes na base "SINFRA" ou "SF000x".
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:31:35	Ademais, devido a complexibilidade da composição de custos unitários, nosso pedido de dilação de prazo foi deferido?
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:35:30	Senhor licitante, direcionei o seu questionamento ao órgão técnico. Contudo, a informação que foi disponibilizada aos licitantes é a que já consta atualmente do arquivo editável, disponibilizado juntamente ao edital.
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:37:20	Perfeitamente.
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 16:37:43	No entanto, o arquivo editável não recalcula os coeficientes dentro dos preços ajustados.
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 17:01:20	Sr. Pregoeiro, foi deferido a dilação de prazo?
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 17:04:58	Sr. Licitante, quanto à presente convocação, será necessária a mesma prorrogação solicitada na convocação realizada hoje pela manhã? Em caso positivo, qual é o prazo necessário para a conclusão do envio dos arquivos solicitados na presente convocação?
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 17:06:41	Sr. Pregoeiro, permanece o prazo anterior solicitado de 24 hrs, contados a partir de: 10:35:49 do dia 01/04/2025. Com término previsto para o mesmo horário do dia 02/04/2025.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 17:12:18	Ok, Sr. Licitante. Está concedida a prorrogação de prazo solicitada. Ao término da presente convocação de anexo, realizarei nova convocação no sistema com o prazo final de 02/04/2025, às 10:35.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 17:13:33	Sr. Licitante, em atenção aos questionamentos de Vossa Senhoria relativos à planilha editável disponibilizada, o órgão técnico se manifestou nos seguintes termos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 17:14:29	"Não existe base SINFR. As composições e suas respectivas fontes estão indicadas no arquivo. Examinamos o arquivo e aqui está funcionando normalmente. Recomendamos que o licitante verifique as configurações no seu software."
Pelo participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 17:15:39	Sr. Pregoeiro, agradeço pela dilação de prazo e pela informação referente ao arquivo.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 18:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:04:00 de 01/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	01/04/2025 às 18:04:58	Sr. Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Planilhas exigidas pelo item 10.1.1 do edital: 1) Planilha orçamentária (conforme modelo do Anexo 4 do edital); 2) Planilha de composição de custos unitários (conforme Anexo 4.1 do edital); 3) Planilha de composição analítica do BDI .
Pelo participante 10.226.254/0001-86	02/04/2025 às 10:27:15	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:15 de 02/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	02/04/2025 às 14:30:57	Sr. Licitante, acuso o recebimento da documentação enviada, que foi submetida à avaliação do órgão técnico.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	04/04/2025 às 11:01:19	Sr. Licitante, após analisar as planilhas apresentadas por Vossa Senhoria, o órgão técnico apresentou o seguinte parecer:
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	04/04/2025 às 11:01:32	1. Não foram apresentadas as composições auxiliares;
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	04/04/2025 às 11:01:41	2. Os preços unitários dos itens SF-00003 e SF-00005 são maiores do que os correspondentes preços de referência;
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	04/04/2025 às 11:01:54	3. Com relação ao valor global da proposta, realmente o percentual de desconto é elevado (29,63%). No entanto, conforme preconiza o TCU, deve-se conceder ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta. A empresa deve explicar como conseguirá executar o objeto fornecendo descontos tão elevados nos principais itens do objeto, como a estrutura metálica para o galpão (SF-04662) e as armações em aço (SF-00898 e SF-00916).
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	04/04/2025 às 11:02:27	Sr. Licitante, com fulcro nos itens 10.2.1 e 10.2.2 do edital, com amparo arts. 12, III, e 59, I, da Lei nº 14.133/2021 e de modo alinhado à jurisprudência do TCU manifesta no Acórdão nº 370/2020 - Plenário, concederei prazo para a realização dos ajustes apontados na planilha e, com fulcro no item 10.1.11 do edital, a apresentação da justificativa solicitada no ponto 3 do parecer do órgão técnico.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	04/04/2025 às 11:03:47	Sr. Licitante, o prazo até hoje (04/04/2025) às 17h00 é suficiente para o reenvio da planilha corrigida e da justificativa solicitada pelo órgão técnico no item 3 do parecer?
Pelo participante 10.226.254/0001-86	04/04/2025 às 11:05:58	Bom dia Sr. Licitante
Pelo participante 10.226.254/0001-86	04/04/2025 às 11:16:28	Sr. Pregoeiro, seria possível a dilação deste prazo para 24hrs?
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	04/04/2025 às 11:20:13	Sr. Licitante, considerando a complexidade da planilha e também a necessidade de apresentação de justificativa para a exequibilidade dos itens apontados pelo órgão técnico, concederei o prazo de 24h para o atendimento da demanda realizada.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	04/04/2025 às 11:22:38	Desse modo, realizarei a convocação do anexo para envio das planilhas corrigidas de acordo com os apontamentos do O.T. e envio da justificativa solicitada no apontamento de número 3 do parecer do órgão técnico, com prazo de término programado para segunda-feira (07/04/2025) às 11h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	04/04/2025 às 11:24:04	Sr. Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Planilhas corrigidas de acordo com os apontamentos constantes do parecer do O.T. e envio da justificativa solicitada no apontamento de número 3 do parecer do órgão técnico.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	07/04/2025 às 11:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 07/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	07/04/2025 às 11:31:59	Sr. Licitante, não foi registrado o recebimento da documentação solicitada. O tempo não foi suficiente para o envio?
Pelo participante 10.226.254/0001-86	07/04/2025 às 11:34:22	Sr. Pregoeiro. Bom dia.
Pelo participante 10.226.254/0001-86	07/04/2025 às 11:34:49	É possível mais um prazo de 2 horas?
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	07/04/2025 às 11:39:20	Sr. Licitante, considerando a complexidade das planilhas e levando em conta a premissa da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, concederei a extensão de prazo solicitada. Realizarei nova abertura do anexo, com previsão de conclusão hoje (07/04/2025) às 14h.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	07/04/2025 às 11:40:00	Informo a todos os licitantes que a mesma flexibilidade será concedida aos demais licitantes convocados, caso seja necessário.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	07/04/2025 às 11:42:17	Sr. Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Planilhas corrigidas de acordo com os apontamentos constantes do parecer do O.T. e envio da justificativa solicitada no apontamento de número 3 do parecer do órgão técnico..
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	07/04/2025 às 14:00:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:06 de 07/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	07/04/2025 às 14:01:49	Sr. Licitante, novamente não foi recebida a documentação solicitada, mesmo após nova prorrogação do prazo. Não foi possível realizar os ajustes?
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	07/04/2025 às 14:22:11	Sr. Licitante, com fulcro nos itens 4.3, 10.1.5 e 11.4.3 do edital, caso não haja resposta de Vossa Senhoria ao chat nos próximos 15 minutos, sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 10.226.254/0001-86	07/04/2025 às 14:41:10	De acordo com os itens 4.3, 10.1.5 e 11.4.3 do edital, em decorrência do não envio dos documentos no prazo concedido e expirada prorrogação concedida pelo Pregoeiro sem nova manifestação do chat mesmo após 40 minutos, a licitante será desclassificada/inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas no edital e no Ato da Diretoria-Geral nº 15/2022, já mencionado no início da sessão pública.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 14:48:09	Sr. Licitante, tendo em vista conferir celeridade ao certame, procederei à convocação inicial para envio apenas dos documentos de capacidade técnica e econômico-financeira exigidos pelo edital. Apenas caso a empresa seja considerada habilitada, procederei à convocação para envio de proposta e planilhas exigidas pelo Capítulo X do edital.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 14:50:36	De acordo com o item 11.4 do instrumento convocatório, será necessário o envio dos documentos de habilitação não contemplados pelo SICAF dessa empresa:
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 14:52:03	1) Documentos de capacidade técnica exigidos pelo item 11.3.1 e subitens do edital; 2) Documentos de habilitação econômico-financeira exigidos pelo item 11.3.2 e subitens do edital.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 14:52:18	Ressalto que, nos termos dos itens 10.1.2 e 11.4.1 do edital, o prazo inicial assegurado para envio da referida documentação é de 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 14:52:29	Sr. Licitante, de acordo com os itens 10.1.5 e 11.4.3 do edital, em caso de não envio dos documentos no prazo concedido ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada/inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas no edital e no Ato da Diretoria-Geral nº 15/2022, já mencionado no início da sessão pública.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 14:53:30	Sr. Fornecedor PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 23.200.199/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: 1) Documentos de capacidade técnica; e 2) documentos de habilitação econômico-financeira exigidos pelo edital..
Pelo participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 14:54:18	Sr Pregoeiro, Boa tarde. Seria possível prazo de 4 horas?
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 15:05:37	Sr. Licitante, resalto que a convocação se destina apenas ao envio dos documentos de habilitação da empresa: Capacidade Técnica e Qualificação Econômico-Financeira. Não é necessário o envio, neste momento, de proposta e tampouco planilhas. Mesmo assim será necessário o prazo de 4 horas?
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 15:09:35	Em relação à qualificação econômico-financeira, já confirmei que o Balanço Patrimonial da empresa consta do SICAF. Assim, não é necessário o envio.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 15:14:00	Também já obtive, junto ao sítio eletrônico do TJDF, por meio de diligência, a certidão negativa de falência atualizada da empresa. Desse modo, apenas é necessário o envio da documentação de Capacidade Técnica exigida ' pelo item 11.3.1 e subitens do edital. Será, de fato, necessário o prazo de 4 horas?
Pelo participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 15:17:16	Seria então a capacidade técnica?
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 15:19:38	Exatamente, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 15:19:58	Em atendimento aos requisitos estabelecidos pelo item 11.3.1 e subitens do edital.
Pelo participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 15:20:09	Desta forma, será enviado neste prazo.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 15:21:05	Ok, Sr. Licitante.
Pelo participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 15:57:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:00 de 07/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 23.200.199/0001-05.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 16:03:36	Sr. Licitante, acuso o recebimento da documentação enviada. Após análise preliminar da documentação, questiono: o atestado de capacidade técnica apresentado não está registrado no CREA?
Pelo participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 16:15:45	Sr Pregoeiro, está registrado no CREA DF. Houve um erro no lançamento. Se o senhor permitir e abrir para anexar, podemos enviar
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 16:16:53	Ok, Sr. Licitante. Realizarei nova abertura do Anexo para envio imediato do referido documento.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 16:17:24	Sr. Fornecedor PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 23.200.199/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:18:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Documento solicitado no chat..
Pelo participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 16:22:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:40 de 07/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 23.200.199/0001-05.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	07/04/2025 às 16:25:45	Sr. Licitante, acuso o recebimento da documentação enviada, que será submetida à avaliação do órgão técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	08/04/2025 às 11:00:52	Sr. Licitante, após analisar a documentação de capacidade técnica apresentada por Vossa Senhoria, o órgão técnico emitiu o seguinte parecer:
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	08/04/2025 às 11:01:04	Em relação aos requisitos de capacidade técnica previstos em Edital, informamos que os itens 11.3.1.1. a e 11.3.1.2. a foram devidamente comprovados.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	08/04/2025 às 11:01:12	No que tange aos itens 11.3.1.1. b e 11.3.1.2. b, o requisito estabelecido no edital menciona construção enquanto o atestado informa se tratar de uma reforma. Logo, por tratarem-se de atividades distintas com requisitos e desafios distintos, a única forma de aceitar o atestado é se a licitante conseguir comprovar que houve, no mesmo processo, aumento da área construída da edificação em, pelo menos, 500 m .
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	08/04/2025 às 11:01:33	Nesse sentido, questiono: o serviço de reforma comprovado por meio do Atestado de Capacidade Técnica apresentado (emitido pelo SESI) incluiu o aumento da área construída da edificação em, pelo menos, 500 m ?
Pelo participante 23.200.199/0001-05	08/04/2025 às 11:11:50	Sr Pregoeiro, infelizmente a obra foi de reforma, sem acréscimo.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	08/04/2025 às 11:12:57	Sr. Licitante, neste caso, com fulcro no parecer do órgão técnico, impõe-se a desclassificação da proposta de Vossa Senhoria, por não atender plenamente às exigências de capacidade técnica estabelecidas no item 11.3.1 do edital.
Sistema para o participante 23.200.199/0001-05	08/04/2025 às 11:13:23	Procederei neste momento à desclassificação da proposta, com fulcro no parecer do órgão técnico.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:21:18	Sr. Licitante, uma vez que o valor ofertado pela empresa MRC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 3ª classificada, corresponde a 74,9% do valor global estimado, tendo em vista, também, a previsão constante do § 4º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, não realizarei negociação de preços.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:23:35	Sr. Licitante, para conferir maior celeridade ao certame, procederei inicialmente à convocação da empresa para envio dos documentos de habilitação não localizados no SICAF da empresa. Caso a empresa seja habilitada, em um segundo momento será feita a convocação para envio da proposta ajustada e das planilhas exigidas pelo Capítulo X do edital.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:25:21	De acordo com o item 11.4 do instrumento convocatório, será necessário o envio dos documentos de habilitação não contemplados pelo SICAF dessa empresa:
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:26:17	1) Documentos de Capacidade técnica exigidos pelo item 11.3.1 do edital; 2) Documentos de Habilitação econômico-financeira exigidos pelo item 11.3.2 do edital.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:26:28	Ressalto que, nos termos dos itens 10.1.2 e 11.4.1 do edital, o prazo inicial assegurado para envio da referida documentação é de 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:26:33	Sr. Licitante, de acordo com os itens 10.1.5 e 11.4.3 do edital, em caso de não envio dos documentos no prazo concedido ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada/inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas no edital e no Ato da Diretoria-Geral nº 15/2022, já mencionado no início da sessão pública.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:27:07	Sr. Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: 1) Documentos de Capacidade técnica exigidos pelo item 11.3.1 do edital; 2) Documentos de Habilitação econômico-financeira exigidos pelo item 11.3.2 do edital..
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:40:22	Sr. Licitante, solicito que, quando anexada a documentação por esta empresa, V. Senhoria clique na opção de encerrar o envio, a fim de não termos que aguardar o transcurso da totalidade do prazo e garantir a celeridade do certame.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:43:39	Bom dia, Gostaria de solicitar dilação do prazo para o envio da documentação, com exceção da documentação do SICAF, que já será enviado neste momento. Peço a gentileza de estender o prazo para envio do restante da documentação até amanhã as 11 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:44:50	Sr. Licitante, neste momento será enviada a documentação referente à Capacidade técnica e qualificação econômico-financeira?
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:50:32	Sr. Licitante, seu pedido é para que se prorrogue o prazo de envio da documentação de capacidade técnica e qualificação econômico-financeira?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:51:28	Sim. ate amanhã as 11 horas. Seria possível ?
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:53:44	Sr. Licitante, seria possível o envio até hoje às 17h00?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 11:58:32	Se possível, gostaríamos de solicitar a prorrogação do prazo até amanhã as 9h, para garantir que toda documentação será enviada completa e sem falhas. Caso não seja viável, manteremos o envio para hoje as 17h, e faremos o máximo para cumprir fielmente com as exigências do edital.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 12:02:28	Sr. Licitante, concederei o prazo até amanhã (09/04/2025) às 9h, para envio da documentação solicitada. Ao término da convocação de anexo atual, realizarei nova convocação com prazo de término agendado para amanhã (09/04/2025), às 9h.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 13:28:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:28:00 de 08/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	08/04/2025 às 14:47:42	Sr. Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: 1) Documentos de Capacidade técnica exigidos pelo item 11.3.1 do edital; 2) Documentos de Habilitação econômico-financeira exigidos pelo item 11.3.2 do edital..
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 01:39:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 01:39:29 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 09:04:23	Sr. Licitante, acuso o recebimento da documentação enviada, que será submetida à an'álise do órgão técnico. Informo que a Certidão Negativa de Falência juntada, que se encontrava vencida, foi substituída, por meio de diligência realizada por este Pregoeiro junto ao sítio eletrônico do TJDF, por um documento atualizado.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:00:33	Sr. Licitante, após analisar a documentação de capacidade técnica apresentada por Vossa Senhoria, o órgão técnico emitiu o seguinte parecer:
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:00:48	A certidão de Registro da empresa junto ao CREA está vencida. Nenhum dos documentos anexados comprovam que a licitante tenha atendido aos requisitos de habilitação técnica operacional nem profissional.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:01:24	Sr. Licitante, nesse sentido, questiono a Vossa Senhoria: é possível apontar qual dos documentos enviados comprova a execução de serviço compatível com o exigido pelo item 11.3.1 do edital, mais especificamente em relação à alínea b e subalíneas dos itens 11.3.1.1 e 11.3.1.2?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:04:34	Boa tarde, é possível sim.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:06:05	Desse modo, solicito a indicação dos referidos documentos, por meio do nome dos documentos aqui no chat, por gentileza
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:16:19	Ao revisar os materiais, percebi que, na CAT do Mario, nas páginas 3, 4 e 8, e nos documentos de atestado técnico da empresa, há a execução de cobertura metálica, atendendo a todos os requisitos solicitados. Vale ressaltar que a própria RT dessa obra foi emitida pelo proprietário da empresa, o engenheiro Mario.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:16:32	Outro ponto que gostaria de destacar é que não me atentei a incluir o nome do engenheiro Thales, que faz parte do quadro técnico da nossa empresa. Por isso, gostaria de solicitar a inclusão do engenheiro Thales como mais um membro do nosso quadro técnico. Posso adicionar essa informação aos documentos para garantir que atendemos ainda mais aos requisitos exigidos.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:21:01	Sr. Licitante, submeterei as informações aqui apresentadas por Vossa Senhoria ao órgão técnico. Solicito que permaneça conectado.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:23:43	Pode abrir o anexo sr(a) pregoeiro(a) ? Para que eu adicione documentos complementares.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:34:33	Cometemos um erro técnico ao não adicionar o engenheiro Thalles como membro do nosso quadro técnico no envio da primeira documentação. Sendo assim, gostaria de solicitar a inclusão do engenheiro Thalles para garantir que a FINS, com a responsabilidade pública que o processo exige, possa dar total conformidade à nossa proposta e possibilitar o cumprimento integral dos requisitos do edital.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:41:02	A certidão de Registro da empresa junto ao CREA já está atualizada. Está disponível para adicionar aos anexos.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:42:45	Sr. Licitante, transcreverei a seguir a manifestação do órgão técnico, em resposta à manifestação de Vossa Senhoria:
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 15:58:56	A única CAT apresentada, referente ao Engenheiro Mario, não é válida, pois não possui o registro do Atestado de Capacidade Técnica emitido pela ASCREC. Somente a CAT com o registro do atestado pode ser considerada para comprovar a capacidade técnica profissional, vide a redação do item 11.3.1.2, alínea b, do edital.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 16:00:17	Pode abrir o anexo durante 1 min ? para adicionar o engenheiro Thalles.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 16:00:58	Vou adicionar o novo engenheiro e a CRQ PJ atualizada.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 16:07:19	O novo engenheiro possui o registro do Atestado de Capacidade Técnica emitido pela GESTÃO DE FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL, nesse caso a CAT é de construção de 2 penitenciarias federais, oque comprova toda capacidade técnica profissional. Me dê a oportunidade de apresentar esses novos documentos. Agradeço a compreensão.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 16:07:19	Sr. Licitante, procederei, portanto, á recusa da proposta de Vossa Senhoria, com fulcro no parecer do órgão técnico.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 16:23:54	Sr. Licitante, informo que, considerando a previsão constante do item 11.6 do edital e seguindo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, mais especificamente a previsão constante do Acórdão nº 1211/2021, oportunizarei o envio da documentação complementar por parte da empresa MRC ENGENHARIA E CONTRUCAO LTDA, para avaliação do atendimento dos requisitos de capacidade técnica.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 16:24:24	Sr. Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:26:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Documentos complementares informados no chat..
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 16:31:07	Ok, muito obrigado pela oportunidade. Ja estamos inserindo.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 17:22:42	Sr. Licitante, solicito que, quando anexada a documentação por esta empresa, V. Senhoria clique na opção de encerrar o envio, a fim de não termos que aguardar o transcurso da totalidade do prazo e garantir a celeridade do certame.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 17:30:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:12 de 09/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 17:33:15	Todos os documentos complementares foram enviados. Caso haja a necessidade de enviar qualquer outro documento adicional, estamos online até as 18h para esclarecer dúvidas e fornecer os esclarecimentos necessários.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	09/04/2025 às 17:41:44	Sr. Licitante, acuso o recebimento da documentação enviada, que será submetida á avaliação do órgão técnico.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	10/04/2025 às 11:03:09	Sr. Licitante, por solicitação do órgão técnico e com fulcro no item 11.3.1.3, e em sede de diligência, solicito o envio de documentos complementares relativos ao Atestado de Capacidade Técnica emitido pela ASCREC Ceilândia, com o intuito de deixar evidente que a área construída atende ao mínimo exigido pelo edital. Para tanto, recomendamos o envio da ART relacionada ao referido atestado e uma planta de construção ou outro documento equivalente,
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	10/04/2025 às 11:03:39	O prazo inicial mínimo de duas horas é suficiente para que Vossa Senhoria providencie o envio?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	10/04/2025 às 11:18:38	Boa Tarde, preciso ir presencialmente no órgão para tal solicitação. Pois todos os documentos se encontram de forma presencial pelo PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira). Preciso de um prazo a mais por favor.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	10/04/2025 às 11:20:09	Sr. Licitante, qual é o prazo adicional necessário?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	10/04/2025 às 11:28:01	bom dia já estamos entrando em contato com o órgão solicitando tais documentos creio que até o final do dia os documentos já estejam anexados aqui no sistema.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	10/04/2025 às 11:30:02	Sr. Licitante, concederei prazo até amanhã (10/04/2025) às 9h00 para que os documentos solicitados sejam anexados ao sistema.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 08:17:54	Bom dia, Estou tentando enviar os documentos complementares, mas o tamanho máximo permitido no sistema não está aceitando os projetos devidos ao peso dos mesmos. Gostaria de saber se há algum email para o qual eu possa encaminhá-los.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 08:24:27	Já converti todos os documentos DWG para PDF para que consigam ser carregador no sistema, uma vez que o tamanho dos arquivos estavam dificultando o envio. Caso precisem dos documentos DWG, posso enviá-los por email.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 09:13:43	Sr. Licitante, o órgão técnico considerou a documentação recebida suficiente para considerar plenamente atendidos os requisitos de capacidade técnica exigidos no edital do certame.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 09:16:19	Sr. Licitante, neste momento, nos termos dos itens 10.1 e 10.1.2 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o último lance proposto e de acordo com o modelo disponível no Anexo 10 do edital.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 09:17:11	Solicito ainda o envio das planilhas exigidas pelo Ca´pítulo 10 do edital:
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 09:18:39	10.1.1. A proposta de preços deverá ser acompanhada dos seguintes anexos: a) Planilha orçamentária, conforme modelo constante do Anexo 4 do edital, contendo a descrição dos itens, valor unitário, quantidade e valor total, bem como eventuais informações complementares como o índice de BDI (Bonificação de Despesas Individuais); b) Planilha de composição de custos unitários, conforme Anexo 4.1 do edital; c) Planilha de composição analítica do BDI.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 09:19:36	Lembro a Vossa Senhoria que o modelo editável da planilha referente ao Anexo 4 do edital foi disponibilizada juntamente ao edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 09:21:44	Sr. Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: 1)Proposta conforme o modelo do Anexo 10; 2) Planilha orçamentária; 3) Planilha de composição de custos unitários, conforme Anexo 4.1 do edital; c) Planilha de composição analítica do BDI, b).
Pelo participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 09:24:02	Solicito, por gentileza, a prorrogação do prazo para o envio dos documentos exigidos. Considerando a complexidade e o volume de informações, peço um prazo de 48 horas para garantir a entrega completa e correta de todos os documentos solicitados.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 09:30:03	Sr. Licitante, informo que concederei o prazo solicitado. Informo, ainda, aos demais licitantes, que a mesma flexibilidade será concedida a outras empresas, caso se faça necessário.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 09:31:10	Obrigado. Ótimo dia á todos presentes.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 09:31:26	Desse modo, procederei à suspensão do certame, com previsão de reabertura para terça-feira, dia 15/04/2025, às 9h00, para viabilizar o transcurso do prazo concedido.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 09:33:47	Ao término da convocação atual, realizarei nova convocação, com previsão de término para terça-feira (15/04/2025), às 9h00.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	11/04/2025 às 11:22:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:00 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 08:16:38	Bom dia sr. Pregoeiro.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 08:18:23	Gostaria de lembrar que o prazo da documentação estava estipulado até hoje, dia 15 de abril, às 9h.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 08:19:33	No entanto, percebi que o anexo não foi aberto para envio dos documentos. Por gentileza, poderia abrir o anexo para que possamos prosseguir ?
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 08:30:44	Sr. Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:31:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Proposta ajustada e planilhas exigidas pelo capítulo 10 do edital..
Pelo participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 08:38:41	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:38:41 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 09:03:00	Sr. Licitante, acuso o recebimento da documentação enviada, que será submetida à análise do órgão técnico.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 16:31:10	Sr. Licitante, após analisar as planilhas apresentadas por Vossa Senhoria, o órgão técnico apresentou o seguinte parecer:
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 16:31:23	1. Os preços dos serviços listados nas composições principais não estão de acordo com os respectivos valores apresentados nas composições auxiliares de nível 1.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 16:31:33	2. Os preços dos serviços listados nas composições auxiliares de nível 1 não estão de acordo com os respectivos valores apresentados nas composições auxiliares de nível 2.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 16:31:48	3. Existem preços unitários diferentes para o mesmo profissional ou insumo. Os preços devem ser os mesmos, independente do serviço/item. Exemplos: desmoldante, encanador, engenheiro civil pleno, entre outros.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 16:32:23	4. Considerando que o desconto em relação ao valor estimado extrapola o limite de 25% constante no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021, é necessário solicitar à empresa documento na qual demonstre a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 16:33:59	Sr. Licitante, com fulcro nos itens 10.2.1 e 10.2.2 do edital, com amparo arts. 12, III, e 59, I, da Lei nº 14.133/2021 e de modo alinhado à jurisprudência do TCU manifesta nos Acórdãos nº 370/2020, 2.371/2009, 187/2014, 1.811/2014 e 2.546/2015, todos do Plenário, concederei prazo para a realização dos ajustes apontados e, com fulcro no item 10.1.11 do edital, a apresentação da justificativa solicitada no ponto 4 do parecer do órgão técnico.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 16:35:43	Sr. Licitante, nesse sentido, questiono a Vossa Senhoria se o prazo até amanhã (16/04/2025) às 15h00 é suficiente para o atendimento das solicitações do órgão técnico?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 16:43:43	Boa tarde Sr pregoeiro, como hoje já está encerrando o expediente aqui na empresa, eu gostaria de pedir 24h a partir de amanhã de manhã. Ou seja, o prazo seria até o dia 17 de abril, às 9h. Podemos combinar assim ?
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 16:53:42	Sr. Licitante, considerando que não haverá expediente no Senado Federal no dia 17/04/2025, questiono a Vossa Senhoria se é possível concluir o envio até amanhã, 16/04/2025, às 17:30? Nesta hipótese, o prazo concedido seria superior a 24h, se contado a partir de agora.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 17:00:39	Considerando que no dia 1 não haverá expediente no Senado Federal, gostaria de sugerir que o prazo fosse prorrogado para o dia 18. Pelo fato de não ter expediente dia 17 seria oportuno para que possamos realizar uma análise mais minuciosa afim de garantir que não haja mais diligências a serem feitas. Dessa forma ao retornar dia 18, os documentos já estariam devidamente corrigidos e assinados no sistema. Aguardo confirmação sobre a possibilidade.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 17:00:58	Considerando que dia 17*
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 17:12:20	Sr. Licitante, dia 18/04 será feriado nacional e também não haverá expediente.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 17:19:52	Seria muito prejudicial caso entregássemos as diligências a ' pós o retorno do Sr Pregoeiro ? Levando em consideração que o documento em questão possui várias páginas, diversos itens que demandam atenção minuciosa... Entretanto, faremos de tudo para entregar amanhã as 17:30... mas preferimos nos assegurar com o prazo adicional. Agradeço a compreensão
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 17:27:19	Sr. Licitante, concederei o prazo de 24h até amanhã (16/04/2025) às 17h30 e, na hipótese de ainda ser identificada a necessidade de novos ajustes, a oportunidade será concedida, conforme prevê a consolidada jurisprudência do TCU sobre o tema.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 17:27:35	Realizarei neste momento a convocação do anexo.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	15/04/2025 às 17:29:27	Sr. Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: 1) Planilhas ajustadas conforme os apontamentos realizados pelo órgão técnico; 2) Demonstração de exequibilidade da proposta, considerando que o valor ofertado é inferior a 75% do estimado..
Pelo participante 50.117.717/0001-96	16/04/2025 às 15:03:30	Boa tarde Sr Pregoeiro, Existem alguns arquivos que eu gostaria de enviar. Porem o anexo não está permitindo, devido ao tamanho do arquivo por se tratar de projetos. Tem algum email disponível ?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	16/04/2025 às 15:24:08	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:08 de 16/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	16/04/2025 às 15:27:23	Todas as planilhas ajustadas em Excel se encontram em anexo no sistema. Preciso de um email para envio de projetos arquitetônicos, que fazem parte da prova da nossa exequibilidade. Confirmo que nenhum item na planilha que se repete se encontra com valores divergentes um do outro.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	16/04/2025 às 17:08:15	Sr. Licitante, recomendo o envio para o e-mail licita@senado.leg.br. Informo a todos os licitantes que o material recebido por e-mail será disponibilizado no Portal da Transparência, para consulta de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	16/04/2025 às 17:33:00	Sr. Licitante, acuso o recebimento da documentação enviada por meio do sistema compras.gov.br. Contudo, até o momento não registrei o recebimento, no e-mail licita@senado.leg.br, dos mencionados projetos arquitetônicos. Será possível o envio?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	16/04/2025 às 17:43:32	Oi, estava offline no sistema, estou fazendo o envio.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	16/04/2025 às 17:48:42	Sr. Licitante, acuso o recebimento da documentação enviada, que será publicada no Portal da Transparência do Senado Federal, para acesso de todos os demais licitantes.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	21/04/2025 às 21:53:39	Gostaria de informar que, no envio dos projetos no dia 16 de abril, alguns arquivos não carregaram corretamente, pois enviei pelo celular. Para facilitar o acesso e garantir que todos os projetos sejam visualizados sem problemas, estou compartilhando o link do Google Drive abaixo, onde todos os arquivos estão disponíveis para visualização.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	21/04/2025 às 21:54:09	https://drive.google.com/drive/folders/1nRosU3mVtIsiQGW_MZMyu3FIS9lF4aBW?usp=sharing
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:07:42	Sr. Licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:10:19	Sr. Licitante, com fulcro no item 10.2.3 do edital, oportunizarei a empresa a fazer os ajustes nas planilhas apontados pela SINFRA, ok?
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:10:59	Portanto, questiono: o prazo até às 10h00 de amanhã, dia 23/04/2025, é suficiente?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:25:32	Boa tarde
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:25:40	Quais são os ajustes ?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:27:21	Acabei de ler o chat, você já enviou. Perdão
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:27:42	Estou analisando o ajuste, ja te respondo sobre o prazo. 1 min
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:30:46	Boa tarde, posso tirar dúvidas sobre as composições aux. 1 e 2 ?
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:37:08	Sim, quais são as dúvidas?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:39:58	Estou formulando a duvida. 1 min por favor
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:40:41	ok
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:42:53	Gostaria de esclarecer uma dúvida em relação às planilhas de composição auxiliar 1 e 2 presentes no edital. Percebi que todas as demais planilhas estão interligadas à planilha analítica de composições, de modo que, ao ajustar o valor unitário nesta planilha, automaticamente são alteradas as planilhas de orçamento e a planilha sintética. No entanto, as planilhas de composição auxiliar 1 e 2 não parecem estar conectadas com as demais.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:43:09	Fiz um ajuste na planilha de composição auxiliar 1 e 2, reduzindo proporcionalmente o valor unitário com base no meu desconto e valor estimado, de modo que todos os itens repetidos estão com o mesmo valor. No entanto, não entendi bem a função dessas planilhas no contexto do edital.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:43:24	Poderia, por gentileza, esclarecer como devemos proceder com as composições auxiliares 1 e 2, visto que ficamos com algumas dúvidas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:48:26	Sr. Licitante, vou verificar junto ao órgão competente, responsável pela análise das planilhas. Um momento, por favor.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:50:09	Ok, obrigado.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:54:13	Sr. Licitante, a SINFRÁ informou que esta empresa deve começar analisando as composições auxiliares 2, ajustando os preços lá. Depois, repetir os preços daqueles serviços dentro das composições auxiliares 1. Depois, fazer o mesmo nas composições principais.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:56:32	Ok, sabendo que os valores ajustados nas composições auxiliares 1 e 2 não estão refletindo em nenhum valor total nas planilhas..
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 16:56:47	Pode nos dar um prazo até amanhã as 12h ?
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 17:02:56	Ok, considerando, portanto, que nos aproximamos do encerramento do horário comercial no dia de hoje, e considerando a complexidade das planilhas, concederei o prazo solicitado por esta empresa para envio das dos arquivos ajustados, isto é, até amanhã, 23/04/2025, às 12h00.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 17:03:42	Sr. Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Solicito ajustes nas planilhas, conforme parecer emitido pela SINFRÁ e detalhado no chat do certame..
Pelo participante 50.117.717/0001-96	22/04/2025 às 17:11:13	Srta. Pregoeira, por acaso o SINFRÁ pode nos apontar quais são os itens específicos que estão errado. Apenas pra gente entender o erro em específico. Apenas se for possível.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	23/04/2025 às 08:33:01	Oi, Bom dia. Estamos ajustando as planilhas do órgão e já conferimos as planilhas de composições, aux1 e 2 e a orçamentária, que estão perfeitas, com os valores unitários batendo corretamente. Poderiam, por favor, enviar um relatório detalhado indicando exatamente onde está a falha para que possamos corrigir?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	23/04/2025 às 09:40:54	Bom dia, encontramos o problema e já estamos em processo de correção. Gostaríamos de saber se seria possível ter um prazo até às 17h para concluir a correção. Agradecemos a compreensão e aguardamos sua confirmação.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	23/04/2025 às 10:48:03	Bom dia, gostaria de cancelar a solicitação, pois já corrigimos o problema conforme solicitado. Agradecemos pela compreensão.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	23/04/2025 às 10:48:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:21 de 23/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:01:48	Sr. Licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:02:11	Após análise das planilhas apresentadas, a SINFRÁ emitiu o seguinte parecer:
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:02:28	"Após nova análise, verificou-se que faltou ajustar apenas o preço do serviço "Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada". Na aba de composições auxiliares de nível 1, consta o valor de R\$ 78,92. Na aba de composições principais, o mesmo serviço está com valor de R\$ 74,49
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:03:00	Portanto, questiono: esta empresa tem condições de promover o ajuste e enviar até o final do expediente de hoje, uma vez que se trata de ajuste simples?
Pelo participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:03:04	Boa tarde
Pelo participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:03:29	Ja estamos arrumando.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:04:15	Ok, agradeço. Farei, portanto, a convocação no sistema para envio.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:04:50	Sr. Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Solicito planilhas ajustadas conforme último apontamento da SINFRA, transcrito no chat do certame..
Pelo participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:11:55	Boa tarde, posso tirar uma duvida ?
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:12:36	Claro
Pelo participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:13:28	Estou tentando tirar 1 centavo da proposta final. Porem está bem difícil, pelo arredondamento do Excel
Pelo participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:14:05	valor 2.395.000,01
Pelo participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:14:30	Preciso arredondar o exato valor ?
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:15:33	Sr. Licitante, não há problema se o valor final resultar em valor INFERIOR ao valor registrado no sistema. Entretanto, não consigo aceitar a proposta no sistema se o valor for superior. Logo, o valor final não pode ser superior a R\$ 2.395.000,00.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:16:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:18 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96.
Pelo participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:16:54	Consegui arredondar certinho.
Sistema para o participante 50.117.717/0001-96	24/04/2025 às 16:18:42	Ok, agradeço.
Sistema	24/04/2025 às 17:19:29	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 17:29:29.
Sistema	24/04/2025 às 17:32:07	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 17:42:07.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
01/04/2025 às 10:27:02	Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 12:28:00. Motivo: Documentos listados no chat..
01/04/2025 às 11:43:30	Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 11:55:28	Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 13:57:00. Motivo: Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos, da região a que estiverem vinculados..
01/04/2025 às 12:16:19	Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
01/04/2025 às 16:03:14	Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 18:04:00. Motivo: Planilhas exigidas pelo item 10.1.1 do edital: 1) Planilha orçamentária (conforme modelo do Anexo 4 do edital); 2) Planilha de composição de custos unitários (conforme Anexo 4.1 do edital); 3) Planilha de composição analítica do BDI .
01/04/2025 às 18:04:58	Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/04/2025 10:35:00. Motivo: Planilhas exigidas pelo item 10.1.1 do edital: 1) Planilha orçamentária (conforme modelo do Anexo 4 do edital); 2) Planilha de composição de custos unitários (conforme Anexo 4.1 do edital); 3) Planilha de composição analítica do BDI .
02/04/2025 às 10:27:15	Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86 finalizou o envio de anexo.
04/04/2025 às 11:24:04	Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Planilhas corrigidas de acordo com os apontamentos constantes do parecer do O.T. e envio da justificativa solicitada no apontamento de número 3 do parecer do órgão técnico.
07/04/2025 às 11:42:17	Fornecedor F L COSTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.226.254/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Planilhas corrigidas de acordo com os apontamentos constantes do parecer do O.T. e envio da justificativa solicitada no apontamento de número 3 do parecer do órgão técnico..
07/04/2025 às 14:53:30	Fornecedor PRO-HAB CONSTRUcoes LTDA, CNPJ 23.200.199/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: 1) Documentos de capacidade técnica; e 2) documentos de habilitação econômico-financeira exigidos pelo edital..
07/04/2025 às 15:57:00	Fornecedor PRO-HAB CONSTRUcoes LTDA, CNPJ 23.200.199/0001-05 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 16:17:24	Fornecedor PRO-HAB CONSTRUcoes LTDA, CNPJ 23.200.199/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:18:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Documento solicitado no chat..
07/04/2025 às 16:22:40	Fornecedor PRO-HAB CONSTRUcoes LTDA, CNPJ 23.200.199/0001-05 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 11:27:07	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: 1) Documentos de Capacidade técnica exigidos pelo item 11.3.1 do edital; 2) Documentos de Habilitação econômico-financeira exigidos pelo item 11.3.2 do edital..
08/04/2025 às 14:47:42	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: 1) Documentos de Capacidade técnica exigidos pelo item 11.3.1 do edital; 2) Documentos de Habilitação econômico-financeira exigidos pelo item 11.3.2 do edital.. .
09/04/2025 às 01:39:29	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 16:24:24	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:26:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Documentos complementares informados no chat..
09/04/2025 às 17:30:12	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 09:21:44	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: 1) Proposta conforme o modelo do Anexo 10; 2) Planilha orçamentária; 3) Planilha de composição de custos unitários, conforme Anexo 4.1 do edital; c) Planilha de composição analítica do BDI, b).
15/04/2025 às 08:30:44	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:31:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Proposta ajustada e planilhas exigidas pelo capítulo 10 do edital..
15/04/2025 às 08:38:41	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 17:29:27	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: 1) Planilhas ajustadas conforme os apontamentos realizados pelo órgão técnico; 2) Demonstração de exequibilidade da proposta, considerando que o valor ofertado é inferior a 75% do estimado..

Data/Hora	Descrição
16/04/2025 às 15:24:08	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 finalizou o envio de anexo.
22/04/2025 às 17:03:42	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Solicito ajustes nas planilhas, conforme parecer emitido pela SINFRA e detalhado no chat do certame..
23/04/2025 às 10:48:21	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 16:04:50	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Solicito planilhas ajustadas conforme último apontamento da SINFRA, transcrito no chat do certame..
24/04/2025 às 16:16:18	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 11:42:50	Fornecedor MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.117.717/0001-96 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.395.000,0000.
28/04/2025 às 11:43:06	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 17:29:29
Intenção de recurso na habilitação:	24/04/2025 17:42:07