CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certid&o de Acervo Tecnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 c REA'DF 0720140000188

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Alividade conclulda

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional RODRIGO SOMBRA DE CARVALHO referente &(s) Anotagéo(Ses) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: RODRIGO SOMBRA DE CARVYALHO RNP: 0700690085 Registro: 13871/D-DF

Tiulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 0720120053646...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 11/10/2012 ....Baixada em: 22/01/2014

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Equipe.......... 4 0720120050368........

Empresa contratada: 3882.... -..TECNICALL ENGENHARIA LTDA.......ccriiririiiniins i

Contratante: CONFEDERAGAO NACIONAL DA INDUSTRIA...... CPF/CNPJ: 33.665.126/0001-34
SBNQD. 01BL.C.............. Nimero: 11°.... Bairro: ASA NORTE.......cccenut CEP; 70040-203
Cidade: BRASILIA...................... UF:DF Complemento: vu.eveverereren

E-Mail: CONDOMINIO@CNI.ORG.BR......... Fone: (61....)33179003....

Contrato; 3276...... Celebrado em: 20/08/2012 valor R$: 710.000,00.....
Vinculada a ART: 0720120050368 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: SBN QD. 01 BL. C.............. Namero: 11°.....

Bairro: ASA NORTE........ccccinnneee CEP: 70040-203...........

Cidade: BRASILIA.....cccovvinriennnns UF: DF Complemento: ... ...coeeeieererireenns

Data de Inicio: 20/08/2012 Conclusgo efetiva: 20/10/2012 Coordenadas Geograficas: .......... )

Finalidade: Qutro.......... Cédigo/Obra pablica: ..........

Proprietario: CONFEDERAGAO NACIONAL DA INDUSTRIA...... CPF/CNPJ: 33.665.126/0001-34

E-Mail: CONDOMINIO@CNI.ORG.BR Fone: (61....) 33179003..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execugéio Reforma Edificagéo de alvenaria, 750,0000 metros quadrados;

[Observagﬁes

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 14/02/2014 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 201.800/2013.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRQO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme seles de
seguranga 15077 a 15080, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatid&o das informacgdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 0720140000188
Data: 14/02/2014 Hora: 15:47:00
Cédigo de Controle: YCFOOAP

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos

registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da situagéo

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadroe técnico por meic de Crea-DF (www.creadf.org.br).

declarag&o entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal A
A CAT é valida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal. (Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasflia-DF - CEP; 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br
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ATESTADO TECNICO |

Atestamos. para fins de comprovagio da realizagldo de atividade téenica, que o

profissional Klvie Ribeiro da Silva, Felipe Augusto Fernandes Ferreira, Ilelder Noronha Barros e

Rodrigo Sombra de Carvalho como Responsaveis Téenicos pela Teenicall Engenharia Ltda, esta

prestando de forma satisfatoria, para a Confederacdio Nacional da Indastria — CNI, Servico Social

da Indusiria - Departamento Nacional — SESI/DY, Service Nacional de Aprendizagem

r

Industriai — Departamento Nacional - SENAI/DN e lustituto Fuvaldo Lodi — Nacleo Central —

FEL/NC, 05 servigos abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

| Dados da obra ou servigo:
1. Contratos n” APS n® 000003276:

2.0 ARTS 1.9 0720120053333, 0720126633339, 0720126050368, 0720120053646
3. Objeto do Contrato: Empreitada elobal para execugao de projeto de reforma e munutengdo dos
1937 37.6°.7°.9°.10°.11° ¢ 12° andares do Edificio Roberto Simonsen.
4. Profissionais: Elvio Ribeiro da Silva. 121199, DF - 13878/D; Felipe Augusto Fernandes Ferreira,
1115, DF - 19259/D: Helder Noronha Barros, 131283, MG - 37127/D: Rodrigo Sombra de
Carvaiho, 111115, DF - 13871/D.
Fripress Contratada: Tecnicall Engenharia Lida, 72.581.283/0001-13, SHIS QI 11 BL. P N° 69
Sala 208 - Bdificio Merctirio — Lago Sul - Brasilia-DIF - CEP: 71.625-205.
6. Contratante dos Servigos: Confederagiio Nacional da Inddstria — CNL Servigo Social da Industria
Departamento  Nacional SESUDN,  Servico Nacional de  Aprendizagem  Industrial
amento Nacional = SENAL/DN ¢ Instituto Fuvaldo Lodi — Nucleo Central - [EL/NC -
DF. CEP: 70.040-903
ctirio do Empreendimento: Confederagiio Nacional da Indastria (NI, Servico Social da
Departamento Nacional — SESI/DN. Servigo Nacional de Aprendizagem industrial
Denartamento Nacional - SENAIDN e Instituto Buvaldo Lodi - Nicleo Central  IEL/NC
Brasilia  DF, CEP: 70.040-903
Periodo de Exeeucdio: Inicio em 20/08/2012 em execugdo até 20/10/2012.
8. Lnderceo da Obra ou Servigo: Sctor Bancdrio Norte. Quadra 01, Bloco “C” — Edificio Roberto
Simonsen - Brasilia-DI

| DESCRICAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONFEDERACAO NACIONAL DA INSDUSTRIA - CNI
1. Endercgo e drea:
Confederacio Nacional da Inddstia — CNI, locado no Setor Bancario Norte — SBN Quadra 01
Bioce =™ 19.2°39.6°.7°.99.10°,11° ¢ 12° andares do Lidificio Roberto Simonsen — Brasilia / DF -

; ‘ ) oy
area 6.7>0 m~ :

2. Sistemias ¢ Instalagdes Abrangidas:
¢ InstalacOes de alvenaria:

prestado _reg}st;z;
v'mcu\acgao ar >
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¢ Instalagdes Elétricas;
¢ Instalacdes Elétricas estabilizada ¢ aterrada:
¢ Instalacdes Hidrossanitarias;
¢ Instalagdes de Rede de dados e voz;
¢ Instalacdo de Rede de Sprinkler;
¢ Instalagdes de audio e video e Multimidea:
¢ Instalacdes de Ar Condicionado;
¢ Instalacgfio de forro;
¢ Instalagdo de divisorias: o ad
¢ Instalaciio de Equipamentos; e i memamjg

vmculagao ares
CREA - DF

¢ Impermeabilizagio;

¢ Layout interno:

¢ Instalagdes de detecgio ¢ combate a ineéndio:
» Instalacdo de CFTV;

« Instalag¢bes de Sistema de I xaustio.

| RESPONSAVEIS TECNIC 08:

I. Identificaciio dos Rcsponsavels ‘T'éenicos: Elvio Ribeiro da Silva, 121199, DF - 13878/D; Felipe
Augusto Fernandes Ferreira, 111115, DF - 19259/1): Helder Noronha Barros, 131283, MG -
371270 Rodrigo Sombra de Carvalho, 111115, DF - 13871/D.

Nivei de atuaglio conforme glossdrio téenico: lLixecuglio corresponde 4 atividade de
materializacdo na obra/servigo do que € previsto nos projetos ¢ do que ¢ decidido por si ou por
outro profissicnal habilitado.

[

3. Perfodo de participacio nos servicos:
Inicio em 20/08/2012 em execugdo até 20/10/2012.

4. Atividades que efetivamente desenvolveu:

e Retirada do piso flutuante — 6.626.88 m?;

e Remoglo das lumindrias e retrofic - 1,548 und;

¢ Remogiio do forro existente - 7.937,28 m?%;

¢ Remogdo da instalaglio elétrica ¢ ogica;

¢ Remocdo das divisorias existentes:

@ Kecomposicdo em contrapiso para passagem de tubulago elétrica e logica — 6.999m;
¢ l'xecuedo de contrapiso em argamassa trago 1:3;

e Repularizag@o do contrapiso ¢f argamassa espessura estimada 4em - 7.325.28 m=:

e Fornecimento ¢ instalagiio de piso em granito. incluindo rejunte epoxi — 108208 m?:

¢ [ornecimento e instalagdo de carpete em placas  7.325.28 m=:

¢ lormecimento ¢ instalagfio de rodapé em MDF - 2.460m:

e xecugdo de nstalagdes de rede lagica contemplando, infra-estrutura, cabeamento. fechamento,

furneeimento de equipamentos ativos e certificagiio de 2190 pontos, contemplando

¢ lomecimento e instalagdo de Iletrocalha perfurada tipo "U" acima do forro  2.280 m:
¢ Lletroduto COPEX revestido 2,040 m:

¢ [letroduto de PVC rigido #17 #3/4™ - 1.770m:

¢ lomecimento e instalagdo de wall Box; /éb'

¢ l‘ornecimento e instalacdo de cabo UTP cat 5I1  §5.800 m;

« lornecimento e instalagfo de cabo UTP cat 6 48.600 m;

= |nstalagio de equipamentos:
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¢ llack, Pacht Panel, Patch Voice: >
bt - &
*” Atestado registrado mediant
N A ) vinculagao a respesEE Al
¢ lustalagdo de Equipamentos ativos: Ehin e .
¢ Switch ¢ modens; ADMSJJ%{;‘ .

Sistemas elétricos:

o Lxecuglo de sistemas clétricos de baixa tensio estabilizada (110)V, - 1210 pontos;

¢ Lxecugilo de sistemas elétricos de baixa tensdo (220)V - 1210 pontos:

ornecimento e instalagio de Iletrocalha perfurada tipo "U™" acima do forro - 2.280 m;
letroduto COPEX revestido 2040 m:

tletroduto de PV C rigido #/17 #3/4” - 1770m;

«  [ornecimento ¢ instalagiio de cabo de cobre isolamento anti-chama 0.6/1ky 185m? - 2040m;
Fornecimento e instalagdo de luminarias de embutir:

ornecimento e instalagdo de quadro tipo TTA de 1500 kva

o e

&

€ @

(=]

‘ornecimento e instalagdo de luminarias 4x16w 1050 un.
= Quadro elétrico incluindo dispositivo DR. protetor de surto;

= Lxecuedo de mstalagdo de multimidea contemplando:
o lelevisores. projetores. telas de projegio. tela tensionada com moldura:

¢ Infra-estrutura de audio e video:

I'xecugdo de Sistema de climatizacio:

[ ]

Fornecimento e instalacio de aparelhos fancoil totalizando 90 TR'S:

= Fornecimento ¢ instalagao de aparelhos tipo split high wall, pIso teto e cassele;
¢ Remanejamento de ar condicionado, tipo fancoil. split high wall e cassete:

o Fornecimento ¢ instalagdo de chiler de XX ['R'S:

»  Fornecimento e instalagdio de quadro de comando para chiller.

Execugdio de parede em gesso acartonado — 900m?:

Foroecimento ¢ instalagdo de paindis em mdf - 180m?

Frecugdo de pintura acrilica, duas demiios, incluinde emassamento 4680me

Lxecugdio de pintura esmalte em clementos metdlicos 1311 m2:

Remancjamento das divisorias cspeciais - 1038m::

Formnecimento e instalagdo de divisdrias especiais com fechamento em MDF, con estrutura em
aluminio — 2184m?;

Fornecimento ¢ instalaciio de divisorias em vidro com estrutura em aluminio ~ 1038m?
Fornecimento ¢ instalagdo de portas para divisorias especiais, Incluindo ferragens - 156
unidades;

Fornecimento e instalagfo de divisorias sanitarias em painel laminado estrutural TS, com
ferragens - 260m?;

Fornecimento e colocagdo de portas semioca acabumento laminado freijo linheiro ¢/ dobradica
3X2.5" ¢ fechadura Papaiz ref. Mz 271/340 - 48 unidades:;

Limpeza e polimento de marmore (piso, parede ¢ bancadas) - 789m?:

Fornecimento e instalagfo de forro em gesso acartenado — 1135m% -
[:xecugdo de tabica em forro de gesso 540m: P

I'xecugdo de reforma de banheiros coletivos e indiy iduais em todos os andares:

Forneemmento e instalagdo de espelho de Smm - 9om

Fornecimento e instalagdo de lumindrias tipo Patlon embutir — 120 unidades:



s ['xecugdo de sistema de detecgdio © combate a incéudio, incluindo:
e Sistema de deteccdio, hidrantes. incluindo teste hidrostatico de mangueiras;
o Instalacfio de sinalizagfo de rota de fuga;
» Fornecimento de extintores;
s Fornecimento ¢ instalagiio de porta corta fogu:
o Formecimento ¢ instalagdo de sistema de sprinklers, incluindo remancjamento de
pontos:

o I'xecuciio de Sistema de CFTV:
s Instalacdo de cAmeras para CFTV, incluindo remanejamento de pontos;
s Instalacdo de sensor de presenga.

s lmpermeabtlizagio:

Execucdo de junta de dilatagdo - 200 m

¢ Execucdo de impermeabilizagio com aplicagio de Manta asfaltica & base de asfalto
modificado com polimeros elastoméricos de +.0mm, estruturada com ums armadura ndo
tecida de polidster e assentada com asfalto elastomérico obtido atraves da modificagiio
do Cimento Asfaltico de Petroleo (CAP) com a adi¢do de polimeros de SBS (Estireno-
Butadieno-Estireno) em 2.800 m?

+ Execuciio de protecio mecdnica da impermeabilizagdo com argamassa de cimento ¢

areia, traco 1:3, espessura minima de 3 cm com juntas, armada com tela galvanizada em

2.200 m?

(]

3. Manwencdio preventiva ¢ corretiva vm todas as instalagoes ¢ sistemas instalados pela contratada,
incluindo a pressurizagiio da escada de incéndio, como parte integrante do Sistemia de Combate a
Ineéndio. arcando ¢ responsabilizando pelos servigos ¢ instalagdes envolvidas na obra, por um
periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da entrega da obra.

Brasilia-DF, 27 de Janeiro de 2014,




CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 & IRIEA=DIF 0720140000185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Alividade concluida

[

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1,025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional HELDER NORONHA BARROS referente a(s) Anotagéo(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: HELDER NORONHA BARROS RNP: 1403800464 Registro: 37127/D-MG

Titulo profissional: Engenheiro Mecanico

Numero da ART: 0720120050368...... Tipo de ART: Obra ou servigo..Registrada em: 04/10/2012 ....Baixada em: 22/01/2014

Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Equipe..........

Empresa contratada: 3882.... -..TECNICALL ENGENHARIA LTDA..eeom oo o

Contratante: CONFEDERAGAO NACIONAL DA INDUSTRIA...... CPF/CNPJ: 33.665.126/0001-34
SBENQD.01BL.C............. Nomero: 16°.... Bairro: ASANORTE............... CEP: 70040-903

Cidade: BRASILIA ..., UF: DF Complemento: ........coevunnn.n.

E-Mail: condominio@cni.org.br......... Fone: (61....)33179003....

Contrato: 3276...... Celebrado em; 20/08/2012 Valor R$: 710.000,00.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Aggo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: SBN QD. 01 BL. C ............. Namero: 11°...,
Bairro: ASA NORTE..................... CEP; 70040-903...........

Cidade: BRASILIA ....ococeevrinnn.. UF: DF Complemento: ....vvueveiveereeeernnnn,

Data de Inicio: 20/08/2012 Concluszo efetiva: 20/10/2012 Coordenadas Geogréficas: .......... i Sy

Finalidade: Outro.......... Caodigo/Obra puablica: ..........

Proprietario: CONFEDERAGAO NACIONAL DA INDUSTRIA...... CPF/CNPJ: 33.665.126/0001-34

E-Mail: condominio@cni.org.br Fone: (61....) 33179003..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execugdo Sistemas Condicionamento de Ar, 750,0000 metros quadrados;

LObservaq,aes

rinformagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 14/02/2014 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 201.795/2013.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddc de Acervo Téchico - CAT, conforme selos de
seguranca 15065 a 15068, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 0720140000185
Data: 14/02/2014 Hora: 15:35:00
Cédigo de Controle: GANZWY!I

A CAT 4 qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova o A CAT perder4 a validade no caso de medificaggo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidas, bem como de alteragao da situagdo
A CAT a qual o atestado ests vinculado constituira prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico Aautenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).
declaragéo entregue no momento da habilitagio ou da enirega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédige Penal
A CAT & vélida em todo o lerritdrio nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acao penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasflia-DF - CEP; 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail; informacao@creadf.org.br
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| DESCRICAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

= : S — = s s = RS ——

Atestamos, para fins de comprovagio da realizagdo de atividade técnica, que o

profissional [ilvie Ribeiro da Silva, Felipe Augusto Fernandes Ferreira, Helder Noronha Barros e

Rodrigo Sombra de Carvalho como Responsdveis Téenicos pela Tecnicall Engenharia Lida, esta

prestundo Je forma satisfatoria, para a Confederaciio Nacional da Indastria — CNI, Servico Social

da Industria_— Departamento Nacional — SKESUDMN, Servico Nacional de Aprendizagem

Industriai — Departamento Nacional -~ SENAI/DN e Instituto Fuvaldo Lodi — Nicleo Central —

IRL/NC, os servigos abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

Dadoes da obra ou ser vwo'
1, Contratos n.” APS n® 000003276:

2. ARTS u.” 0720120053333, 0720120053339, 0720120050368, 0720120053646.

3. Objeto do Contrato: Empreitada global para execugdo de projeto de reforma e manutencdo dos

1°.23".6°,7°.9°,10°,11° e 12° andares do Edificio Roberto Simonsen.

Profissionais: Elvio Ribeiro da Silva, 121199, DF - 13878/D; Felipe Augusto Fernandes I'errelra,

LHTEES. DF - 19259/D: Helder Noronha Barros, 131283, MG - 37127/D; Rodrigo Sombra de

Carvaltho. 111115, DF - 1387 1/D.

Empresa Contratada; Tecnicall Lngenharia Lida, 72.581.283/0001-15,

Sala 208 - Edificio Mercurio - Lago Sul - Brasilia-DF  CEP: 71.625-205.

6. Contratante dos Servigos: Conlederagio Nacional da Industria — CNI, Servigo Social da Industria

Jepartamento  Nacional — SESI/DN, Servigco Nacional de Aprendizagem Industrial -

Departamento Nacional — SENAIDN ¢ Instituto FEuvaldo Lodi - Nueleo Central - IEL/NC -
Brasiha DI, CEP: 70.040-903

7. Proprieidrio do Fmpreendimento: Confederagiio Nacional da Industria - CNIL Servigo Social da
[ndistria Departamento Nacional — SESI/DN. Servige Nactonal de Aprendizagem Industrial -
Departamento Nacional - SENAVDN e Instituto Euvaido Lodi — Nucleo Central — IEL/NC
Brasilin  DF, CEP: 70.040-903
Periodo de Execucio: Inicio em 20/08/2012 em execugdo até 20/10/2012.

8. Enderego da Obra ou Servigo: Sclor Bancario Norte, Quadra 01, Bloco “C” - Ldificio Roberto
Stmonsen - Brasilia-DE

=

SHIS O IT.BL. FN% 68

iy

CONFEDERACAO NACIONAL DA INSDUSTRIA - CNI
1. Endereco e drea:
L"unf‘.x!r-rugﬁo Nacional da Industria  CNI, locado no Setor Bancario Norte - SBEN Quadra 01
Bloco =™ 19.29.3°,6°.7°.9°,10°. 117 ¢ 12° andares do budificio RobaggsSimonsen - Brasilia / DF
area (.750 m®

2. Sistenins e Instalagtes Abrangidas:
¢ Instalages de alvenaria:
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| RESPONSAVELS TEC
1. ldentificacio dos Responsaveis Téenicos: Elvio Ribeiro da Silva

Auguslo 19259/13:

1

i) Rodrigo Sombra de Carvaliw, 111115, DF
Nivel de atuacto conforme glossirio técnico:

materializacdo na obra/servico do que
oulre pro

1
JdiErs
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Instalacoes Elétricas;

= Instalacdes Elétricas estabilizada e aterrada:

¢ InstalagGes Hidrossanitarias:

s InstalagOes de Rede de dados e voz;

« Instalagdo de Rede de Sprinkler
.\Iu]limidca:
ado;

¢ [nstalagdes de audio e video e
s Instalagbes de Ar Condicion
¢ Instala¢iio de forro:

¢ Instalacdo de divisorias:

¢ Instalacfio de Equipamentos:
¢ Impermeabilizagdo:

s Layout interno;

¢ [nstalagdes de detecgido ¢ combate a incéndio

= Instalagdo de CFTV;
s Instalagdes de Sistema de lixaustdo.

Fernandes erreira, 1111050 DIY -

figsional habilitado.

Periodo de participaciio nos servigos:

[nicio em 20/08/2012 em exceugdo atd 20/

!

L0201 2.

Atividades que efetivamente desenvolveu

¢ Forpecimento

Retirada do piso tlutuante - 6.626.88 m?;
Remocdo das luminarias e retrolit - 1,548 und;
RemocHo do forro existente - 7.937,28 m?;
Remogio da instalagfio elétrica ¢ [ogica;

Remogio das divisorias existentes:
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Recomposiciio em contrapiso pari passagem de tubulagfio elétrica e logica — 6.999m;

i*xecuciio de contrapiso em argamassa trago 1:3;

-oularizacfio do contrapiso ¢/ arpamassa espessura estimada dem —

orpectmento e instalagiio de carpete em plliC'H

R
Fornecimento ¢
I
I mstalacio de rodapé em MDI

ornecimento e

Fxecucdo de instalagdes de rede togica contempland
[Lrneeimento de equipamentos ativos e
¢ [Fornecimento e
¢ [letroduto COPEX revestido - 2.040 my;

s Dbletroduto de PVC rigido #17 /13/4” - 1.770m:
¢ instalagdo de wall Box;

¢ Fornecimento e instalagdo de cabo UTP cat 51

¢ Pornecimento e instalagio de cabo UTP cat 6

[

fustalacao de equipamentos:

instalagfio de piso em granito, incluindo rejunte epoxi -
415,28 v,

tutmmgdo de Z

85.800 m;
48.600 m;

7.325.28 m*;
1082.08 m*;

Iui)ln

. infra-estrutura, cabeamento. fechamento,

2190 pontos, contemplando:

instalaciio de Cletrocalha perfurada tipo "U" acima do forro — 2.280 my;

ﬁ,,.
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¢ Switch ¢ modens: 015.0 !

Sistemas elétricos:
e l'xecuciio de sistemas elétricos de baixa tensfio estabilizada (110)V, - 1210 pontos;
s lixecugdo de sistemas elétricos de baixa tensdo (220)V — 1210 pontos;
Fornecimento e instalagdo de Eletrocalha perfurada tipo "U" acima do forro - 2.280 m;
¢ [letroduto COPEX revestido 2040 m;
¢ iletroduto de PVC rigido 17 #3/4” - 1770m;
¢ Lornecimento e instalacio de cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 185m? - 2040m
¢ Fornecimento ¢ instalagfo de lumindrias de embuitir;
¢« Pornecimento e instalagio de quadro tipo TTA de 1500 kva
s ['ornecimento e instalag@o de luminarias 4x16w - 1050 un.

s (uadro elétrico inchiindo dispositivo DR, protetor de surto;

¢ l'xecucio de instalaciio de multimidea contemplando:
G l"lc\'isorc‘s projetores. telas de projegdo, tela tensionada com moldura:
e Infra-estrutura de audio e videu:

Exccuco de Sistema de climatizagio:

¢ [Fornecimento e instalagfio de aparelhos fancoil totalizando 90 TR’S;

¢ Fornecimento e instalagio de aparethos tipo split high wall, piso teto e cassete:
¢« Remanejamento de ar condicionado, tipo [ancoil, split high wall e cassete:

¢ [ornecimento e instalacio de chiler de XX TR'S:

¢ Fornecimento e instalagio de quadro de comuando para chiller

~ecugdo de parede em gesso acartonado - 900m-:
Fornecimento ¢ nstalacio de painéis em mdf - 180m*:
weeuelo de pintura acrilica, duas demdos, incluindo emassamento  4680m-;

Fovecuedo de pintura esmalte em clementos metalicos 1311 m?;

Remanejamento das divisorias espeeiais — 1038m:
Fornecimento e instalagdio de divisorias especials com fechamento em MDF, com estrutura em
"!”ia'ainio 2184m?;

‘necimento e instalacio de divisorias em vidro com estrutura em aluminio — 1038m?;
%-‘m'nccmmun e nstalagdo de portas para divisorias especiais, incluindo ferragens — 156
untdades;

Forneeimento e mstalagdo de divisérias sanitdrins em painel laminado estruiural TS, com

terragens - 260m?;

lornecimento ¢ colocagdo de portas semioca acabamento laminado freijo linheiro ¢/ dobradica
" ¢ fechadura Papaiz ref. Mz 271/340 - 48 unidades;

Limpeza ¢ polimento de marmore (piso, parede e buncadas) - 78%m?;

Fornectmento ¢ instalagio de forro em gesso acartunado  1155m7;

xecucdo de tabica em forro de gesso - 540m:
['necughio de reforma de banheiros coletivos e individuais em todos os andares;
Fornecimento ¢ instalagio de espelho de Smm - 90m?;
Fornecimento e instalagdio de lumindrias tipo Patlon embutir - 120 unidades;
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e lixecucdo de sistema de detecciio ¢ combate a incéndio, incluindo:

e Sistema de detecgio, hidrantes, incluindo teste hidrostatico de mangueiras;

@

Instalacdo de sinalizagdio de rota de fuga;

Formecimento de extinlores;

Fornecimento e instalagdo de porta corta fopo:

Fornecimento e instalagio de sistema de sprinklers. incluindo remanejamento de
pontos;

e lixecugdo de Sistema de CFTV:

¥

Instalagfio de cAmeras para CFTV, incluindo remanegjamento de pontos;
Instalacdo de sensor de presenca.

e Lapermeabilizagio:

L

Execucio de junta de dilatagdo — 200 m

Execucdo de mpermeabilizagiio com aplicagdo de Manta asfiltica a base de asfalto
modificado com polimeros elastoméricos de 4.0mm, estruturada com uma armadura nio
tecida de poliéster ¢ assentada com asfalto elastomérico obtido através da modificacdo
do Cimento Asfaltico de Petroleo (CAP) com a adi¢iio de polimeros de SBS (Estireno-
Buladieno-Estireno) em 2.800 m?

'xecugdo de protegdo mecdnica da impermeabilizacfio com argamassa de cimento e
areia, trago 1:3, espessura minima de 3 em com juntas, armada com tela galvanizada em
2.200 m?*

5. Manutengdo preventiva e correliva em todas as instalagoes e sislemas instalados pela contratada,
mcluindo a pressurizagiio da escada de ineéndio, como parte integrante do Sistema de Combate a
Incendiv. arcando ¢ responsabilizando pelos servigos ¢ instalagdes envolvidas na obra, por um
periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da entrepa da obra.

1,0 “eyirtiti e oreid
Pelo Contrati 1t

Brasilia-1DF, 27 de Janeiro de 2014,

MARFUS HENRIQUEAARBOS A MOUSINILO
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