

Brasília-DF, 11 de agosto de 2026

## DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa Tecnicall Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.581.283/0001-13, inscrição estadual nº 07.345.434/001-57, estabelecida em SHIS QI 05 Conjunto 20 Casa 23, CEP 71615200, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

| Nome do Órgão/Empresa                           | Nº do contrato   | Endereço                                                                                                                                        | Data de início da vigência | Data de término da vigência | Valor total do contrato | Valor executado  | Valor Remanescente |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Associação Brasileira de Desenvolvimento – ABDE | ABDE X TECNICALL | Setor Comercial Norte, Quadra 02, Lote D, Torre A, Salas 429 a 434 – Centro Empresarial Liberty Mall<br><br>CEP: 70655-775<br><br>Brasília - DF | 08/06/2026                 | 06/10/2026                  | R\$ 241.974,10          | R\$ 30.246,76    | R\$ 211.727,34     |
| Agência Brasileira de Inteligência – ABIN       | Nº 537/2025      | Setor Policial Sul, SPO, Área 05, Quadra 01, Bloco A, Asa Sul –<br><br>CEP: 70610-905<br><br>Brasília – DF                                      | 13/11/2025                 | 13/11/2030                  | R\$ 35.068.941,28       | R\$ 2.344.113,17 | R\$ 32.724.828,11  |

|                                                           |                                      |                                                                                                                              |            |            |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC                  | Nº 03/2023                           | Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A<br><br>CEP: 70308-200<br><br>Brasília – DF | 06/07/2026 | 06/03/2028 | R\$ 3.502.818,27  | R\$ 0,00         | R\$ 3.502.818,27  |
| Câmara dos Deputados                                      | Nº 2024/016.0                        | Palacio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes<br><br>CEP: 70160-900<br>Brasília – DF                                 | 18/07/2026 | 17/01/2027 | R\$ 20.701.318,02 | R\$ 0,00         | R\$ 20.701.318,02 |
| Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV           | Nº 21/2025                           | SIA Trecho 06, Lotes 130/140<br>CEP SIA Trecho 6,<br><br>CEP: 71205-060<br><br>Brasília DF                                   | 24/09/2025 | 24/09/2026 | R\$ 151.056,00    | R\$ 113.292,00   | R\$ 151.056,00    |
| CLINICASSI                                                | Nº 00001-2025-5304                   | Setor de Grandes Áreas Sul 613, Conjunto E, Bloco A, 1 Subsolo L2, Asa Sul<br><br>CEP: 70390-700<br><br>Brasília – DF        | 12/01/2026 | 10/08/2026 | R\$ 2.775.280,30  | R\$ 36.550,44    | R\$ 2.738.729,86  |
| Condomínio do Edifício Armando Monteiro/ Roberto Simonsen | PRO-02393/2025<br>SC 604791 - 701189 | Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco I, Lote 28, Asa Norte<br><br>CEP: 7004-913<br><br>Brasília – DF                       | 15/12/2025 | 15/12/2027 | R\$ 3.407.100,11  | R\$ 1.703.550,06 | R\$ 1.703.550,05  |



|                                                                            |                             |                                                                                                                                        |            |            |                  |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Condomínio do Edifício Armando Monteiro Neto – Estacionamento Sesi Bloco J | PRO-02234/2025<br>SC 226997 | Setor Bancário Norte, Quadra 01, Lotes 20/23, Bloco J<br><br>Edifício Armando Monteiro Neto<br><br>CEP: 70040-010<br><br>Brasília – DF | 30/09/2025 | 30/10/2026 | R\$ 82.950,00    | 62212,5        | R\$ 82.950,00    |
| Condomínio do Edifício Roberto Simonsen - SPCI                             | ERS_SPCI x TECNICALL        | Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen<br><br>CEP: 70040-903<br><br>Brasília - DF                         | 14/08/2025 | 14/08/2026 | R\$ 75.900,00    | R\$ 52.500,00  | R\$ 23.400,00    |
| Condomínio do Edifício Roberto Simonsen – Sesi Inovação                    | PRO 01965/2024<br>SC 225068 | Setor Bancário Norte, Quadra 01 Bloco C, Edifício Roberto Simonsen<br><br>CEP: 70040-903<br><br>Brasília - DF                          | 04/11/2025 | 04/11/2026 | R\$ 973.597,80   | R\$ 649.065,20 | R\$ 324.532,60   |
| Condomínio do Edifício SESI LAB                                            | PRO 02827/2024<br>SC 225542 | Edifício Sesi Lab, Setor Cultural Sul Lote 01, Bloco A, Asa Sul                                                                        | 12/12/2024 | 12/02/2027 | R\$ 3.230.863,44 | 1885446,87     | R\$ 1.345.416,57 |



|                                                                            |                     |                                                                                                         |            |            |                    |                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                            |                     | CEP 70070-150<br>Brasília - DF                                                                          |            |            |                    |                    |                  |
| Condomínio do Edifício SESI LAB – Iluminação                               | SC 227518           | Edifício Sesi Lab, Setor Cultural Sul Lote 01, Bloco A, Asa Sul<br>CEP 70070-150<br>Brasília - DF       | 06/04/2026 | 06/06/2028 | R\$ 90.288,00      | R\$ 82.950,00      | R\$ 7.338,00     |
| Serviço Social do Transporte - SEST/Serviço Nacional de Aprendizagem SENAT | Nº 000008739-2/2025 | Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Bloco J, Edifício Clésio Andrade<br>CEP: 70070-944<br>Brasília – DF | 20/05/2026 | 20/04/2027 | R\$ 105.603.283,24 | R\$ 103.865.312,90 | R\$ 1.737.970,34 |
| Escola Superior do Ministério Público da União – ESMPU                     | Nº 33/2021          | Setor de Grandes Áreas Sul, Quadra 603, Lote 22, Avenida L2 Sul<br>CEP: 70200-630<br>Brasília – DF      | 24/09/2025 | 23/09/2026 | R\$ 1.101.242,43   | R\$ 348.447,14     | R\$ 752.795,29   |
| Hospital das Forças Armadas – HFA                                          | Nº 11/2022          | Setor Sudoeste, Área Especial – Cruzeiro/ Sudoeste<br>CEP: 70673-900<br>Brasília – DF                   | 01/07/2026 | 30/06/2027 | R\$ 10.714,123,17  | 762168,74          | R\$ 9.951.954,43 |



|                                                           |                             |                                                                                                                          |            |            |                      |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa – IDP  | IDP X<br>TECNICALL          | Setor de Grandes Áreas Sul, Quadra 607, Asa Sul<br><br>CEP: 70200-670<br><br>Brasília – DF                               | 22/05/2026 | 22/05/2027 | R\$ 510.350,04       | R\$ 242.789,74      | R\$ 267.560,30       |
| Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária – INCRA | Nº<br>508/2022              | Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco D, Edifício Palácio do Desenvolvimento<br><br>CEP: 70057-900<br><br>Brasília - DF | 30/05/2026 | 30/11/2026 | R\$<br>1.671.966,12  | R\$<br>42.294,66    | R\$<br>1.671.966,12  |
| Centro Clínico – Life Gama                                | LIFE GAMA<br>x<br>TECNICALL | Quadra E4, 47/49, Projeção Central, Setor Central, Gama – DF<br><br>CEP: 72405-470<br><br>Brasília – DF                  | 20/01/2026 | 20/01/2027 | R\$ 42.440,00        | R\$ 24.756,62       | R\$ 17.683,38        |
| Ministério da Defesa                                      | Nº<br>137/2024              | Esplanada dos ministérios, Bloco Q, Plano piloto                                                                         | 31/12/2024 | 31/12/2029 | R\$<br>59.984.000,00 | R\$<br>6.786.660,02 | R\$<br>53.197.339,98 |



|                                                              |               |                                                                                            |            |            |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                              |               | CEP: 70049-900<br>Brasília – DF                                                            |            |            |                    |                    |                    |
| Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT | Nº 31/2022    | Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 02<br>CEP: 70091-900<br>Brasília - DF               | 01/09/2025 | 31/08/2026 | R\$ 6.556.599,86   | R\$ 3.624.202,96   | R\$ 2.932.396,90   |
| Ministério das Relações Exteriores – MRE                     | Nº 04/2021    | Espanada dos Ministérios, Bloco H, Plano Piloto<br>CEP: 70050-000<br>Brasília - DF         | 05/08/2026 | 04/08/2027 | R\$ 6.557.182,32   | R\$ 0,00           | R\$ 6.557.182,32   |
| Procuradoria da República do Distrito Federal – PRDF         | Nº 10/2023    | Setor de Grandes Áreas Sul 604, Lote 23, Avenida L2 Sul<br>CEP: 70200-640<br>Brasília – DF | 01/12/2025 | 30/11/2026 | R\$ 1.475.561,04   | R\$ 545.193,38     | R\$ 930.367,66     |
| Polícia Rodoviária Federal - PRF                             | Nº 00052/2024 | Setor Policial Sul, Quadra 03, Lote 05, Plano Piloto<br>CEP: 70610-909<br>Brasília – DF    | 29/08/2024 | 29/08/2027 | R\$ 43.312.053,65  | R\$ 18.802.432,60  | R\$ 24.509.621,05  |
| Valor total R\$                                              |               |                                                                                            |            |            | R\$ 297.116.766,02 | R\$ 142.004.185,76 | R\$ 166.044.502,59 |



A Tecnical Engenharia declara que 1/12 (um doze avos) do valor remanescente dos contratos firmados pela empresa (R\$ 13.837.041,88) não é superior ao seu Patrimônio Líquido (R\$ 44.210.761,09).

**Fórmula de cálculo:**

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor remanescente dos contratos

$$\frac{44.210.761,09 \times 12}{166.044.502,59} = 3,19$$

**ESCLARECIMENTOS QUANTO À DIVERGÊNCIA ENTRE A RECEITA BRUTA E OS CONTRATOS VIGENTES**

A divergência observada entre os percentuais apresentados na Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) encerrada em 31 de dezembro de 2025 e a Relação de Contratos Firmados ocorre devido à diferença nos critérios de reconhecimento de receitas.

A DRE reflete os resultados financeiros da empresa no exercício de 2025, contemplando apenas as receitas efetivamente reconhecidas no período, conforme os princípios contábeis vigentes.

Por outro lado, a Relação de Contratos Firmados considera os contratos atualmente vigentes e seus respectivos saldos a executar, independentemente do estágio de execução. Esses contratos possuem cronogramas distintos, com parcelas de faturamento distribuídas ao longo de 2025, 2026 e, em alguns casos, exercícios subsequentes.

Dessa forma, enquanto parte dos contratos teve seus serviços e respectivas receitas reconhecidos em 2025, os saldos remanescentes

serão faturados e reconhecidos conforme a execução dos serviços nos exercícios seguintes.

Assim, a variação apontada decorre essencialmente dessa diferença temporal entre a receita efetivamente reconhecida no exercício de 2025 e os valores ainda a executar dos contratos vigentes, não representando, por si só, incompatibilidade ou inconsistência na capacidade econômico-financeira da empresa.

*Marcelo de Sousa Marçal Ferreira*  
**Marcelo de Sousa Marçal Ferreira**

**Gerente de Planejamento e Orçamentos**

**TECNICALL ENGENHARIA**